SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. dle zák. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel


Sídlo:





Zastoupený:



-
ve věcech smluvních:


- 
ve věcech technických

IČO:


Datová schránka:






1.2. Objednatel 


Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková organizace
Se sídlem:
Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupená:
Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka
IČO:
18249299
Bankovní spojení:


Tel.:
777 688 368
E-mail:
sona.kvasnickova@mkshs.cz
Datová schránka:
7c7k5qz
Osoby oprávněné jednat

· ve věcech smluvních:
Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka



· technický dozor investora:


2. Základní údaje o díle

Dílo: 

Modernizace části elektroinstalace páteřních rozvodů 
3. Předmět smlouvy

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a uhradit cenu za provedení díla určení a rozsahu dle Projektové dokumentace modernizace části elektroinstalace páteřních rozvodů (zpracováno Montáže Čakovice, s.r.o., č. zak. 2540) mimo část 4 Scénické osvětlení, přiloženého oceněného výkazu výměr a nabídky zhotovitele, kterou učinil zadavateli v cenách v místě a čase obvyklých.
3.2. Zhotovitel přebírá závazek k provedení díla za úhradu nad rámec PD, které bude nutno realizovat dle požadavku objednatele.

3.3. Provedení díla bude odpovídat platným českým normám a předpisům.
3.4. Místem plnění je objekt Městské kulturní středisko Horní Slavkov, Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov.
4. Termíny plnění

4.1
Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

· zahájení prací: DD.MM.RRRR
· ukončení prací: DD.MM.RRRR


4.2
Objednatel se zavazuje zpřístupnit zhotoviteli místo provádění díla v termínu do termínu zahájení díla dle čl. 4.1.
4.3
Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:

· pozdější předání místa provádění díla zhotoviteli 

· objednatel přeruší provádění díla z důvodů na jeho straně 

· při přerušení prací z důvodu vyšší moci

4.4
Postup při stanovení nového termínu dokončení díla:
Termín dokončení stavby se posune o počet dnů: 

· o které bylo předáno zhotoviteli místo provádění díla později

· na které bylo provádění díla přerušeno z důvodů na straně objednatele 
5. Věci nutné k provedení díla

5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci do termínu pro zahájení prací:

· místo provádění díla prosto práv třetích osob 

· vymezení prostoru provádění díla, včetně určení přístupových cest a vstupů,
5.2. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně přerušit nebo zastavit provádění díla, pokud nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 20 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

6. Cena za dílo

6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:


cena je stanovena na základě:

· podané nabídky

6.2. Celková smluvní cena je stanovena ve výši:



0.000.00,- Kč
bez DPH


0.000.00,- Kč
vč. DPH
Slovy: ………………………………………..českých včetně DPH.
Nabídková cena je zpracována jako kompletní a nejvyšší možná za daný předmět plnění.

7. Platební podmínky
7.1. Zadavatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohy. Fakturace bude prováděna na základě soupisu dílčích plnění provedených prací a dodávek. Součástí faktur bude list výkazu výměr s jednotlivými položkami a cenami tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek.

7.2
Splatnost faktury je 30 kalendářních dní. Za termín úhrady bude považován termín odepsání platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
7.3
Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

7.4
Objednatel musí daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být vyúčtována správně.

8. Způsob provádění díla

8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, příp. dalšími relevantními právními předpisy.

8.2. Denní záznamy je zhotovitel povinen předložit nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru.

8.3. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektovou dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně zhotovitele upozornit.

8.4. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

8.5. Při realizaci díla bude nutné zabezpečit zejména předpisy bezpečnosti práce, u všech specializovaných prací dodržet bezpečnostní předpisy pro dané profese, včetně zajištění dohledu na místě provádění díla v případě činností, u nichž je doba ostrahy stanovena bezpečnostními předpisy. Veškerá technická zařízení musí být obsluhována osobami řádně vyškolenými a odpovědnými za jejich provoz. Tímto výčtem některých bezpečnostních opatření nejsou rušeny všechny další bezpečnostní předpisy, týkající se jak provádění stavby, tak i následného provozu. 
8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržet následující podmínky zachování dodávky elektrické energie pro místo provádění díla v souvislosti s prováděním díla:
· dodávka elektrické energie nebude přerušena v termínech 20. - 22.9.2024,
· dodávka elektrické energie nebude po dobu provádění díla přerušena souvisle na více jak 12 hodin,
· přerušení dodávky elektrické energie delší jak 1 hodina v jednotlivém dni je zhotovitel povinen prokazatelně objednateli sdělit min. 3 pracovní dny předem.
9. Spolupůsobení objednatele

9.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné dílo ve sjednaném čase dle odst. 4 v souladu s odst. 7 financovat. 

9.2. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět montážní práce v prostoru provádění díla v prodloužených směnách, od 7:00 do 20:00 v pracovních dnech a od 9:00 do 20:00 ve dnech pracovního volna a klidu, přičemž činnost zhotovitele nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy a obecně-závaznou vyhláškou města o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností č. 2/2009.

9.3. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

10. Odevzdání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod. 

10.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

10.3. Převzetím a zaplacením díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

10.4. Nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli výchozí revize elektrozařízení dle platných ČSN, kopie certifikátů dodaných materiálů nebo výrobků včetně návodů k použití.

11. Reklamace

11.1. Postup při reklamaci:

· Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na předmětu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.

· Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepíšou zápis, ve kterém bude uvedeno:

· datum prohlídky

· datum zjištění závady


· rozsah závady či poškození díla

· návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám

· předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele

· uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty

· podpis zástupců zhotovitele a objednatele 

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamacích", které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady

U reklamace, která má podstatný vliv na bezpečnost uživatelů, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 24 hod. od sepsání zápisu o prohlídce závady

Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

I když reklamace ze strany zhotovitele nebude uznána, zhotovitel přesto provede opravu závady, ale na náklady objednatele. Každá reklamovaná vada musí být odstraněna nejdéle do 30 - ti dnů ode dne zahájení jejího odstraňování dle této smlouvy.

11.2. Pokud zhotovitel zjistí, že předané podklady o staveništi nebo projekt jsou neúplné a hrozí tak vznik škody jedné ze smluvních stran, je povinen o tom neprodleně písemně informovat objednatele.

12. Odpovědnost za vady

12.1. Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předání stavby objednateli v délce: 36 měsíců

13.2
Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo generální dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů. 

14. Smluvní pokuta

14.1
Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

· za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den z prodlení; smluvní pokuta se započítává na náhradu škody.

· za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den z prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.
14.2 Smluvní pokuty za odstranění vzniklých závad, jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den z prodlení a závadu nedohodne-li se s objednavatelem jinak.
14.3 Za nedodržení smluvních podmínek zachování dodávek elektrické energie dle čl. 8.6 se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu:

· za přerušení dodávek elektrické energie v termínu 20. - 22.9.2024 (první odrážka) ve výši 350.000,- Kč,
· za přerušení dodávek delších jak 12 hodin v ostatních termínech (druhá odrážka) ve výši 500,- Kč za každou hodinu nad 12 hodin,

· za neoznámení přerušení dodávek (třetí odrážka) ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý den.

15. Jiná ujednání

15.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci díla, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.

15.2. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy bude doručována na adresu
objednatele: dle záhlaví této smlouvy

zhotovitele ……………………………………………
15.3. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané zadávací dokumentace a na základě dohody smluvních stran. 

15.4. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost není dotčena případným odstoupením od smlouvy některou ze stran.

15.5. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:

· Položkový rozpočet
15.6. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.

15.7. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 1 podepsané vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.

15.8. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet
V Horním Slavkově dne 
	Objednatel
	Zhotovitel

	................................................................
	.......................................................................

	Mgr. Soňa Kvasničková
	



Strana 7 z 7

