

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel: Základní škola Horní Slavkov, Nádražní 683, příspěvková organizace
se sídlem / místem podnikání: Nádražní 683, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 75005476
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 862684389/0800
zastoupen: Mgr. Lucie Tereková, ředitelka

*na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)*

a

Zhotovitel: HL Bohemia s.r.o.
se sídlem / místem podnikání: Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 24237451
DIČ: CZ24237451
bankovní spojení: číslo účtu: KB a.s., č.ú. 107-4582840277/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 28570.
zastoupena (v případě obchodní firmy): Jaroslav Lapeš

*na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)*

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto:

smlouvu o dílo na realizaci stavby

„Rekonstrukce šaten ZŠ1 Horní Slavkov“

Článek I.

Úvodní ustanovení

1.1 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění „Provádění staveb jejich

změn a odstraňování“ nebo oprávnění co do rozsahu činností srovnatelného, má řádné vybavení, zkušenosti, schopnosti a odborné znalosti, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla, a disponuje dostatečnými kapacitami, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.

- 1.2 Zhotovitel je vybraným dodavatelem v zadávacím řízení zahájeném dne objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky s názvem: „Rekonstrukce šaten ZŠ1 Horní Slavkov“, formou otevřeného řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (*dále jen „ZZVZ“*).
- 1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem nejen na řádném provedení díla, které je předmětem této smlouvy, ale i řádném postupu provádění díla, v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou.
- 1.4 Rada města Horní Slavkov schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 15.7.2024 usnesením č. RM 225/14/24.
- 1.5 Smluvní strany berou na vědomí, že účelem této smlouvy je dosažení takového cílového stavu, kdy zhotovitel řádně a včas provede dílo s názvem: „Rekonstrukce šaten ZŠ1 Horní Slavkov“, které bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude řádně použitelné k účelu, ke kterému bude kolaudováno, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

Článek II.

Předmět plnění

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí stavbu s názvem: „Rekonstrukce šaten ZŠ1 Horní Slavkov“, a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.
 - 2.2 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:
 - a) touto smlouvou; a projektovou dokumentací pro provádění stavby „Rekonstrukce šaten ZŠ1 Horní Slavkov“ zpracovaná společností Pavel Pruský, zak.č. 2024014, datum 03/2024 (*dále jen „projektová dokumentace“*); a
 - b) zadávací dokumentací na veřejnou zakázku „Rekonstrukce šaten ZŠ1 Horní Slavkov“ předávanou dodavatelům zadavatelem; a
 - c) nabídkou zhotovitele díla ze dne 18.6.2024 vč. oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitele; a
 - d) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud neodporují právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištění v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.
- Přitom platí, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených

bud' v textové nebo výkresové části projektové dokumentace nebo ve výkazu výměr nebo ve výzvě více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na předmětnou akci. V případě rozporů mezi výše uvedenými podklady platí, že předmět díla je definován tak, aby tento vyhověl všem požadavkům na obdobné předměty díla a mohl být ke svému účelu užíván, přičemž pokud takový rozpor nebude zasahovat do možnosti řádného užívání díla má v případě rozporů větší váhu definice dle podkladu dle výše uvedeného pořadí sestupně (nejvyšší váhu má tedy písm. a), to však neplatí, pokud nabídka zhotovitele dle písm. e) nabízí objednateli kvalitativně či kvantitativně jednoznačně výhodnější řešení.

- 2.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména:
- a) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele, projektu organizace výstavby včetně jeho projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných stanovisek, zajištění povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, atd.) a příp. změn dopravního značení; a
 - b) plnění podmínek povolení ke stavbě; a
 - c) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství; a
 - d) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, popř. zajištění nových vyjádření jednotlivých správců sítí, a to před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné; a
 - e) zajištění a provedení veškerých geodetických prací, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení;
 - f) zajištění a provedení případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla; a
 - g) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; a
 - h) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby a zohledňující tyto skutečnosti:
 - i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze proti platnému POV bez projednání s objednatelem využít jako skládky materiálu; a
 - ii) prostor místa provádění díla nelze proti platnému POV bez projednání s objednatelem a bez dalšího opatření využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a
 - i) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a

- příjezdu k objektům; a
- j) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; a
 - k) vybavení dokončené stavby dle příslušných ČSN a EN se zaměřením na bezpečnost práce a požární ochranu, na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zaškolení obsluhy; a
 - l) pořízení fotodokumentace z průběhu prací a její předání v jednom vyhotovení v digitální formě objednateli, a to v rozsahu min. 5 ks fotografií zachycujících obecně postup výstavby z každého dne, kdy budou práce prováděny, a dále fotografie zachycující konstrukce a práce, které budou dalšími pracemi zakryté v počtu nezbytném pro zdokumentování zakrývaných konstrukcí a prací;
 - m) zpracování a dodání návrhů provozních řádů a dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části (vše v českém jazyce), ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; a
 - n) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla; a
 - o) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu; a
 - p) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy; a
 - q) uvedení pozemků a komunikací případně výstavbou dotčených do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených výstavbou současně s dokončením díla; a
 - r) součinnost při zajištění kolaudace stavby včetně účasti zhotovitele na všech jednáních a místních šetřeních v souvislosti s kontrolními prohlídkami stavby a s kolaudačním řízením stavby nebo i případně jejich jednotlivých částí;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

Dodávka díla dle předchozí specifikace je jako celek označována jako „dílo“.

- 2.4 Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti.
- 2.5 Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských sítích, které se nacházejí v místě provádění díla (viz čl. IV. této smlouvy) a jsou obsaženy v projektové dokumentaci, nemusí odpovídat skutečnosti. Zhotovitel zavazuje zabezpečit prověření skutečného stavu inženýrských sítí před zahájením provádění díla se správci uvedených inženýrských sítí a současně zajistit vytýčení průběhu podzemních či nadzemních sítí tak, aby při provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 2.6 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění dodatečné stavební práce. Za dodatečné stavební práce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné. Veškeré dodatečné stavební práce, včetně jejich ocenění, musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, a v případě navýšení smluvní ceny díla stvrzeny dodatkem k této smlouvě. Veškeré dodatečné stavební práce budou evidované ve změnových listech, které povede zhotovitel. Veškeré dodatečné stavební práce, které budou provedeny před písemným odsouhlasením objednatelem, nebo sjednány dodatkem k této smlouvě nelze považovat za oprávněné dodatečné stavební

práce.

- 2.7 Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují požadavky čl. II. odst. 2.6 této smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku k této smlouvě a pro zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy.
- 2.8 Za dodatečné stavební práce nejsou považovány práce a dodávky, které zjevně vyplývají z projektové dokumentace a které nejsou zapracovány do výkazů výměr a které zhotovitel neuplatnil, resp. si nevyžádal dodatečné informace ve lhůtě pro podání nabídky k předmětné zakázce.

Článek III.

Doba plnění

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení:

Dne 1.7.2024

Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště, přičemž tento den nastane nejpozději 10 kalendářních dní po nabytí účinnosti této smlouvy. Předání staveniště nejpozději 10. dne nemá vliv na datum dokončení díla.

Dokončení:

zhotovitel se zavazuje realizovat celé dílo do **30.8.2024** a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli.

- 3.2 Dokončením díla se rozumí předání úplně a řádně dokončeného díla jako celku objednateli v místě plnění, jeho vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů k převzetí akce a dokladů o předepsaných zkouškách, revizích a o shodě, předání projektu skutečného provedení stavby, předání zaměření stavby, odstranění všech případných vad a nedodělků a úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu. Smluvní strany pro právní vztah z této smlouvy výslovně vylučují uplatnění ustanovení § 2628 občanského zákoníku.
- 3.3 V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek nebude jednáno o možnosti posunutí termínu realizace díla, neboť výše uvedený termín je nepřekročitelný a doba realizace dostatečná.
- 3.4 V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko - investorskou činnost na stavbě (*dále jen „osoba vykonávající technický dozor investora“*), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v ustanovení odst. 3.1 tohoto článku smlouvy.
- 3.5 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků takového jednání či opomenutí objednatele.

- 3.6 Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle odst. 3.1 tohoto článku této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.

Článek IV.

Místo plnění

- 4.1 Místem plnění je budova Základní školy č.p. 683, ul. Nádražní, Horní Slavkov, a to v rozsahu dle projektové dokumentace.
- 4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

Článek V.

Cena díla

- 5.1 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 828.955,96 Kč

DPH (21%) 174.080,75 Kč

Cena s DPH 1.003.036,71 Kč

(slovy: jedenmiliontřítisícetřicetšestkorunedumdesátjedehalář s DPH)

(dále jen "Cena za provedení díla").

Položkový rozpočet stavby je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel tímto zaručuje úplnost položkového rozpočtu.

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací objednateli ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (*dále jen „zákon o dani“*) použije režim přenesení daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn. na objednatele.

- 5.2 V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, testovací provoz, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení, apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo vědět mohl, a měl nebo mohl na ně upozornit již v době zpracování své cenové nabídky.

- 5.3 Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:
- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena či bude provedena v menším rozsahu, bude Cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny či budou provedeny v menším rozsahu. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (*dále jen „položkový rozpočet“*), Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu a byl ohledně nich uzavřen dodatek k této smlouvě. Náklady na dodatečné i nové stavební práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši 95 % těchto sborníkových cen, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 5.4 Rozsah případných dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla.
- 5.5 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele dle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele) před řádným předáním díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla a částkou uhrazenou objednatelem do okamžiku prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele).

Článek VI.

Platební podmínky

- 6.1 Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena za provedení díla bude hrazena objednatelem průběžně (měsíčně), a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem, ve smyslu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a předaných objednateli. Dílčí faktury budou vystavovány zhotovitelem do celkové výše maximálně 90% Ceny za provedení díla; po řádném předání díla bez vad a nedodělků bude vystavena konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení díla.

- 6.2 Podkladem a hmotněprávní podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený a zástupcem objednatele podepsaný zjišťovací protokol skutečně provedených prací a dodávek.

Zjišťování provedených prací bude prováděno měsíčně, u dílčích plnění vždy k poslednímu dni v měsíci. Ve zjišťovacích protokolech bude uváděna cena bez daně. Věcný rozsah dílčího zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy vymezuje objemem prací provedených v daném kalendářním měsíci. Práce, které zhotovitel provedl bez zakázky, nebo o své újmě, odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Zhotovitel předloží zjišťovací protokoly do 3. pracovního dne v měsíci a objednatel je potvrdí do 10 pracovních dnů od obdržení nebo je v této lhůtě vrátí nepotvrzené s příslušným vyjádřením. Formu zjišťovacího protokolu určí objednatel. Do 15 dní po řádném dokončení bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení díla doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur.

Vystavené faktury budou zahrnovat daň z přidané hodnoty, nepůjde-li o poskytnutí stavebních či montážních prací v režimu přenesení daňové povinnosti, viz čl. V. odst. 5.1 této smlouvy.

- 6.3 V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část Ceny za provedení díla podle aktuálně platných daňových předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku této smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platným zákonem o dani z přidané hodnoty a platným zákonem o účetnictví, a další povinné náležitosti uvedené v tomto odstavci této smlouvy.

- 6.4 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

- a) přesnou specifikaci fakturovaných prací se shodnou identifikací a strukturou nabídkového rozpočtu;
- b) odkaz na tuto smlouvu o dílo - číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele;
- c) předmět smlouvy;
- d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno;
- e) lhůtu splatnosti faktury;
- f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy. Splatnost opravené faktury bude běžet od nového doručení opravené faktury.

- 6.5 Každá faktura bude mít splatnost 30 kalendářních dní ode dne jejího řádného předání objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna v den, kdy objednatel dá příkaz k úhradě.

- 6.6 Objednatel je oprávněn pozastavit financování (bez ohledu na další ustanovení této smlouvy není povinen plnit své peněžité závazky z této smlouvy) v případě, že zhotovitel bezdůvodně přerušil práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele nebo nebude plnit závazek platit svým poddodavatelům do 3 pracovních dnů od obdržení platby zadavatele a to na základě platných a oprávněně vystavených účetních dokladů poddodavatele.

- 6.7 Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad díla či jiných porušení povinností zhotovitele z této smlouvy.
- 6.8 Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě této smlouvy budou probíhat bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví této smlouvy, nevyplývá-li z některého ustanovení této smlouvy jinak.
- 6.9 Platba uskutečněná na základě této smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch účtu druhé smluvní strany.

Článek VII.

Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak stavební povolení, včetně vymezení podmínek hlučnosti, doby provádění stavebních prací apod.
- 7.2 Objednatel je oprávněn provádět v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.
- 7.3 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo místním šetřením.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
 - a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště; a
 - d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby - autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, a dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Případná změna odpovědné osoby bude, včetně souhlasu objednatele, uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné

způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací, a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla.

- 7.5 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly objednatelem předány, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.
- 7.6 Normy ČSN, uvedené v projektové dokumentaci, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu, pokud projekt, smlouva či metodika výrobců zabudovávaných výrobků nepožadují splnění vyšších či přísnějších požadavků než ČSN.
- 7.7 Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně se smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. subdodavately) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele.
- 7.8 Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle odst. 7.5 tohoto článku této smlouvy.
- 7.9 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 30 dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.

Článek VIII.

Součinnost objednatele a zhotovitele

- 8.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 8.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

- 8.4 Do 5 pracovních dní po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli 2 paré projektové dokumentace v tištěné podobě.
- 8.5 Oprávněné osoby objednatele:
Statutární zástupce: Mgr. Lucie Tereková, m.tel: 602 510396, email: reditelka@zs1hornislavkov.cz
Zástupce objednatele ve věcech technických: Mgr. Lucie Tereková, m. tel: 602 510 396 , email: reditelka@zs1hornislavkov.cz
Technický dozor investora: Radek Ježek, tel.: 602 707 576, email.: dozorstaveb@post.cz,
- 8.6 Oprávněné osoby zhotovitele:
Statutární zástupce: Jaroslav Lapeš
Stavbyvedoucí: Miroslav Mrázek
ČKAIT: č. autorizace: 0301505.
- 8.7 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně.

Článek IX.

Podmínky provedení díla

- 9.1 Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které jsou v jeho kompetenci a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnění všech odpadů, které vzniknou při realizaci díla, zábory pozemků, užívání veřejných ploch a překopy komunikací, včetně jejich uvedení do původního stavu, spolupráce s objednatelem ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu díla a vytyčení podzemních inženýrských sítí.
- 9.2 Zhotovitel se zavazuje v předstihu minimálně 7 kalendářních dní informovat objednatele o záměru provádění prací, které vyvolají omezení objednatele v místě stavby a v jejím okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne opatření k eliminaci těchto omezení a projedná je s objednatelem.
- 9.3 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele použít k provádění díla nebo jakékoli jeho části jinou osobu než ty poddodavatele, které výslovně uvedl při podání nabídky v rámci veřejné zakázky. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli na základě výzvy objednatele písemný seznam všech svých poddodavatelů, kteří se na realizaci díla podílejí, a to do 7 kalendářních dnů od vyzvání objednatelem. Tito poddodavatelé budou vymezeni obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem a sídlem nebo místem podnikání. V případě změny osoby, prostřednictvím které zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nově navržená osoba splňovat příslušnou část kvalifikace v plném rozsahu jako původní osoba, přičemž zhotovitel je povinen společně s návrhem na změnu takové osoby předložit příslušné doklady a písemný závazek dle § 83 odst. 1 ZZVZ od nové osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

- 9.4 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Za práci všech subdodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.
- 9.5 Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným právním a technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby dle čl. VIII. odst. 8.6. této smlouvy. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí splňovat požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.6 Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání objednateli v souladu s touto smlouvou proti krádeži a vandalismu.
- 9.7 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 9.8 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části projektové dokumentace skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace skutečného provedení“, názvem, resp. jménem zhotovitele, otiskem autorizačního razítka a podpisem osoby odpovědné za vedení stavby dle čl. VIII. odst. 8.6 této smlouvy a datem. Současně je zhotovitel povinen v rámci plnění závazku k provedení sjednaného díla zajistit svým nákladem vyhotovení geodetického zaměření polohy realizovaných inženýrských sítí a dále polohy stavby, v případě že dojde realizací díla ke změně skutečností uvedených v katastru nemovitostí a geometrického plánu, zpracovaného oprávněným geodetem, pro vložení novostavby do katastru nemovitostí a do digitální technické mapy města, a tyto dokumenty předat nejpozději při zahájení přejímacího řízení objednateli.
- 9.9 Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele zjednat bezodkladně nápravu.
- 9.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně zjednat nápravu.
- 9.11 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce

objednatele písemný souhlas ve stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení čl. X. odst. 10.6. této smlouvy.

- 9.12 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, a dále si objednatel vyhrazuje právo schválit vzorky materiálů a finálních povrchových úprav. V zorky a podklady s parametry materiálů a povrchových úprav budou objednateli předloženy minimálně v předstihu 15 kalendářních dní před zahájením prací nebo dodávek předmětných výrobků na stavbu. Pokud by mělo použití alternativních výrobků za následek změny v projektové dokumentaci, ponese náklady spojené se změnou zhotovitel. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.
- 9.13 Zhotovitel je povinen realizovat práce tak, aby nedošlo k poškození a omezení práv vlastníků sousedních či dotčených pozemků a nemovitostí. Případná škoda způsobená vlastníky v důsledku provádění prací jde k tíži zhotovitele.
- 9.14 Objednatel si dále vyhrazuje právo v průběhu realizace díla provádět v místě plnění díla další dodávky a práce spojené předmětem plnění, zejména co se týče dodávky a montáže vybavení interiérů a ostatních prostor, a to pomocí jiných dodavatelů, kdy pro tyto práce bude vyžadována součinnost a koordinace ze strany zhotovitele. Příslušná součinnost a koordinace je rovněž předmětem plnění díla.
- 9.15 Zadavatel upozorňuje na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města. Zejména na obecně závaznou vyhlášku města Horní Slavkov č. 1/2017, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.

Ostatní vyhlášky a nařízenou jsou dostupné na adrese:

<https://www.hornislavkov.cz/mestsky-urad/vyhlasky-narizeni-a-predpisy-mesta/obecne-zavazne-vyhlasky-narizeni-mesta/>

Článek X.

Stavební deník

- 10.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdější předpisů. Deník bude veden denně a bude obsahovat zejména:
- údaje o převzetí staveniště, zahájení prací;
 - údaje o počasí a o teplotě;
 - údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním;
 - přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním;
 - údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání;
 - údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě;
 - veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv;

- odchylky od dokumentace - zdůvodnění a všechna ujednání mezi dodavatelem a odběratelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsazených v dokumentaci;
 - požadavky odběratele zvláště pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele;
 - záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy;
 - závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami, včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod.
- 10.2 Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
- 10.3 Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. VIII. odst. 8.6. této smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. VIII. odst. 8.5. této smlouvy, technický dozor investora a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 5 pracovních dní. Technický dozor investora má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmut pro svoji potřebu první kopii příslušného záznamu.
- 10.4 Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce, technického dozoru investora a koordinátora BOZP ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo.
- 10.5 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora (objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob. Stejně právo na jednostranné přerušení prací na zhotovování díla má objednatel i v případě, že bude mít za to, že zhotovované dílo včetně zabudovávaného materiálu nemá vlastnosti sjednané v této smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně závaznými právními předpisy, včetně ČSN. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke shodě ohledně vyřešení otázky zda zhotovované dílo včetně zabudovávaných dílů má vlastnosti sjednané v této smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně závaznými právními předpisy, včetně ČSN, bude tato otázka mezi smluvními stranami závazně vyřešena na základě znaleckého posudku zpracovaného na žádost objednatele. V případě, že bude sjednáno či znaleckým posudkem stanoveno, že zhotovované dílo včetně zabudovávaných dílů nemá vlastnosti sjednané v této smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně závaznými právními předpisy, včetně ČSN, je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na zpracování posudku znalce a přerušení provádění díla nebude mít vliv na termíny sjednané dle této smlouvy a zhotovitel je povinen takové závěry při dalším zhotovování díla respektovat a důsledky neplnění svých povinností odstranit. V opačném případě se o nezbytnou dobu, o níž se přerušením

provádění díla prodlouží možnost splnit termíny sjednané dle této smlouvy, prodlužují takto sjednané termíny k provedení částí či dokončení celého díla.

- 10.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň 5 pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

Článek XI.

Staveniště a jeho zařízení

- 11.1 Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu nejpozději do 10 -ti pracovních dní ode dne účinnosti této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami.

Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených stavebním povolením a touto smlouvou o dílo.

- 11.2 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.
- 11.3 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení včetně jeho údržby a čištění;
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 11.4 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášek Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 11.5 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku,

případně mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací, na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí Ceny za provedení díla.

- 11.6 Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na stavenišťe, jeho zařízení či prostory se stavenišťem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

Článek XII.

Předání a převzetí díla

- 12.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.
- 12.2 Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přijímací řízení. Na přijímací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem.
- 12.3 K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními stranami. Vypracování protokolu zajistí technický dozor investora.

Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla, resp. jeho části, je také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle požadavků objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) touto smlouvou, a
- b) podmínkami stanovenými ČSN a EN, a
- c) projektem zpracovaným na dílo, a
- d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN a EN.

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatel, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatel, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla, resp. jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za provedení díla, stanovisko objednatele, zda dílo přijímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

- 12.4 V případě, že je objednatel přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.

Zhotovitel doloží objednateli v předstihu alespoň 5 pracovních dní před zahájením přijímacího řízení úplný seznam všech předávaných dokladů, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník vícenákladů, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do

díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí a zkoušek zhutnění zásypů, návody k obsluze a údržbě díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů, návrhy provozních řádů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., geodetické zaměření polohy stavby do digitální technické mapy města a další doklady prokazující splnění podmínek, které si stanovily v rámci stavebního řízení dotčené orgány státní správy a účastníci stavebního řízení. Doklady je povinen zhotovitel předat v českém jazyce, popř. opatřené úředním překladem do českého jazyka, ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf.

Zhotovitel je současně povinen při zahájení přejímacího řízení předložit objednateli doklady prokazující splnění závazku zhotovitele dle čl. XVII. této smlouvy.

V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.

- 12.5 V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla, resp. jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.
- 12.6 Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito ustanovení čl. XII. této smlouvy.
- 12.7 Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou, a které je označeno veškerými potřebnými, popř. výstražnými popisy, výstražnými či orientačními tabulkami, je vybaveno příslušným vybavením dle platných obecně závazných předpisů a norem se zaměřením na bezpečnost práce a požární ochranu (mj. je vybaveno hasicími přístroji) a jsou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění (mj. je vybaveno provozními náplněmi a příslušenstvím tak, aby bylo schopné běžného provozu), tj. dílo kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a řádně předané objednateli.
- 12.8 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, normami nebo jinou dokumentací vztahující se k provedení díla, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. Nedodělkem se rozumí nedokončené nebo neprovedené stavební práce a dodávky oproti rozsahu definovaného předmětu plnění, stanoveného projektovou dokumentací a touto smlouvou o dílo; zpravidla takové, které nebrání řádnému užívání a provozu stavby.
- 12.9 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a/nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn

postupovat dle čl. XV. této smlouvy.

Článek XIII.

Záruční doba, odpovědnost za vady a nedodělky, podmínky reklamace

- 13.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
- 13.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem ve lhůtě **60** měsíců.
- 13.3 Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis a odstranění vad na objednatelem reklamované vady díla po celou záruční dobu dle této smlouvy.
- 13.4 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady díla, na něž se záruka vztahuje, v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. Objednatel má právo volby způsobu odstranění vady.
- 13.5 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla.
- V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku oznámení vady díla zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Vady, na které se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně. Vady, na které se záruka za jakost nevztahuje, je zhotovitel povinen odstranit za cenu stanovenou v souladu s ustanovením čl. V. odst. 5.4. této smlouvy.
- 13.6 V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost díla poskytnutá dle odst. 13.2. tohoto článku této smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem s tím, že doba přerušování záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v odst. 13.2. tohoto článku této smlouvy.
- 13.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle odst. 13.4 tohoto článku této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla v termínech dle odst. 13.5. tohoto článku této smlouvy a/nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo jejím prostřednictvím zakoupit nebo vyměnit vadnou část díla, a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel do 14 dnů ode dne doručení faktury zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel

třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatil, a to zvýšenou o koordinační přírážku 10 % z takto realizované opravy, minimálně však 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. Provedení opravy třetí osobou nebo objednatelem nebude mít v takovém případě vliv na záruku zhotovitele za celé dílo, pokud neprokáže, že vada byla výlučně způsobena objednatelem či takto použitou třetí osobou.

- 13.8 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na části díla, jež jím byly zhotoveny, ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy ani tím, že dílo bude dokončeno třetí osobou.
- 13.9 V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle této smlouvy je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokolu o splnění záručních podmínek uznává.
- 13.10 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojnásobném vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
- 13.11 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby, pokud byl objednatel zhotovitelem o takových povinnostech poučen či to vyplývá z předaných dokladů. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.
- 13.12 V případě, kdy zhotovitel neuzná reklamovanou vadu jako oprávněnou, je objednatel oprávněn zajistit odstranění této vady na své náklady. Pokud však na základě následných zjištění (např. odborným posudkem soudního znalce v oboru stavebnictví) či rozhodnutí správního orgánu bude prokázáno, že se jedná o oprávněně reklamovanou vadu, je zhotovitel povinen objednateli uhradit veškeré výdaje, které objednatel vynaložil k prokázání oprávněnosti a odstranění reklamované vady.

Článek XIV.

Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu, splnění díla

- 14.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez vad a nedodělků a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech; a
 - b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 14.2 Odpovědnost stanovená v odst. 14.1. tohoto článku této smlouvy je objektivní.
- 14.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 14.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
- 14.5 Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a následujících občanského zákoníku.
- 14.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.
- 14.7 Dílo je splněno dnem jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění.

Článek XV.

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

- 15.1 Odstoupit od smlouvy jsou smluvní strany oprávněny písemně z důvodů podstatného porušení smluvních povinností, s účinností okamžiku doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení smluvních povinností se považují zejména případy uvedené v odst. 15.4. tohoto článku této smlouvy.
- 15.2 Odstoupením od smlouvy nezaniká smlouva od počátku, ale dnem doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.
- 15.3 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
- 15.4 Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo k odstoupení od smlouvy o dílo, se považují zejména tyto skutečnosti:
- a) nezačínání prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí staveniště;
 - b) prodloužení zhotovitele s dokončením díla z důvodu na straně zhotovitele delší jak 15 dnů;
 - c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů, smlouvy o dílo, to vše ani po předchozí výzvě ke zjednání nápravy;
 - d) prodloužení objednatele se splatností faktury z důvodu na straně objednatele delší jak 60 dnů;

- e) bezdůvodné prodlení objednatele s předáním staveniště delší jak 30 dnů;
- f) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek, který vyplývá z této smlouvy;
- g) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla dle čl. III. odst. 3.6. této smlouvy;
- h) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“) nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, anebo bude zhotovitelem podán návrh na reorganizaci ve smyslu ustanovení insolvenčního zákona;
- i) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
- j) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu závodu či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;

15.5 Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

- a) při prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za provedení díla, za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí (smluvní pokuta nepodléhá DPH);
- b) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků dle čl. XII. odst. 12.9. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení proti termínům dohodnutých v zápise o předání a převzetí, a to za každou vadu či nedodělek jednotlivě;
- c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle čl. XIII. odst. 13.4. a odst. 13.5. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu či nedodělek jednotlivě;
- d) v případě prodlení se splatností faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení;
- e) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
- f) v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v odst. 15.4. tohoto článku této smlouvy je odstupující smluvní strana povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč;
- g) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vše ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ; výše smluvní pokuty je stanovena zejména s ohledem na nezbytnost

sociálně odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky;

- 15.6 Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování povinné straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.
- 15.7 Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody.
- 15.8 Smluvní pokuty jsou stanoveny v částce bez DPH.

Článek XVI.

Ostatní ujednání

- 16.1 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby v termínech dohodnutých s objednatelem, přičemž na těchto poradách zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.
- 16.2 Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele, Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, auditnímu orgánu, poskytovateli dotace, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené realizací díla a kontrolu dokladů souvisejících s předmětem plnění v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
- 16.3 Pokud to situace bude vyžadovat, zhotovitel umožní spolupráci s dalšími právníckými a fyzickými osobami pracujícími současně v územích dotčené stavbou.

Článek XVII.

Závěrečná ustanovení

- 17.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (*dále jen „zákon o registru smluv“*). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel.
- 17.2 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.
- 17.3 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu nahrazovaného ustanovení.
- 17.4 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
- 17.5 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

- 17.6 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 17.7 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 17.8 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby
- 17.9 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Horním Slavkově dne 6.8.2024

V Horním Slavkově dne 4.8.2024



Za objednatele

Mgr. Lucie Tereková, ředitelka

HL Bohemia s.r.o.
357 31 Horní Slavkov
IČO: 24237451, DIČ: CZ24237451


za zhotovitele

Jaroslav Lapeš

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 48/2024
Stavba: Rekonstrukce šaten 1.Zš Horní Slavkov

KSO:
Místo: Nádražní ulice

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2024

Zadavatel:
1.Zš Horní Slavkov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **828 955,96**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	828 955,96	174 080,75
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **1 003 036,71**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 48/2024

Stavba: Rekonstrukce šaten 1.Zš Horní Slavkov

Místo: Nádražní ulice

Datum: 23. 5. 2024

Zadavatel: 1.Zš Horní Slavkov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		828 955,96	1 003 036,71
48/2024	Rekonstrukce šaten 1.Zš Horní Slavkov	828 955,96	1 003 036,71

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce šaten 1.Zš Horní Slavkov

KSO:

Místo: Nádražní ulice

CC-CZ:

Datum: 23. 5. 2024

Zadavatel:

1.Zš Horní Slavkov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				828 955,96
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	828 955,96	21,00%	174 080,75	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		1 003 036,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce šaten 1.ZŠ Horní Slavkov

Místo: Nádražní ulice

Datum: 23. 5. 2024

Zadavatel: 1.ZŠ Horní Slavkov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

828 955,96

HSV - Práce a dodávky HSV

232 018,63

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

199 912,43

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 756,20

997 - Přesun sutě

2 731,15

998 - Přesun hmot

8 618,85

PSV - Práce a dodávky PSV

281 937,33

763 - Konstrukce suché výstavby

171 027,24

766 - Konstrukce truhlářské

11 856,00

767 - Konstrukce zámečnické

10 682,55

783 - Dokončovací práce - nátěry

10 539,43

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

77 832,11

M - Práce a dodávky M

315 000,00

21-M - Elektromontáže

315 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce šaten 1.ZŠ Horní Slavkov

Místo: Nádražní ulice

Datum: 23. 5. 2024

Zadavatel: 1.ZŠ Horní Slavkov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

828 955,96

D HSV Práce a dodávky HSV 232 018,63

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 199 912,43

1	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	225,848	90,20	20 371,49
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů						
W		14,98*13,58			203,428		
W		4,72*4,75			22,420		
W		Součet			225,848		

2	K	611311131	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	225,848	228,00	51 493,34
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných						
W		14,98*13,58			203,428		
W		4,72*4,75			22,420		
W		Součet			225,848		

3	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	225,848	142,00	32 070,42
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%						
W		14,98*13,58			203,428		
W		4,72*4,75			22,420		
W		Součet			225,848		

4	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	250,714	70,40	17 650,27
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn						
W		"stěny"					
W		19,7*2,4			47,280		
W		19,7*2,4			47,280		
W		13,58*2,4			32,592		
W		13,58*2,4			32,592		
W		4,72*2,4			11,328		
W		1,7*2,4			4,080		
W		8,83*2,4			21,192		
W		"sloupy"					
W		2*2,44*15			73,200		
W		"špalety oken"					
W		(2*0,7)+(2*1)*0,5*20			21,400		
W		"odpočty okna a dveře a otvory"					
W		-0,6*0,9*20			-10,800		
W		-6*2,44			-14,640		
W		-4,75*2,44			-11,590		
W		-0,8*2			-1,600		
W		-0,8*2			-1,600		
W		Součet			250,714		

5	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	5,000	562,00	2 810,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách						
W		50*0,1			5,000		

6	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	250,714	181,00	45 379,23
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn						
W		"stěny"					
W		19,7*2,4			47,280		
W		19,7*2,4			47,280		
W		13,58*2,4			32,592		
W		13,58*2,4			32,592		
W		4,72*2,4			11,328		
W		1,7*2,4			4,080		
W		8,83*2,4			21,192		
W		"sloupy"					
W		2*2,44*15			73,200		
W		"špalety oken"					
W		(2*0,7)+(2*1)*0,5*20			21,400		
W		"odpočty okna a dveře a otvory"					
W		-0,6*0,9*20			-10,800		
W		-6*2,44			-14,640		
W		-4,75*2,44			-11,590		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		-0,8*2		-1,600		
	W		-0,8*2		-1,600		
	W		Součet		250,714		
7	K	612315201	Vápenná hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	13,000	139,00	1 807,00
	PP		Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2				
8	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	250,714	113,00	28 330,68
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%				
	W		"stěny"				
	W		19,7*2,4		47,280		
	W		19,7*2,4		47,280		
	W		13,58*2,4		32,592		
	W		13,58*2,4		32,592		
	W		4,72*2,4		11,328		
	W		1,7*2,4		4,080		
	W		8,83*2,4		21,192		
	W		"sloupy"				
	W		2*2,44*15		73,200		
	W		"špalety oken"				
	W		(2*0,7)+(2*1)*0,5*20		21,400		
	W		"odpočty okna a dveřů a otvory"				
	W		-0,6*0,9*20		-10,800		
	W		-6*2,44		-14,640		
	W		-4,75*2,44		-11,590		
	W		-0,8*2		-1,600		
	W		-0,8*2		-1,600		
	W		Součet		250,714		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 756,20
9	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	13,000	77,40	1 006,20
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvámic, přičkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm				
10	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	50,000	127,00	6 350,00
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm				
11	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	4,000	3 350,00	13 400,00
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm				
	W		4*1		4,000		
D	997		Přesun sutě				2 731,15
12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,750	998,00	748,50
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a halý výšky do 6 m				
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,750	296,00	222,00
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,616	12,90	227,25
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	W		0,734*24		17,616		
15	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,389	350,00	136,15
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
16	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,345	4 050,00	1 397,25
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02				
D	998		Přesun hmot				8 618,85
17	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	4,815	1 790,00	8 618,85
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				281 937,33
D	763		Konstrukce suché výstavby				171 027,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	763131471.KNF	SDK podhled D 112 deska 1x REDGREEN (DFH2) 12,5 bez izolace dvourvrstvá spodní kce profil CD+UD, REI do 90	m2	102,890	1 340,00	137 872,60
	PP		SDK podhled D 112 deska 1x REDGREEN (DFH2) 12,5 bez izolace dvourvrstvá spodní kce profil CD+UD, REI do 90				
	WV		(1,5+0,45+0,45)*19,7 "kastlík pro ležaté vedení"		47,280		
	WV		(0,15+0,15+0,2)*19,7 "kastlík pro elektro"		9,850		
	WV		(0,25+0,25+0,3)*38,9 "kastlík kolem topení a kanalizace"		31,120		
	WV		1,5*2,44*4 "kastlík stoupačky kanalizace"		14,640		
	WV		Součet		102,890		
19	K	763172322	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	14,000	333,00	4 662,00
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm				
20	M	59030711	<i>dvířka revizní jednokřídlá 300x300mm</i>	kus	14,000	391,30	5 478,20
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm				
21	K	763172327	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 800 x 150 mm pro příčky a předsazené stěny - větrací mřížky	kus	16,000	512,00	8 192,00
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 800 x 800 mm				
22	M	ELD.VVMSVVB03 5	LGL 150x800 bílá	kus	16,000	774,85	12 397,60
	PP		LGL 150x800 bílá				
23	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	1,452	1 670,00	2 424,84
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
	D	766	Konstrukce truhlářské				11 856,00
24	K	766699611	Montáž krytů topného tělesa dřevěných povrchově upravených	m2	3,000	476,00	1 428,00
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí krytů topného tělesa dřevěných povrchově upravených				
	WV		0,6*1*5		3,000		
25	K	766699611a	Montáž krytů topného tělesa dřevěných povrchově upravených - dodání krytů	m2	3,000	3 476,00	10 428,00
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí krytů topného tělesa dřevěných povrchově upravených				
	D	767	Konstrukce zámečnické				10 682,55
26	K	767136153	Montáž příček lišta rohová	kus	70,000	86,70	6 069,00
	PP		Montáž stěn a příček z plechu příček doplňujících částí listů rohových				
27	M	553Mat	lišta L rohová vnější , ochrana rohů PVC v do 1,5m	m	84,000	54,00	4 536,00
	PP		lišta L rohová vnější z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm				
	WV		70,000*1,2		84,000		
28	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,047	1 650,00	77,55
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				10 539,43
29	K	783607210	Provedení krycího dvojnásobného článkových otopných těles	m2	22,200	126,00	2 797,20
	PP		Provedení nátěru otopných těles krycího dvojnásobného článkových				
	WV		0,6*1*2*5		6,000		
	WV		0,6*0,3*18*5		16,200		
	WV		Součet		22,200		
30	M	24621532	hmota nátěrová syntetická krycí (email) na tepelně namáhané kovy	kg	7,770	345,00	2 680,65
	PP		hmota nátěrová syntetická krycí (email) na tepelně namáhané kovy				
	WV		22,2*0,35 'Přepočtené koeficientem množství		7,770		
31	K	783822201	Lokální vyrovnání omítky před provedením nátěru disperzní stěrkou tl do 3 mm pl do 0,1 m2	kus	105,012	48,20	5 061,58
	PP		Vyrovnání omítek před provedením nátěru lokální, tloušťky do 3 mm disperzním tmelem akrylátovým nebo latexovým, plochy do 0,1 m2				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				77 832,11
32	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	476,562	6,12	2 916,56
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m				
	WV		"stěny"				
	WV		19,7*2,4		47,280		
	WV		19,7*2,4		47,280		
	WV		13,58*2,4		32,592		
	WV		13,58*2,4		32,592		
	WV		4,72*2,4		11,328		
	WV		1,7*2,4		4,080		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		8,83*2,4		21,192		
	W		"sloupy"				
	W		2*2,44*15		73,200		
	W		"strop"				
	W		14,98*13,58		203,428		
	W		4,72*4,75		22,420		
	W		"špalety oken"				
	W		(2*0,7)+(2*1)*0,5*20		21,400		
	W		"odpočty okna a dveře a otvory"				
	W		-0,6*0,9*20		-10,800		
	W		-6*2,44		-14,640		
	W		-4,75*2,44		-11,590		
	W		-0,8*2		-1,600		
	W		-0,8*2		-1,600		
	W		Součet		476,562		
33	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	476,562	18,10	8 625,77
	PP		Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m				
34	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	476,562	37,80	18 014,04
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
	W		"stěny"				
	W		19,7*2,4		47,280		
	W		19,7*2,4		47,280		
	W		13,58*2,4		32,592		
	W		13,58*2,4		32,592		
	W		4,72*2,4		11,328		
	W		1,7*2,4		4,080		
	W		8,83*2,4		21,192		
	W		"sloupy"				
	W		2*2,44*15		73,200		
	W		"strop"				
	W		14,98*13,58		203,428		
	W		4,72*4,75		22,420		
	W		"špalety oken"				
	W		(2*0,7)+(2*1)*0,5*20		21,400		
	W		"odpočty okna a dveře a otvory"				
	W		-0,6*0,9*20		-10,800		
	W		-6*2,44		-14,640		
	W		-4,75*2,44		-11,590		
	W		-0,8*2		-1,600		
	W		-0,8*2		-1,600		
	W		Součet		476,562		
35	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	476,562	19,60	9 340,62
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m				
36	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	476,562	81,70	38 935,12
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m				
D	M		Práce a dodávky M				315 000,00
D	21-M		Elektromontáže				315 000,00
37	K	210190431	Přenos ze samostatného rozpočtu	kus	1,000	315 000,00	315 000,00
	PP		Montáž rozváděčů vn bez zapojení vodičů vnitřních ostatních, hmotnosti do 400 kg				

název akce: ZŠ HORNÍ SLAVKOV,NÁDRAŽNÍ-ŠATNY 1.PP
objekt: SILNOPROUDÁ EL.INSTALACE

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			90 002
2	doprava dodávek	3,60	90 002	3 240
3	přesun dodávek	1,00	90 002	900
4	materiál elektromontážní			87 030
5	prořez	5,00	71 510	3 576
6	materiál podružný	3,00	87 030	2 611
7	elektromontáže			66 025
8	demontáže			23 093
9	PPV pro elektromontáže	6,00	159 242	9 555
10	dodávky celkem			93 242
11	materiál+výkony celkem			192 790
12	ostatní náklady+recyklace			6 756
13	NÁKLADY hl.III celkem			292 788
14	zařízení staveniště	3,25	192 790	9 011
15	provozní vlivy	0,80	192 790	2 523
16	NÁKLADY hl.VI celkem			11 534
17	kompletační činnost			4 526
18	revize			6 152
19	NÁKLADY hl.XI celkem			10 678
20	CENA bez DPH (Kč)			315 000
21	recyklace bez DPH(v ceně)			

Datum: 26.03.2024

Vypracoval:

název akce: ZŠ HORNÍ SLAVKOV,NÁDRAŽNÍ-ŠATNY 1.PP
objekt: SILNOPROUDÁ EL.INSTALACE

Rekapitulace ceny

p.č.	%	základ	cena /Kč/
1			92 182
2	3,60	92 182	3 319
3	1,00	92 182	922
4			88 783
5	5,00	71 510	3 576
6	3,00	88 783	2 663
7			66 673
8			18 000
9	6,00	161 695	9 702
10			95 501
11			190 319
12			6 968
13			292 788
14	3,25	190 319	6 185
15	0,80	190 319	1 523
16			7 708
17			3 526
18			5 152
19			8 678
20			309 174
21			150

Datum: 26.03.2024

Vypracoval:

Poř.	Popis	Typové označení	Objednáací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]	Recyklační příspěvek [Kč]
RS2						
1	Rám s dveřmi, kov. zámek 6x6, IP40, E2 30 DP1-S200/Sa, bílá, montáž POD omítku, ŠxV=626x754	BP-U-DWB-600/7-EIS-W	999201942	1	30 242,00	0,00
2	Bočnice, V=650, včetně západky BPZ-SNAP	BPZ-MSW-7/SNAP	112285	1	903,00	0,00
3	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříňné = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů)	BPZ-DINR24-600	293595	3	297,00	0,00
4	Montážní panel S=600, V=30	BPZ-MPL30-600	104317	1	244,00	0,00
5	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	275200	2	308,00	0,00
6	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	275199	2	202,00	0,00
7	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, S=600, V=150	BPZ-FP-600/150-45-W	292406	3	1 050,00	0,00
8	Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, S=600, V=200	BPZ-FP-600/200-BL-W	292407	1	399,00	0,00
9	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE)	BS-SMB-WH	178978	8	168,00	0,00
10	Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A	IS-40/3	276272	1	546,00	0,33
11	Impulsní relé, tlačítko, 230V~, 1zap. kontakt, 16A	Z-S230/S	265262	1	391,00	0,14
12	Chráníč Icn=6kA, Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	PF6-40/4/003-A	112933	1	1 096,00	0,35
13	Chráníč s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 6kA, char B, Idn=0.03A, In=10A	PFL6-10/1N/B/003	286429	2	3 582,00	0,48
14	Jistič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=6A	PL6-B6/1	286518	3	435,00	0,39
15	Jistič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=16A	PL6-B16/1	286521	3	297,00	0,39
16	Jistič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=10A	PL6-B10/1	286519	3	306,00	0,39
17	Jistič PL6, char C, 3-pólový, Icn=6kA, In=25A	PL6-C25/3	286603	1	614,00	0,39
18	Jistič PL6, char C, 3-pólový, Icn=6kA, In=20A	PL6-C20/3	286602	1	567,00	0,39
19	Svodič přepětí typ T2 TNS modulární	DEHNGuard TNS (942400)		1	5 800,00	0,00
20	Nosič svorkovnice KL-7, KL-15 pro KT 11	KT-1	275442	4	384,00	0,00
21	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič KT, nebo SK-KLV, 1x25mm ² a 6x16mm ²	KL-7	219724	2	240,00	0,00
22	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič KT, nebo SK-KLV, 2x25mm ² a 13x16mm ²	KL-15	219726	2	372,00	0,00
23	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm ²	Z-GV-10/3P-3TE	271060	1	494,00	0,00
24	Propojovací lišta 1m, 1+Npól, In=80A	Z-GV-16/1P+N-2TE	271063	1	876,00	0,51
25	Samolepicí lišty pro vkládání popisků 24 modulů TE	LAB-BAR_24TE	107901	3	129,00	0,00
Cena celkem včetně slevy (bez DPH) [Kč]					49 942,00	3,76

název akce: ZŠ HORNÍ SLAVKOV, NÁDRAŽNÍ-ŠATNY I.PP
objekt: SILNOPROUDÁ EL.INSTALACE

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	m.j.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Dodávky zařízení								
1	000900001	Rozvaděč RS2 ocep, pod om. 626x754x195 IP40, EI230DPI-S200/Sa vč. náplně (Viz samostat. list	ks	1,00	49942,00	49 942		
2	000509101	A LED svítidlo 36W/5400lm/4000K, IP54, KX5000M4KO/ND, MODUS	ks	17,00	1480,00	25 160		
3	000509101	B LED svítidlo 25W/3800lm/4000K, IP54, KX4000M4KO/ND, MODUS	ks	2,00	1300,00	2 600		
4	000509035	C LED svítidlo 27W/3000lm/4000K, IP44, BRSB4KO375V2/ND, MODUS	ks	1,00	1100,00	1 100		
5	000552061	Nouz. svítidlo LED 1W/250lm/IP20/1hod/svítili při výpadku OZN/LV3N/O1W/B/1/SE/X/WH, LOVATO MODUS	ks	8,00	1500,00	12 000		
6	000552061	Nouz. svítidlo LED piktogram EXIT 1hod/1W, IP41, svítí při výpadku OZN/TW/1W/E/1/SE/X/	ks	1,00	1200,00	1 200		
součet						92 002		
Materiál elektromontážní								
7	000423111	zásuvka 16A/250Vstř Praktik 5518-2929/IP44(plast)	ks	3,00	145,00	435		
8	000420001	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2349	ks	4,00	175,00	700		
9	000410130	SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz. 1		3,00	0,00			
10	000409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1, 1So	ks	3,00	150,00	450		
11	000410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř. 1,6,7,1/0	ks	3,00	53,00	159		
12	000410161	SESTAVA ovladač zapín Tango 10A/250Vstř řaz. 1/0So		2,00	0,00			
13	000409828	ovladač/strojek 10A/250Vstř 3558-A91342 ř. 1/0, S, So	ks	2,00	165,00	330		
14	000409900	doutnavka orientační 3916-12221	ks	2,00	42,00	84		
15	000410103	kryt spín 3558A-A653 pro ř. 1So, 6So, S, 1/0So, S, 7So	ks	2,00	75,00	150		
16	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	5,00	33,00	165		
17	000420092	rámeček pro 2 přístroje Tango 3901A-B20 vodorovný	ks	2,00	60,00	120		
18	000315111	krabice pancéř plast 8106 72x72x42 IP40	ks	10,00	107,00	1 070		
19	000311212	krabice přístrojová KP68	ks	9,00	7,00	63		
20	000311116	krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč. KO68	ks	2,00	15,00	30		
21	000199212	svorka Wago 273-101 5x1,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	100,00	8,00	800		
22	000430651	pojistková patrona E33 40A	ks	3,00	13,00	39		
23	000362012	CF54/100 EZ kabelová látka 3 m	m	39,00	193,00	7 527		
24	000362435	EDRN EZ rychlospojka 558241	ks	26,00	74,00	1 924		
25	000362111	RCSN200 GS profil 013200	ks	13,00	109,00	1 417		
26	000362467	TF6X1000 EZ šroubové závěsy 801701	ks	13,00	42,00	546		
27	000362455	EEC6 EZ matice 801201 (bal 100ks)	bal	1,00	138,00	138		
28	000362325	FTX GS podlahový úchyt 586180	ks	15,00	99,00	1 485		
29	000362317	CM50XL/ GS konzola 586130	ks	8,00	87,00	696		
30	000356951	přichytka kabelu např. typ 6712 Kopos	ks	300,00	10,00	3 000		
31	000900001	šroub do betonu SB6.3X35 Kopos	ks	300,00	7,00	2 100		
32	000322114	trubka PVC tuhá nízké namáhání 1525	m	20,00	22,00	440		
33	000322174	/trubka PVC tuhá/ přichytka 5325	ks	20,00	4,00	80		
34	000101310	kabel CYKY-J 5x16	m	130,00	297,00	38 610		
35	000101309	kabel CYKY-J 5x10	m	80,00	174,00	13 920		
36	000101106	kabel CYKY-J 3x2,5	m	80,00	26,00	2 080		
37	000101105	kabel CYKY-J 3x1,5	m	120,00	16,00	1 920		
38	000101205	kabel CYKY-O 4x1,5	m	40,00	23,00	920		
39	000140105	kabel 1kV PRAFlaSafe.X -J 3x1,5 (B2cas1d1a1)	m	130,00	29,00	3 770		
40	000140205	kabel 1kV PRAFlaSafe.X -O 4x1,5 (B2cas1d1a1)	m	20,00	39,00	780		
41	000140105	kabel 1kV PRAFlaSafe.X -O 3x1,5 (B2cas1d1a1)	m	10,00	29,00	290		
42	000900001	Protipožár. zpěňuj. tmel např. Hilti CP611A kartuš	ks	1,00	693,00	693		
43	000900001	minerál vata 75-100kg/m3, tř. reakce na oheň A1, A2	m2	0,50	198,00	99		
součet						87 030		
Elektromontáže								
44	210990001	montáž a sestavení rozvaděče RS2	ks	1,00	14800,00	14 800		
45	210201001	lineární stropní LED svítidlo přisazené	ks	17,00	356,00	6 052	0,801	13,62
46	210201001	lineární stropní LED svítidlo přisazené	ks	2,00	356,00	712	0,801	1,60
47	210200012	nástěnné LED svítidlo	ks	1,00	245,00	245	0,548	0,55
48	210201201	nouzové orientační svítidlo LED	ks	8,00	320,00	2 560	0,720	5,76

Soupis položek

49	210201201	nouzové orientační svítidlo LED	ks	1,00	320,00	320	0,720	0,72
50	210111032	zásuvka nástěnná od IP 2 vč. zapojení 2P+Z průběžně	ks	3,00	225,00	675	0,506	1,52
51	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč. zapojení průběžně	ks	4,00	144,00	576	0,327	1,31
52	210110041	spínač zapuštěný vč. zapojení 1pólový/řazení 1	ks	3,00	65,00	195	0,148	0,44
53	210110063	ovladač zapuštěný vč. zapojení tlačítkový/f. 1/0 So	ks	2,00	89,00	178	0,200	0,40
54	210010451	krabice plast pro P rozvod bez zapojení 8110	ks	10,00	85,00	850	0,190	1,90
55	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	9,00	41,00	369	0,091	0,82
56	210010311	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68)	ks	2,00	85,00	170	0,190	0,38
57	210120101	patrona závitové pojistky vč. styčného kroužku	ks	3,00	7,00	21	0,017	0,05
58	210020133	kabelový rošt do š. 40cm	m	39,00	86,00	3 354	0,193	7,53
59	210020151	stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení	kg	3,90	37,00	144	0,084	0,33
60	210020151	stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení	kg	1,50	37,00	56	0,084	0,13
61	210020151	stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení	kg	0,80	37,00	30	0,084	0,07
62	210290361	upevnění příchytky pro kabel	ks	300,00	15,00	4 500	0,033	9,90
63	210010022	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25	m	20,00	39,00	780	0,087	1,74
64	210810054	kabel(-CYKY) pevně uložen do 5x16/24x2,5/48x1,5	m	130,00	56,00	7 280	0,126	16,38
65	210810053	kabel(-CYKY) pevně uložen do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	80,00	47,00	3 760	0,105	8,40
66	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	80,00	40,00	3 200	0,090	7,20
67	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	120,00	40,00	4 800	0,090	10,80
68	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	40,00	40,00	1 600	0,090	3,60
69	210810951	kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	130,00	41,00	5 330	0,091	11,83
70	210810951	kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	20,00	41,00	820	0,091	1,82
71	210810951	kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	10,00	41,00	410	0,091	0,91
72	210100001	ukončení v rozvaděči vč. zapojení vodiče do 2,5mm ²	ks	32,00	22,00	704	0,050	1,60
73	210100003	ukončení v rozvaděči vč. zapojení vodiče do 16mm ²	ks	16,00	34,00	544	0,077	1,23
74	210990001	provedení protipožární ucpávky	ks	1,00	990,00	990	1,000	1,00
součet						66 025		113,54
Demontáže								
75	210990001	demontáž stávající el. instal. v řešených prostorech	ks	1,00	17800,00	23 093		
součet						23 093		
Ostatní náklady								
76	219002612	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl. do 30mm/š. do 70mm	m	50,00	102,00	5 100	0,257	12,85
77	219001211	vybour. otvoru ve zdi/cihla/ do pr. 60mm/tl. do 0,15m	ks	7,00	20,00	140	0,050	0,35
78	219001214	vybour. otvoru ve zdi/cihla/ do pr. 60mm/tl. do 0,60m	ks	2,00	198,00	396	0,500	1,00
79	219001215	vybour. otvoru ve zdi/cihla/ do pr. 60mm/tl. do 0,90m	ks	4,00	280,00	1 120	0,704	2,82
součet						6 756		17,02

Datum: 26.03.2024

Vypracoval:

název akce: ZŠ HORNÍ SLAVKOV,NÁDRAŽNÍ-ŠATNY 1.PP
objekt: SILNOPROUDÁ EL.INSTALACE

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Dodávky zařízení								
1	000900001	Rozvaděč RS2 ocep.pod om.626x754x195 IP40,EI230DP1-S200/Sa vč.náplně (Viz samostat.list	ks	1,00	49942,00	49 942		
2	000509101	A LED svítidlo 36W/5400lm/4000K,IP54,KX5000M4KO/ND,MODUS	ks	17,00	1500,00	25 500		
3	000509101	B LED svítidlo 25W/3800lm/4000K,IP54,KX4000M4KO/ND,MODUS	ks	2,00	1320,00	2 640		
4	000509035	C LED svítidlo 27W/3000lm/4000K,IP44,BRSB4KO375V2/ND,MODUS	ks	1,00	1110,00	1 110		
5	000552061	Nouz.svítidlo LED 1W/250lm/IP20/1hod/svítil při výpadku OZN/LV3N/O1W/B/1/SE/X/WH,LOVATO MODUS	ks	8,00	1470,00	11 760		
6	000552061	Nouz.svítidlo LED piktogram EXIT 1hod/1W,IP41,svítí při výpadku OZN/TW/1W/E/1/SE/X/	ks	1,00	1230,00	1 230		
součet						92 182		
Materiál elektromontážní								
7	000423111	zásuvka 16A/250Vstř Praktik 5518-2929/IP44(plast)	ks	3,00	143,00	429		
8	000420001	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2349	ks	4,00	178,00	712		
9	000410130	SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1		3,00	0,00			
10	000409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	3,00	154,00	462		
11	000410101	kryt spínače 1- Duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	3,00	54,10	162		
12	000410161	SESTAVA ovladač zapín Tango 10A/250Vstř řaz.1/0So		2,00	0,00			
13	000409828	ovladač/strojek 10A/250Vstř 3558-A91342 ř.1/0,S,So	ks	2,00	168,00	336		
14	000409900	doutnavka orientační 3916-12221	ks	2,00	43,00	86		
15	000410103	kryt spín 3558A-A653 pro ř.1So,6So,S,1/0So,S,7So	ks	2,00	76,70	153		
16	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	5,00	34,10	171		
17	000420092	rámeček pro 2 přístroje Tango 3901A-B20 vodorovný	ks	2,00	61,20	122		
18	000315111	krabice pancéř plast 8106 72x72x42 IP40	ks	10,00	109,00	1 090		
19	000311212	krabice přístrojová KP68	ks	9,00	7,80	70		
20	000311116	krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68	ks	2,00	15,30	31		
21	000199212	svorka Wago 273-101 5x1,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	100,00	8,60	860		
22	000430651	pojistková patrona E33 40A	ks	3,00	14,50	44		
23	000362012	CF54/100 EZ kabelová lávka 3 m	m	39,00	196,00	7 644		
24	000362435	EDRN EZ rychlospojka 558241	ks	26,00	76,00	1 976		
25	000362111	RCSN200 GS profil 013200	ks	13,00	111,00	1 443		
26	000362467	TF6X1000 EZ šroubové závěsy 801701	ks	13,00	43,00	559		
27	000362455	EEC6 EZ matice 801201 (bal 100ks)	bal	1,00	140,00	140		
28	000362325	FTX GS podlahový úchyt 586180	ks	15,00	101,00	1 515		
29	000362317	CM50XL/ GS konzola 586130	ks	8,00	89,00	712		
30	000356951	příchytka kabelu např typ 6712 Kopos	ks	300,00	10,00	3 000		
31	000900001	šroub do betonu SB6.3X35 Kopos	ks	300,00	8,00	2 400		
32	000322114	trubka PVC tuhá nízké namáhání 1525	m	20,00	21,90	438		
33	000322174	/trubka PVC tuhá/ příchytka 5325	ks	20,00	5,00	100		
34	000101310	kabel CYKY-J 5x16	m	130,00	300,00	39 000		
35	000101309	kabel CYKY-J 5x10	m	80,00	177,00	14 160		
36	000101106	kabel CYKY-J 3x2,5	m	80,00	26,60	2 128		
37	000101105	kabel CYKY-J 3x1,5	m	120,00	16,40	1 968		
38	000101205	kabel CYKY-O 4x1,5	m	40,00	24,50	980		
39	000140105	kabel 1kV PRAFlaSafe.X -J 3x1,5 (B2cas1d1a1)	m	130,00	30,60	3 978		
40	000140205	kabel 1kV PRAFlaSafe.X -O 4x1,5 (B2cas1d1a1)	m	20,00	40,40	808		
41	000140105	kabel 1kV PRAFlaSafe.X -O 3x1,5 (B2cas1d1a1)	m	10,00	30,60	306		
42	000900001	Protipožár.zpěňuj.tmel např.Hilti CP611A kartuš 310ml	ks	1,00	700,00	700		
43	000900001	minerál.vata 75-100kg/m3.ř.reakce na oheň A1.A2	m2	0,50	200,00	100		
součet						88 783		
Elektromontáže								
44	210990001	montáž a sestavení rozvaděče RS2	ks	1,00	14983,00	14 983		
45	210201001	lineární stropní LED svítidlo přisazené	ks	17,00	360,00	6 120	0,801	13,62
46	210201001	lineární stropní LED svítidlo přisazené	ks	2,00	360,00	720	0,801	1,60
47	210200012	nástěnné LED svítidlo	ks	1,00	247,00	247	0,548	0,55

Soupis položek

48	210201201	nouzové orientační svítidlo LED	ks	8,00	324,00	2 592	0,720	5,76
49	210201201	nouzové orientační svítidlo LED	ks	1,00	324,00	324	0,720	0,72
50	210111032	zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z průběžně	ks	3,00	228,00	684	0,506	1,52
51	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	4,00	147,00	588	0,327	1,31
52	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/tazení 1	ks	3,00	66,60	200	0,148	0,44
53	210110063	ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/f.1/0 So	ks	2,00	90,00	180	0,200	0,40
54	210010451	krabice plast pro P rozvod bez zapojení 8110	ks	10,00	85,50	855	0,190	1,90
55	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	9,00	41,00	369	0,091	0,82
56	210010311	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68)	ks	2,00	85,50	171	0,190	0,38
57	210120101	patrona závitové pojistky vč.styčného kroužku	ks	3,00	7,70	23	0,017	0,05
58	210020133	kabelový rošt do š.40cm	m	39,00	86,90	3 389	0,193	7,53
59	210020151	stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení	kg	3,90	37,80	147	0,084	0,33
60	210020151	stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení	kg	1,50	37,80	57	0,084	0,13
61	210020151	stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení	kg	0,80	37,80	30	0,084	0,07
62	210290361	upevnění příchytky pro kabel	ks	300,00	15,00	4 500	0,033	9,90
63	210010022	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25	m	20,00	39,20	784	0,087	1,74
64	210810054	kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x16/24x2,5/48x1,5	m	130,00	56,70	7 371	0,126	16,38
65	210810053	kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	80,00	47,30	3 784	0,105	8,40
66	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	80,00	40,50	3 240	0,090	7,20
67	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	120,00	40,50	4 860	0,090	10,80
68	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	40,00	40,50	1 620	0,090	3,60
69	210810951	kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	130,00	41,00	5 330	0,091	11,83
70	210810951	kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	20,00	41,00	820	0,091	1,82
71	210810951	kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	10,00	41,00	410	0,091	0,91
72	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	32,00	22,50	720	0,050	1,60
73	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	16,00	34,70	555	0,077	1,23
74	210990001	provedení protipožární ucpávky	ks	1,00	1000,00	1 000		
součet						66 673		112,54
Demontáže								
75	210990001	demontáž stávající el.instal.v řešených prostorech	ks	1,00	18000,00	18 000		
součet						18 000		
Ostatní náklady								
76	219002612	vysekání rýhy/zedř cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm	m	50,00	103,00	5 150	0,257	12,85
77	219001211	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,15m	ks	7,00	20,00	140	0,050	0,35
78	219001214	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,60m	ks	2,00	200,00	400	0,500	1,00
79	219001215	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,90m	ks	4,00	282,00	1 128	0,704	2,82
součet						6 818		17,02

Datum: 26.03.2024

Vypracoval:

název akce: ZŠ HORNÍ SLAVKOV, NÁDRAŽNÍ-ŠATNY 1.PP
objekt: SILNOPROUDÁ EL.INSTALACE

kap.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem	DPH	VKP	CKP
DE	000900001	Rozvaděč RS2 ocep.pod om.626x754x195	ks	1,00	49942,00	49 942			S	*	1
DE	000509101	IP40,EI230DPI-S200/Sa vč.náplně (Viz samostat.list	ks	17,00	1500,00	25 500			Z	*	2
DE	000509101	A LED svítidlo	ks	2,00	1320,00	2 640			Z	*	3
DE	000509101	B LED svítidlo	ks	1,00	1110,00	1 110			Z	*	4
DE	000509035	C LED svítidlo	ks	8,00	1470,00	11 760			Z	*	5
DE	000552061	Nouz.svítidlo LED 1 W/250lm/IP20/1hod/svítí při	ks	1,00	1230,00	1 230			Z	*	6
DE	000423111	1hod/1W,IP41,svítí při výpadku OZN/TW/1W/E/1/SE/X/	ks	3,00	143,00	429			S	*	7
ME	000420001	zásuvka 16A/250Vstř Praktik 5518-2929/IP44(plast)	ks	4,00	178,00	712			S	*	8
ME	000410130	SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1	ks	3,00	0,00				S	*	9
ME	000409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	3,00	154,00	462			S	*	9
ME	000410101	kryt spínače 1- Duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	3,00	54,10	162			S	*	9
ME	000410161	SESTAVA ovladač zapín Tango 10A/250Vstř řaz.1/0So	ks	2,00	0,00				S	*	10
ME	000409828	ovladač/strojek 10A/250Vstř 3558-A91342 ř.1/0,S,So	ks	2,00	168,00	336			S	*	10
ME	000409900	doutnavka orientační 3916-12221	ks	2,00	43,00	86			S	*	10
ME	000410103	kryt spín 3558A-A653 pro ř.1So,6So,S,1/0So,S,7So	ks	2,00	76,70	153			S	*	10
ME	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	5,00	34,10	171			S	*	11
ME	000420092	rámeček pro 2 přístroje Tango 3901A-B20 vodorovný	ks	2,00	61,20	122			S	*	12
ME	000315111	krabice pancéř plast 8106 72x72x42 IP40	ks	10,00	109,00	1 090			S	*	13
ME	000311212	krabice přístrojová KP68	ks	9,00	7,80	70			S	*	14
ME	000311116	krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68	ks	2,00	15,30	31			S	*	15
ME	000199212	svorka Wago 273-101 5x1,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	100,00	8,60	860			S	*	16
ME	000430651	pojistková patrona E33 40A	ks	3,00	14,50	44			S	*	17
ME	000362012	CF54/100 EZ kabelová lávka 3 m	m	39,00	196,00	7 644			S	*	18

ME	000362435	EDRN EZ rychlospojka 558241	ks	26,00	76,00	1 976	S	*	19
ME	000362111	RCSN200 GS profil 013200	ks	13,00	111,00	1 443	S	*	20
ME	000362467	TF6X1000 EZ šroubové závěsy 801701	ks	13,00	43,00	559	S	*	21
ME	000362455	EEC6 EZ matice 801201 (bal 100ks)	bal	1,00	140,00	140	S	*	22
ME	000362325	FTX GS podlahový úchyt 586180	ks	15,00	101,00	1 515	S	*	23
ME	000362317	CM50XL/ GS konzola 586130	ks	8,00	89,00	712	S	*	24
ME	000356951	příchytka kabelu např.typ 6712 Kopos	ks	300,00	10,00	3 000	S	*	25
ME	000900001	šroub do betonu SB6.3X35 Kopos	ks	300,00	8,00	2 400	S	*	26
ME	000322114	trubka PVC tuhá nízké namáhání 1525	m	20,00	21,90	438	S	*	27
ME	000322174	/trubka PVC tuhá/ příchytka 5325	ks	20,00	5,00	100	S	*	28
ME	000101310	kabel CYKY-J 5x16	m	130,00	300,00	39 000	S	*	29
ME	000101309	kabel CYKY-J 5x10	m	80,00	177,00	14 160	S	*	30
ME	000101106	kabel CYKY-J 3x2,5	m	80,00	26,60	2 128	S	*	31
ME	000101105	kabel CYKY-J 3x1,5	m	120,00	16,40	1 968	S	*	32
ME	000101205	kabel CYKY-O 4x1,5	m	40,00	24,50	980	S	*	33
ME	000140105	kabel 1kV PRAFlaSafe.X -J 3x1,5 (B2cas1d1a1)	m	130,00	30,60	3 978	S	*	34
ME	000140205	kabel 1kV PRAFlaSafe.X -O 4x1,5 (B2cas1d1a1)	m	20,00	40,40	808	S	*	35
ME	000140105	kabel 1kV PRAFlaSafe.X -O 3x1,5 (B2cas1d1a1)	m	10,00	30,60	306	S	*	36
ME	000900001	Protipožár.zpěňuj.tmel např.Hilti CP611A kartuš 310ml	ks	1,00	700,00	700	S	*	43
ME	000900001	minerál.vata 75-100kg/m3,tř.reakce na oheň A1,A2	m2	0,50	200,00	100	S	*	44
CE	210990001	montáž a sestavení rozvaděče RS2	ks	1,00	14983,00	14 983	S	&	43
CE	210201001	lineární stropní LED svítidlo přísazené	ks	17,00	360,00	6 120	S	*	1
CE	210201001	lineární stropní LED svítidlo přísazené	ks	2,00	360,00	720	S	*	2
CE	210200012	nástěnné LED svítidlo	ks	1,00	247,00	247	S	*	3
CE	210201201	nouzové orientační svítidlo LED	ks	8,00	324,00	2 592	S	*	4
CE	210201201	nouzové orientační svítidlo LED	ks	1,00	324,00	324	S	*	5
CE	210111032	zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z průběžně	ks	3,00	228,00	684	S	*	6
CE	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	4,00	147,00	588	S	*	7
CE	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	3,00	66,60	200	S	*	8
CE	210110063	ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 So	ks	2,00	90,00	180	S	*	9
CE	210010451	krabice plast pro P rozvod bez zapojení 8110	ks	10,00	85,50	855	S	*	10
CE	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	9,00	41,00	369	S	*	13
						0,091	S	*	14

CE	210010311	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68)	ks	2,00	85,50	171	0,190	0,38 S	15
CE	210120101	patrona závitové pojistky vč.styčného kroužku	ks	3,00	7,70	23	0,017	0,05 S	17
CE	210020133	kabelový rošt do š.40cm	m	39,00	86,90	3 389	0,193	7,53 S	18
CE	210020151	stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení	kg	3,90	37,80	147	0,084	0,33 S	20
CE	210020151	stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení	kg	1,50	37,80	57	0,084	0,13 S	23
CE	210020151	stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení	kg	0,80	37,80	30	0,084	0,07 S	24
CE	210290361	upevnění příchytky pro kabel	ks	300,00	15,00	4 500	0,033	9,90 Z	25
CE	210010022	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25	m	20,00	39,20	784	0,087	1,74 S	27
CE	210810054	kabel(-CYKY) pevně uložen do 5x16/24x2,5/48x1,5	m	130,00	56,70	7 371	0,126	16,38 S	29
CE	210810053	kabel(-CYKY) pevně uložen do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	80,00	47,30	3 784	0,105	8,40 S	30
CE	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	80,00	40,50	3 240	0,090	7,20 S	31
CE	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	120,00	40,50	4 860	0,090	10,80 S	32
CE	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	40,00	40,50	1 620	0,090	3,60 S	33
CE	210810951	kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	130,00	41,00	5 330	0,091	11,83 S	34
CE	210810951	kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	20,00	41,00	820	0,091	1,82 S	35
CE	210810951	kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	10,00	41,00	410	0,091	0,91 S	36
CE	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	32,00	22,50	720	0,050	1,60 S	37
CE	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	16,00	34,70	555	0,077	1,23 S	38
CE	210990001	provedení protipožární ucpávky	ks	1,00	1000,00	1 000		S	43
CD	210990001	demontáž stávající el.instal.v řešených prostorech	ks	1,00	18000,00	18 000		S	45
ON	219002612	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm	m	50,00	103,00	5 150	0,257	12,85 S	39
ON	219001211	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,15m	ks	7,00	20,00	140	0,050	0,35 S	40
ON	219001214	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,60m	ks	2,00	200,00	400	0,500	1,00 S	41
ON	219001215	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,90m	ks	4,00	282,00	1 128	0,704	2,82 S	42
		Celkem				272 456		129,56	

