SMLOUVA O DiLO

uzaviena v souladu s ustanovenimi §2586 a nasl. dle zak. 89/2012 Sb.

1.  Smluvni strany
1.1. Dodavatel : Daniel Razim
sidlo: Dlouha 733, Horni Slavkov, 357 31
Zastoupeny: Danielem Razimem
IC: 00794279
1.2, Objednatel: 7akladni &kola Horni Slavkov, Skolni 786, pfispévkové organizace
sidlo: Skolni 786, Hori Slavkov, 357 31
Zastoupeny. Mgr. Magdalenou Cavojskou Feditelkou prispévkové organizace.
Osoby opravnéné jednat
- ve vécech smluvnich: Mgr. Magdalena Cavojska feditelka prispévkove organizace, 724214223
IC: 75005484
2.  Zakladni Gdaje o dile
Stavba:

,Vybaveni $kolni dilny ZS Horni Slavkov, Skolni 786,
pFrispévkova organizace®

Misto:  Skolni 786, Horni Slavkov, 357 31

3.1,

3.2,

4.2

43

4.4

Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel prevzit a uhradit cenu za provedeni dila tohoto uréeni a rozsahu ,Vybaveni
gkolni dilny Z8 Skolni 786, Horni Slavkov'- v rozsahu dle piilozené nabidky a zadavaci dokumentace, na jejimz
z4kladé dodavatel uginil nabidku ve vyb&rovém fizeni malého rozsahu na dodavku.

Provedeni montaznich &innosti bude odpovidat platnym &eskym normém a predpisim.

Terminy pInéni

Zhotovitel provede dilo v téchto terminech:
«  zahajeni praci: 17. 8. 2020
«  ukongeni praci: 30. 9. 2020

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli pfipravenou ucebnu (dale jen pracovisté) pro provedeni dila v dohodnutém
terminu pfed zahajenim realizace dodavky.

Zména termint dokonéeni dodavky bude provedena v téchto pfipadech:
«  objednatel pferusi montazni prace z divodd na jeho strané
«  pfipferuseni praci z divodu vy38i moci

Postup pfi stanoveni nového terminu dokongeni dodavky:
Termin dokonéeni dodavky se posune o podet dni:
«  nakteré byla stavba prerusena z divodi na strané objednatele

Véci nutné k provedeni dila

. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli k provedeni dila tyto véci v pfedem dohodnutém terminu

«  vymezeni prostoru pracovisté, véetné urCeni pristupovych cest a vstup(i do objektu Skoly
«  uréeni prostoru pro uloZeni zafizeni pouZitych pfi provedeni montaznich praci




5.2,

5.3.

6.2.

7.2

7.3

8.2.

8.3.

8.4.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna pisemné prerusit nebo zastavit provadéni dila, pokud nastane vy3si moc, kdy
dojde k okolnostem, které nemohou smiuvni strany ovlivnit a které zcela a na dobu del$i nez 20 dnli znemozni nékteré
ze smluvnich stran pinit své zavazky ze smlouvy.

Zhotovitel pedlozi objednateli doklady prokazujici certifikaci dodaného zboZi pro poutiti v CR a doklad o spinéni
pozadavk( na technické parametry pro instalaci vybaveni nabytkem a elektrospotfebici, véetné jejich uvedeni do
provozu.

Cena za dilo

. Smluvni strany se dohodly na nasledujicim zplsobu uréeni ceny dila:

cena je stanovena na zakladé:
o  podané nabidky

Celkova smluvni cena je stanovena ve vysi : 250 000,00 vé. DPH

Slovy: dvé sté padesat tisic, véetné DPH 21%.

Nabidkové cena je zpracovana jako kompletni a nejvy38i mozna za dany piedmét pinéni.

Cena obsahuje kompletni dodavku vybaveni do Zakovske kuchyfky, véetné bezbarierového mista, montaznich praci a

instalace elektrospotfehitii viz ocenény vykaz vymér, ktery je pfilohou této smlouvy.

Platebni podminky

. 7.1 Zadavatel nebude poskytovat pfed zahajenim praci zalohy. Fakturace bude provadéna na zékladé soupisu dilCich

pinéni provedenych praci a dodavek, odsouhlasenych objednavatelem. Souc&sti faktur bude list vykazu vymeér
s jednotlivymi poloZkami a cenami tak, aby byl doloZen (Cel fakturovanych ¢éstek.
Splatnost faktury je 30 kalendainich dni. Za termin Ghrady bude povaZovan termin odepséni platby z (¢tu objednatele

ve prospéch (Ctu zhotovitele.
Nebude-li dafiovy doklad obsahovat obvyklé a podstatné naleZitosti, je objednatel opravnén vrétit ji zhotoviteli k

doplnéni.
V takovém pfipadé se prerusi doba splatnosti a nova Ihita zapoéne béZzet doru¢enim opraveného dafiového dokladu

objednateli.

Zplsoh provadéni dila

. Objednatel vykonava na stavbé obcasny technicky dozor a v jeho priibéhu sleduje zejména, zda prace jsou provadény

v souladu se smlouvou a zadavaci dokumentaci, podle technickych norem, jinych pravnich pfedpisd a rozhodnuti
vefejnopravnich organi. Na nedostatky zji§téné v pribéhu praci musi neprodiené upozornit..

Zastupce zhotovitele je povinen zabezpecit (¢ast svych pracovniki na provérovani svych dodavek a praci, ktere
provadi objednatel a u¢init neprodlené opateni k odstranéni zjiSténych zavad.

Zhotovitel bude prib&ing pofizovat fotodokumentaci provadénych ¢innosti pro pfipadny pozdéjsi prezkum praci,
eventuelné zavad.

Pii realizaci montaznich praci bude nutné zabezpegit zejména predpisy bezpe€nosti prace, u viech specializovanych
praci dodrzet bezpe&nostni predpisy pro dané profese, vesker4 technicka zafizeni musi byt obsluhovana osobami
fadné vyskolenymi a odpovédnymi za jejich provoz. Timto vyétem nékterych bezpecnostnich opatfeni nejsou ruseny
véechny dal$i bezpecnostni predpisy, tykajici se jak provadéni dodavky, tak i nasledneho provozu.

Pracovisté

. Zafizeni pracoviété si zajistuje celé zhotovitel. Cena za Upravy stavajicich zafizeni pro potfeby dodavky je soucasti

smiuvni ceny.
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9.2, Zhotovitel na sebe prejima zodpovédnost za Skody zplisobené véemi Uéastniky vystavby na zhotovovaném dile po
celou dobu dodavky, tzn. do prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélki, stejné tak za kody zplsobené svou
ginnosti zadavateli nebo treti osob& na majetku, tzn., Ze v pfipadé jakéhokoliv naruseni Ci po$kozeni majetku (napf.
vjezdi, plotd, objektd, prostranstvi, inZenyrskych siti) je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit.

9.3. Poplatky za zabor zafizeni pracovisté, naklady na energie, veskerou dopravu, véetné likvidace veskerych odpadi a
obalovych materialii, si zajistuje zhotovitel na své naklady, které jsou zahrnuty do jeho nabidky. Viastni realizaci
dodavky bude zhotovite! fesit tak, aby neméla nepfiznivy dopad na Zivotni prostedi a okoli 8koly.

9.4. Za zajisténi opatfeni pro zabezpeceni bezpecnosti silnicniho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci
akce a za osazeni pripadného docasného dopravniho znaleni, vcetné jeho Udrzby a &isténi, zodpovida v pribéhu
stavebnich praci zhotovitel.

9.5. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory pracovisté, kde se dilo provadélo a provést jeho klid na sve naklady.

10. Spolupusobeni objednatele

10.1. Objednatel prohlasuje, Ze ma zajistény finanéni prostfedky na provedeni dila a je schopen pfedméiné dilo ve
sjednaném &ase dle odst. 4 v souladu s odst. 7 financovat.

10.2. Objednatel se zavazuje, e umozni zhotoviteli provadet montazni prace a instalace v prostoru pracovisté v
prodlouzenych sménach, od 7:00 do 18:00 a ve dnech pracovniho volna a klidu, pitemz &innost zhotovitele nesmi byt
vrozporu s platnymi pravnimi pedpisy a obecné-zavaznou vyhlaskou mésta o ochrang noéniho klidu a regulaci
hluénych ginnosti &. 2/2009.

11. Odevzdani a pfevzeti dila

11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat o predani dila zapis, ktery obé smluvni strany podepisi. V zapise se
zejména uvede soupis predanych dokladd, odchylky od schvaleného navrhu dodavky a jejich dlvody, soupis
ojedinélych vad
a nedod&lkii zfejmych pfi odevzdani a prevzeti véetné dohody o opatfenich a Ihtitach k jejich odstranéni, soupis
dodatetné pozadovanych praci a zplsob jejich zajisténi, datum skonceni prejimaciho fizeni apod.

11.2. Objednatel prevezme dilo i v pfipadé, ze ma ojedinélé drobne vady a nedodélky, které samy o sob& ani ve spojeni s
jinymi nebrani uvedeni dila do uzivani. Zéroven se smluvni strany dohodnou na opatenich a Ihdtach k jejich
odstranéni.

11.3. Pievzetim a zaplacenim dila pfechazi na objednatele viastnické pravo k dilu.

114. Nejpozdéji pfi prejimacim fizeni preda zhotovitel objednateli certifikaty dodanych vyrobkd véetné navodu k pouZiti.

12. Reklamace

12.1. Postup pfi reklamaci:
« Objednatel je povinen neprodieng pisemné oznamit zhotoviteli zavadu na provedeném dile. Zhotovitel se zavazuje
do 7 dnti od obdrzeni reklamace sepsat zapis postupem dale uvedenym.
« Zhotovitel spoledné se zastupcem objednatele provedou prohlidku zavady a sepiSou zapis, ve kterém bude
uvedeno:
datum prohlidky
datum zji$téni z&vady
rozsah zavady ¢i poskozeni dila
névrh opatfeni, aby nedoslo k dal$im 8kodam
predpokladany postup odstranéni zavady véetné pozadavki na objednatele
uznani nebo neuznani zavazku zhotovitele odstranit zavadu v ramci zaruéni Ihity
podpis zastupcl zhotovitele a objednatele

L] L] Ll L] L ] L] Ll

Zhotovitel se zavazuje, Ze prace na ,drobnych reklamacich”, které nemaji podstatny vliv na funkei dokonéeného dila,
zahaji do 30 dni od obdrZeni pisemného oznameni reklamace.

U reklamace, ktera méa ,podstatny viiv' na funkci dokon&eného dila, zahji zhotovitel prace na jeji odstranéni do 7 dni
od sepsani zéapisu o prohlidce zavady
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U reklamace, ktera ma podstatny vliv na bezpecnost uzivatelll, zahaji zhotovitel prace na jeji odstranéni do 24 hod. od
sepsani zapisu o prohlidce zavady

Reklamace nebude uznana, pokud se jedné o zavadu zplisobenou cizim zavinénim. V takovem pfipadé je opravnén
definitivné rozhodnout soud na navrh néktere ze smluvni strany.

| kdyZ reklamace ze strany zhotovitele nebude uznana, zhotovitel presto provede opravu zévady, ale na naklady
objednatele. Kazda reklamovana vada musi byt odstranéna nejdéle do 30-ti dnli ode dne zahajeni jejiho odstranovani
dle této smlouvy.

12.2. Pokud zhotovitel zjisti, Ze predané podklady o pracovisti nebo projekt jsou netplné a hrozi tak vznik skody jedné ze
smluvnich stran, je povinen o tom neprodlené pisemné informovat objednatele.

13. Odpovédnost za vady

13.1. Objednatel a zhotovitel dohodli, Ze zhotovitel odpovida za vady dila od data fadného predani stavby objednateli
v délce:
o 24 mésich

13.2 Odpovédnost zhotovitele za vady dila se vztahuje na vady, pro které jejich vyrobce nebo generélni dodavatel
prokazatelné stanovi dobu odpovédnosti za vady nebo zéruéni dobu jinou. U téchto komponenti plati doba
odpovédnosti za vady nebo zaruéni doba, stanovena jejich vyrobcem, miniméiné viak 24 mésicl ode dne pfedani a
pfevzeti dila bez vad a nedodélkt. Vyjimka se nevztahuje na montéaZ téchto komponentd.

14. Smluvni pokuta

14.1 Smluvni strany se zavazuji z titulu neplnéni vySe uvedenych zéavazk( z této smlouvy zaplatit opravnéné strané tyto
pokuty:
«  zaprodleni zhotovitele se spinénim sjednané doby pro provedeni dila v objednaném rozsahu dila smluvni pokutu
ve vy§i 0,5 % z ceny dila za kaZdy den z prodleni; smluvni pokuta se zapo€itava na nahradu skody.
«  zaprodleni objednatele s Uhradou vylctované ceny za provedeni dila se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,5 %
z dluzné ¢astky za kazdy den z prodleni; zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo zhotovitele na nahradu
Skody.
«  Smluvni pokuty za odstranéni vzniklych zavad, jestlize zhotovitel neodstrani vady v dohodnutém terminu, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 500 K& za kaZdy zapoCaty den zprodieni a zavadu nedohodne-li se

s objednavatelem jinak.

15. Jina ujednani

15.1. Bude-li nutno z dlivodii na strané objednatele zménit zplsob praci pii realizaci montaznich praci nebo instalace
elektrospotfebicl, zajisti objednatel véas nezbytné dopinéni pfislusné dokumentace, zmény projedna a schvali se
zhotovitelem a uzaviou pisemny dodatek smlouvy.

15.2. Smiuvni strany se dohodly, Ze veskera korespondence souvisejici s provedenim dila podle smlouvy bude doru¢ovana
na adresu
- objednatele Skolni 786, Horni Slavkov, 357 31
- zhotovitele Dlouha 733, Horni Slavkov, 357 31

15.3. Vicepracemi se rozumi veskera ¢innost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad ramec smluvnich povinnosti,
predané zadavaci dokumentace a na zakladé dohody smluvnich stran.

15.4. Zhotovitel je povinen spoluptisobit pfi vjkonu finanéni kontroly ve smyslu zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich pedpist. Tato povinnost neni dotéena pfipadnym
odstoupenim od smlouvy nékterou ze stran.

15.5. Nedilnou soucasti této smlouvy o dilo jsou:

« Nabidka zhotovitele s ocenénym vykazem vymér
« Navrh vizualizace

15.6. Tato smlouva miize byt ménéna pouze pisemnymi dodatky, jejichz navrhy mohou vystavovat obé smluvni strany.
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15.7. Smlouva je vyhotovena ve 3 vytiscich s platnosti originalu, z nichZ zhotovitel obdrzi 1 podepsané vyhotoveni a

objednatel 2 vyhotoveni.

15.8. Ve vécech neupravenjch smlouvou se postupuje podle Obchodniho zakoniku, neni-li zde Upravy, pak podle

Obéanského zakoniku.

Priloha &. 1; Nabidka zhotovitele — cenova nabidka

2: Navrh vizualizace

V Hornim Slavkové dne &, /. Zodo

Objednatel

Mgr. Magdalena Cavojska
feditelka prispévkova organizace

7&kladni §kola Horni Slavkov, Skolni 786,
pHispévkova organizace
e sidlem Skolni 786, Horni Slavkov 357 31
\G0: 75005484, tel. 352 688480 ©

Zhotovitel
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