

## SMLOUVA O DÍLO

### Smluvní strany

Objednatel: Město Horní Slavkov  
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov  
IČO: 00259322  
DIČ: CZ00259322  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 19-862175349/0800  
zastoupen: Alexandr Terek, starosta  
na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)  
a  
Zhotovitel: Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.  
se sídlem / místem podnikání: Perštejn 300, 431 63 Perštejn  
IČO: 44 22 32 42  
DIČ: CZ 44 22 32 42  
bankovní spojení: číslo účtu: 681644441/0100  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném [Krajského soudu] v [Ústí nad Labem], oddíl C ,  
vloženka 17 41  
zastoupena (v případě obchodní firmy): Jaroslav Oršuliak, Josef Štayr  
na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)  
(společně jako „smluvní strany“)

Záměr zveřejněn dne .....  
Smlouva schválena usnesením .....  
Datum zveřejnění smlouvy .....  
Stačí krytí - podpis spr. rozpočtu .....  
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost .....  
Zveřejněno na profilu .....

27.5.2021  
30.3.2021  
VOLFOVA

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
(dále jen „občanský zákoník“) tuto:

### smlouvu o dílo na realizaci stavby

## „Revitalizace areálu kostela sv. Jiří - 1.etapa - dopravní stavby“

### Článek I.

#### Úvodní ustanovení

- 1.1 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění „Provádění staveb jejich změn a odstraňování“ nebo oprávnění co do rozsahu činností srovnatelného, má řádné vybavení, zkušenosti, schopnosti a odborné znalosti, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla, a disponuje dostatečnými kapacitami, aby řádně a včas provedl dílo dle



této smlouvy.

- 1.2 Zhotovitel je vybraným dodavatelem v zadávacím řízení zahájeném dne 4.3.2021 objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky s názvem: „Revitalizace areálu kostela sv. Jiří - 1.etapa - dopravní stavby“, formou zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (*dále jen „ZZVZ“*).
- 1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem nejen na řádném provedení díla, které je předmětem této smlouvy, ale i řádném postupu provádění díla, v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou.
- 1.4 Rada města Horní Slavkov schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 24.02.2021 usnesením č. RM 51/4/21
- 1.5 Smluvní strany berou na vědomí, že účelem této smlouvy je dosažení takového cílového stavu, kdy zhotovitel řádně a včas provede dílo s názvem: „Revitalizace areálu kostela sv. Jiří - 1.etapa - dopravní stavby“, které bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude řádně použitelné k účelu, ke kterému bude kolaudováno, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

## **Článek II.**

### **Předmět plnění**

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí stavbu s názvem: „Revitalizace areálu kostela sv. Jiří - 1.etapa - dopravní stavby“, a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.
- 2.2 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:
  - a) touto smlouvou; a projektovou dokumentací pro provádění stavby „Revitalizace areálu kostela sv. Jiří - 1.etapa - dopravní stavby“ zpracovaná Ing. Jiří Treybal, Dubského 389, Strakonice, IČ 10314326 (*dále jen „projektová dokumentace“*); a
  - b) rozhodnutím stavební povolení, ze dne 7.3.2016, č.j. 81/2016/HS/OVŽP-12, vydaného odborem výstavby a životního prostředí MěÚ v Horním Slavkově.; a
  - c) zadávací dokumentací na veřejnou zakázku „Revitalizace areálu kostela sv. Jiří - 1.etapa - dopravní stavby“ předávanou dodavatelům zadavatelem; a
  - d) nabídkou zhotovitele díla ze dne 25.1.2021, vč. oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitele; a
  - e) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud neodporují právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.

Přitom platí, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v textové nebo výkresové části projektové dokumentace nebo ve výkazu výměr nebo ve výzvě více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na předmětnou akci. V případě rozporů mezi výše uvedenými podklady platí, že předmět díla je definován tak, aby tento vyhověl všem požadavkům na obdobné předměty díla a mohl být ke svému účelu užíván, přičemž pokud takový rozpor nebude zasahovat do možnosti řádného užívání díla má v případě rozporů větší váhu definice dle podkladu dle výše uvedeného pořadí sestupně (nejvyšší váhu má tedy písm. a), to však neplatí, pokud nabídka zhotovitele dle písm. e) nabízí objednateli kvalitativně či kvantitativně jednoznačně výhodnější řešení.

- 2.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména:
- a) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele, projektu organizace výstavby včetně jeho projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných stanovisek, zajištění povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, atd.) a příp. změn dopravního značení; a
  - b) zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací provádění díla dle této smlouvy; a
  - c) plnění podmínek povolení ke stavbě; a
  - d) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství; a
  - e) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, popř. zajištění nových vyjádření jednotlivých správců sítí, a to před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné; a
  - f) zajištění a provedení veškerých geodetických prací, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení;
  - g) zajištění a provedení případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla; a
  - h) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; a
  - i) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby a zohledňující tyto skutečnosti:
    - i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze proti platnému POV bez projednání s objednatelem využít jako skládky materiálu; a



- ii) prostor místa provádění díla nelze proti platnému POV bez projednání s objednatelem a bez dalšího opatření využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a
- j) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům; a
- k) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; a
- l) vybavení dokončené stavby dle příslušných ČSN a EN se zaměřením na bezpečnost práce a požární ochranu, na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zaškolení obsluhy; a
- m) zpracování výrobní dokumentace v rozsahu nutném pro provedení díla a její předání objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 krát v elektronické podobě - formáty \*.doc, \*.xls, \*.dwg a \*.pdf; a
- n) pořízení fotodokumentace z průběhu prací a její předání v jednom vyhotovení v digitální formě objednateli, a to v rozsahu min. 5 ks fotografií zachycujících obecně postup výstavby z každého dne, kdy budou práce prováděny, a dále fotografie zachycující konstrukce a práce, které budou dalšími pracemi zakryté v počtu nezbytném pro zdokumentování zakrývaných konstrukcí a prací;
- o) zpracování a dodání návrhů provozních řádů a dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části (vše v českém jazyce), ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát \*.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech \*.dwg, \*.doc, \*.xls; a
- p) geodetické zaměření skutečného provedení stavby, úředně ověřené oprávněným geodetem, které bude předáno objednateli vč. protokolu o akceptaci zakázky správcem DTM (digitální technické mapy) Karlovarského kraje (<http://geoportal.kr-karlovarsky.cz>); a
- q) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla; a
- r) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu; a
- s) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy; a
- t) uvedení pozemků a komunikací případně výstavbou dotčených do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených výstavbou současně s dokončením díla; a
- u) součinnost při zajištění kolaudace stavby včetně účasti zhotovitele na všech jednáních a místních šetřeních v souvislosti s kontrolními prohlídkami stavby a s kolaudačním řízením stavby nebo i případně jejich jednotlivých částí;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

Dodávka díla dle předchozí specifikace je jako celek označována jako „dílo“.

- 2.4 Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti.
- 2.5 Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských sítích, které se nacházejí v místě provádění díla (viz čl. IV. této smlouvy) a jsou obsaženy v projektové dokumentaci,

nemusí odpovídat skutečnosti. Zhotovitel zavazuje zabezpečit prověření skutečného stavu inženýrských sítí před zahájením provádění díla se správcem uvedených inženýrských sítí a současně zajistit vytýčení průběhu podzemních či nadzemních sítí tak, aby při provádění díla nedošlo k jejich poškození.

- 2.6 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění dodatečné stavební práce. Za dodatečné stavební práce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné. Veškeré dodatečné stavební práce, včetně jejich ocenění, musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, a v případě navýšení smluvní ceny díla stvrzeny dodatkem k této smlouvě. Veškeré dodatečné stavební práce budou evidované ve změnových listech, které povede zhotovitel. Veškeré dodatečné stavební práce, které budou provedeny před písemným odsouhlasením objednatelem, nebo sjednány dodatkem k této smlouvě nelze považovat za oprávněné dodatečné stavební práce.
- 2.7 Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují požadavky čl. II. odst. 2.6 této smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku k této smlouvě a pro zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy.
- 2.8 Za dodatečné stavební práce nejsou považovány práce a dodávky, které zjevně vyplývají z projektové dokumentace a které nejsou zapracovány do výkazů výměr a které zhotovitel neuplatnil, resp. si nevyžádal dodatečné informace ve lhůtě pro podání nabídky k předmětné zakázce.

### Článek III.

#### Doba plnění

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

**Zahájení:** **1.6.2021**

Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště, přičemž tento den nastane nejpozději 10 kalendářních dní po nabytí účinnosti této smlouvy. Předání staveniště nejpozději 10. dne nemá vliv na datum dokončení díla.

**Dokončení:** **29.10.2021**

zhotovitel se zavazuje realizovat celé dílo **do 29.10.2021 a nejpozději poslední den lhůty** řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli.

- 3.2 Dokončením díla se rozumí předání úplně a řádně dokončeného díla jako celku objednateli v místě plnění, jeho vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů k převzetí akce a dokladů o předepsaných zkouškách, revizích a o shodě, předání projektu skutečného provedení stavby, předání zaměření stavby, odstranění všech případných vad a nedodělků a úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu. Smluvní strany pro právní vztah z této smlouvy výslovně vylučují uplatnění ustanovení § 2628 občanského zákoníku.



- 3.3 Detailní Harmonogram realizace díla (*dále jen „harmonogram“*), zpracovaný v souladu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení, předloží zhotovitel objednateli v členění v periodách o maximálně sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnech při podpisu této smlouvy. Termíny provádění díla uvedené v harmonogramu jsou pro zhotovitele závazné.
- 3.4 V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek nebude jednáno o možnosti posunutí termínu realizace díla, neboť výše uvedený termín je nepřekročitelný a doba realizace dostatečná.
- 3.5 V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko - investorskou činnost na stavbě (*dále jen „osoba vykonávající technický dozor investora“*), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v ustanovení odst. 3.1 tohoto článku smlouvy.
- 3.6 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků takového jednání či opomenutí objednatele.
- 3.7 Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle odst. 3.1 tohoto článku této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.

#### **Článek IV.**

##### **Místo plnění**

- 4.1 Místem plnění je v k.ú. Horní Slavkov, ul. Kostelní a to v rozsahu dle projektové dokumentace.
- 4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

#### **Článek V.**

##### **Cena díla**

- 5.1 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH | 3 589 276,80 | Kč

DPH (21%) | 753 748,13 | Kč

**Cena s DPH | 4 343 024,93 | Kč**

(slovy: |čtyřmilionyčtyřistačtyřicetčtyřicetstojedna korun a dvacetšest haléřů | s DPH)

(dále jen "Cena za provedení díla").

Položkový rozpočet stavby je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel tímto zaručuje úplnost položkového rozpočtu.

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací objednateli ve smyslu § 92e zákona č.

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (*dále jen „zákon o dani“*) použije režim přenesení daňové povinnosti. Dílo není v režimu přenesené daňové povinnosti.

- 5.2 V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, testovací provoz, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení, apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo vědět mohl, a měl nebo mohl na ně upozornit již v době zpracování své cenové nabídky.
- 5.3 Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:
- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena či bude provedena v menším rozsahu, bude Cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny či budou provedeny v menším rozsahu. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (*dále jen „položkový rozpočet“*). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;
  - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu a byl ohledně nich uzavřen dodatek k této smlouvě. Náklady na dodatečné i nové stavební práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši 80 % těchto sborníkových cen, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 5.4 Rozsah případných dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla.
- 5.5 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s



platnými právními předpisy.

- 5.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele) před řádným předáním díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla a částkou uhrazenou objednatelem do okamžiku prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele).

## **Článek VI.**

### **Platební podmínky**

- 6.1 Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena za provedení díla bude hrazena objednatelem průběžně (měsíčně), a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem, ve smyslu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a předaných objednateli. Dílčí faktury budou vystavovány zhotovitelem do celkové výše maximálně 90% Ceny za provedení díla; po řádném předání díla bez vad a nedodělků bude vystavena konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení díla.

- 6.2 Podkladem a hmotněprávní podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený a zástupcem objednatele podepsaný zjišťovací protokol skutečně provedených prací a dodávek.

Zjišťování provedených prací bude prováděno měsíčně, u dílčích plnění vždy k poslednímu dni v měsíci. Ve zjišťovacích protokolech bude uváděna cena bez daně. Věcný rozsah dílčího zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy vymezuje objemem prací provedených v daném kalendářním měsíci. Práce, které zhotovitel provedl bez zakázky, nebo o své újmě, odchýlně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Zhotovitel předloží zjišťovací protokoly do 3. pracovního dne v měsíci a objednatel je potvrdí do 10 pracovních dnů od obdržení nebo je v této lhůtě vrátí nepotvrzené s příslušným vyjádřením. Formu zjišťovacího protokolu určí objednatel. Do 15 dní po řádném dokončení bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení díla doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur.

Vystavené faktury budou zahrnovat daň z přidané hodnoty, nepůjde-li o poskytnutí stavebních či montážních prací v režimu přenesení daňové povinnosti, viz čl. V. odst. 5.1 této smlouvy.

- 6.3 V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část Ceny za provedení díla podle aktuálně platných daňových předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku této smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platným zákonem o dani z přidané hodnoty a platným zákonem o účetnictví, a další povinné náležitosti uvedené v tomto odstavci této smlouvy.

- 6.4 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

- a) přesnou specifikaci fakturovaných prací se shodnou identifikací a strukturou nabídkového rozpočtu;
- b) odkaz na tuto smlouvu o dílo - číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele;

- c) předmět smlouvy;
- d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno;
- e) lhůtu splatnosti faktury ;
- f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy. Splátnost opravené faktury bude běžet od nového doručení opravené faktury.

- 6.5 Každá faktura bude mít splatnost 30 kalendářních dní ode dne jejího řádného předání objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna v den, kdy objednatel dá příkaz k úhradě.
- 6.6 Objednatel je oprávněn pozastavit financování (bez ohledu na další ustanovení této smlouvy není povinen plnit své peněžité závazky z této smlouvy) v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.
- 6.7 Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad díla či jiných porušení povinností zhotovitele z této smlouvy.
- 6.8 Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě této smlouvy budou probíhat bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví této smlouvy, nevyplyvá-li z některého ustanovení této smlouvy jinak.
- 6.9 Platba uskutečněná na základě této smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch účtu druhé smluvní strany.

## **Článek VII.**

### **Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran**

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak stavební povolení, včetně vymezení podmínek hlučnosti, doby provádění stavebních prací apod.
- 7.2 Objednatel je oprávněn provádět v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.
- 7.3 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho částí si vyjasnil s objednatelem a/nebo místním šetřením.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:



- a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
  - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
  - c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště; a
  - d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby - autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, a dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Případná změna odpovědné osoby bude, včetně souhlasu objednatele, uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací, a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla.
- 7.5 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly objednatelem předány, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.
- 7.6 Normy ČSN, uvedené v projektové dokumentaci, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu, pokud projekt, smlouva či metodika výrobců zabudovávaných výrobků nepožadují splnění vyšších či přísnějších požadavků než ČSN.
- 7.7 Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně se smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. subdodavately) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele.
- 7.8 Vystane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle odst. 7.5 tohoto článku této smlouvy.
- 7.9 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 30 dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny

pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.

### **Článek VIII.**

#### **Součinnost objednatele a zhotovitele**

- 8.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 8.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
- 8.4 Do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli 2 paré projektové dokumentace v tištěné podobě.
- 8.5 Oprávněné osoby objednatele:
- Statutární zástupce: Alexandr Terek, tel.: 352 350 663
- Zástupce objednatele ve věcech technických: Monika Volfová, tel: 357 350 666, m. tel: +420 602110499, email: monika.volfova@hornislavkov.cz
- Technický dozor investora: David Koryta, m.tel: +420 724749925, email: davidkoryta@gmail.com
- Koordinátor BOZP: Radek Ježek, tel: +420 602707576, email: dozorstaveb@post.cz
- Autorský dozor: Ing. Jiří Treybal, tel: +420 603 507 541, email: treybal.st@seznam.cz
- 8.6 Oprávněné osoby zhotovitele:
- Statutární zástupce: Jaroslav Oršuliak tel.: 602 466 921, email: orsuliak@dssspol.cz, Josef Štaylor tel.: 724 354 131, email: stayr@dssspol.cz
- Stavbyvedoucí: |ing. Karel Tax, tel.: 720 981 187, email.: tax@dssspol.cz |
- ČKAIT: č. autorizace: 31583
- 8.7 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně.



## Článek IX.

### Podmínky provedení díla

- 9.1 Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které jsou v jeho kompetenci a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnění všech odpadů, které vzniknou při realizaci díla, zábory pozemků, užívání veřejných ploch a překopy komunikací, včetně jejich uvedení do původního stavu, spolupráce s objednatelem ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu díla a vytyčení podzemních inženýrských sítí.
- 9.2 Zhotovitel se zavazuje v předstihu minimálně 7 kalendářních dní informovat objednatele o záměru provádění prací, které vyvolají omezení objednatele v místě stavby a v jejím okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne opatření k eliminaci těchto omezení a projedná je s objednatelem.
- 9.3 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele použít k provádění díla nebo jakékoli jeho části jinou osobu než ty poddodavatele, které výslovně uvedl při podání nabídky v rámci veřejné zakázky. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli na základě výzvy objednatele písemný seznam všech svých poddodavatelů, kteří se na realizaci díla podílejí, a to do 7 kalendářních dnů od vyzvání objednatelem. Tito poddodavatelé budou vymezení obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem a sídlem nebo místem podnikání. V případě změny osoby, prostřednictvím které zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nově navržená osoba splňovat příslušnou část kvalifikace v plném rozsahu jako původní osoba, přičemž zhotovitel je povinen společně s návrhem na změnu takové osoby předložit příslušné doklady a písemný závazek dle § 83 odst. 1 ZZVZ od nové osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
- 9.4 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Za práci všech subdodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.
- 9.5 Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným právním a technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby dle čl. VIII. odst. 8.6. této smlouvy. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí splňovat požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.6 Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání objednateli v souladu s touto smlouvou proti krádeži a vandalismu.

- 9.7 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 9.8 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části projektové dokumentace skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace skutečného provedení“, názvem, resp. jménem zhotovitele, otiskem autorizačního razítka a podpisem osoby odpovědné za vedení stavby dle čl. VIII. odst. 8.6 této smlouvy a datem. Současně je zhotovitel povinen v rámci plnění závazku k provedení sjednaného díla zajistit svým nákladem vyhotovení geodetického zaměření polohy realizovaných inženýrských sítí a dále polohy stavby, v případě že dojde realizací díla ke změně skutečností uvedených v katastru nemovitostí a geometrického plánu, zpracovaného oprávněným geodetem, pro vložení novostavby do katastru nemovitostí a do digitální technické mapy města, a tyto dokumenty předat nejpozději při zahájení přejímacího řízení objednateli.
- 9.9 Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele zjednat bezodkladně nápravu.
- 9.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně zjednat nápravu.
- 9.11 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas ve stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení čl. X. odst. 10.6. této smlouvy.
- 9.12 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, a dále si objednatel vyhrazuje právo schválit vzorky materiálů a finálních povrchových úprav. V zorky a podklady s parametry materiálů a povrchových úprav budou objednateli předloženy minimálně v předstihu 15 kalendářních dní před zahájením prací nebo dodávek předmětných výrobků na stavbu. Pokud by mělo použití alternativních výrobků za následek změny v projektové dokumentaci, ponese náklady spojené se změnou zhotovitel. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.
- 9.13 Zhotovitel je povinen realizovat práce tak, aby nedošlo k poškození a omezení práv vlastníků sousedních či dotčených pozemků a nemovitostí. Případná škoda způsobená vlastníky v důsledku provádění prací jde k tíži zhotovitele.
- 9.14 Objednatel si dále vyhrazuje právo v průběhu realizace díla provádět v místě plnění díla další dodávky a práce spojené předmětem plnění, zejména co se týče dodávky a montáže vybavení interiérů a ostatních prostor, a to pomocí jiných dodavatelů, kdy pro tyto práce



bude vyžadována součinnost a koordinace ze strany zhotovitele. Příslušná součinnost a koordinace je rovněž předmětem plnění díla.

- 9.15 Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o zajištění sociálně odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky (dále jen „ČPSO“), které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.
- 9.16 Zadavatel upozorňuje na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města. Zejména na obecně závaznou vyhlášku města Horní Slavkov č. 1/2017, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.

Ostatní vyhlášky a nařízení jsou dostupné na adrese:

<https://www.hornislavkov.cz/mestsky-urad/vyhlasky-narizeni-a-predpisy-mesta/obecne-zavazne-vyhlasky-narizeni-mesta/>

## **Článek X.**

### **Stavební deník**

- 10.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Deník bude veden denně a bude obsahovat zejména:
- údaje o převzetí staveniště, zahájení prací;
  - údaje o počasí a o teplotě;
  - údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním;
  - přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním;
  - údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání;
  - údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě;
  - veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv;
  - odchylky od dokumentace - zdůvodnění a všechna ujednání mezi dodavatelem a odběratelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsazených v dokumentaci;
  - požadavky odběratele zvláště pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele;
  - záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy;

- závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami, včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod.
- 10.2 Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
- 10.3 Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. VIII. odst. 8.6. této smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. VIII. odst. 8.5. této smlouvy, technický dozor investora a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 5 pracovních dnů. Technický dozor investora má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu první kopii příslušného záznamu.
- 10.4 Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce, technického dozoru investora a koordinátora BOZP ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo.
- 10.5 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora (objednatel) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob. Stejně právo na jednostranné přerušení prací na zhotovování díla má objednatel i v případě, že bude mít za to, že zhotovované dílo včetně zabudovávaného materiálu nemá vlastnosti sjednané v této smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně závaznými právními předpisy, včetně ČSN. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke shodě ohledně vyřešení otázky zda zhotovované dílo včetně zabudovávaných dílů má vlastnosti sjednané v této smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně závaznými právními předpisy, včetně ČSN, bude tato otázka mezi smluvními stranami závazně vyřešena na základě znaleckého posudku zpracovaného na žádost objednatele. V případě, že bude sjednáno či znaleckým posudkem stanoveno, že zhotovované dílo včetně zabudovávaných dílů nemá vlastnosti sjednané v této smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně závaznými právními předpisy, včetně ČSN, je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na zpracování posudku znalce a přerušení provádění díla nebude mít vliv na termíny sjednané dle této smlouvy a zhotovitel je povinen takové závěry při dalším zhotovování díla respektovat a důsledky neplnění svých povinností odstranit. V opačném případě se o nezbytnou dobu, o níž se přerušením provádění díla prodlouží možnost splnit termíny sjednané dle této smlouvy, prodloužují takto sjednané termíny k provedení částí či dokončení celého díla.
- 10.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich



převzetí před zakrytím v předstihu alespoň 5 pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

## **Článek XI.**

### **Staveniště a jeho zařízení**

- 11.1 Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu nejpozději do 10 -ti pracovních dní ode dne účinnosti této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami.

Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených stavebním povolením a touto smlouvou o dílo.

- 11.2 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.
- 11.3 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
  - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení včetně jeho údržby a čištění;
  - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 11.4 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášek Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 11.5 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací, na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí Ceny za provedení díla.
- 11.6 Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení,

ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

## **Článek XII.**

### **Předání a převzetí díla**

- 12.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.
- 12.2 Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem.
- 12.3 K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními stranami. Vypracování protokolu zajistí technický dozor investora.

Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla, resp. jeho části, je také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle požadavků objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) touto smlouvou, a
- b) podmínkami stanovenými ČSN a EN, a
- c) projektem zpracovaným na dílo, a
- d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN a EN.

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatel, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatel, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla, resp. jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za provedení díla, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

- 12.4 V případě, že je objednatel přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.

Zhotovitel doloží objednateli v předstihu alespoň 5 pracovních dní před zahájením přejímacího řízení úplný seznam všech předávaných dokladů, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník vícenákladů, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí a zkoušek zhutnění zásypů, návody k obsluze a údržbě díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních

předpisů, návrhy provozních řádů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., geodetické zaměření polohy stavby do digitální technické mapy města a další doklady prokazující splnění podmínek, které si stanovily v rámci stavebního řízení dotčené orgány státní správy a účastníci stavebního řízení. Doklady je povinen zhotovitel předat v českém jazyce, popř. opatřené úředním překladem do českého jazyka, ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formáty \*.doc, \*.xls, \*.dwg a \*.pdf.

Zhotovitel je současně povinen při zahájení přejímacího řízení předložit objednateli doklady prokazující splnění závazku zhotovitele dle čl. XVII. této smlouvy.

V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.

- 12.5 V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla, resp. jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.
- 12.6 Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito ustanovení čl. XII. této smlouvy.
- 12.7 Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou, a které je označeno veškerými potřebnými, popř. výstražnými popisy, výstražnými či orientačními tabulkami, je vybaveno příslušným vybavením dle platných obecně závazných předpisů a norem se zaměřením na bezpečnost práce a požární ochranu (mj. je vybaveno hasícími přístroji) a jsou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění (mj. je vybaveno provozními náplněmi a příslušenstvím tak, aby bylo schopné běžného provozu), tj. dílo kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a řádně předané objednateli.
- 12.8 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, normami nebo jinou dokumentací vztahující se k provedení díla, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. Nedodělkem se rozumí nedokončené nebo neprovedené stavební práce a dodávky oproti rozsahu definovaného předmětu plnění, stanoveného projektovou dokumentací a touto smlouvou o dílo; zpravidla takové, které nebrání řádnému užívání a provozu stavby.
- 12.9 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a/nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle čl. XV. této smlouvy.

### Článek XIII.

#### **Záruční doba, odpovědnost za vady a nedodělky, podmínky reklamace**

- 13.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
- 13.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem ve lhůtě **60** měsíců.
- 13.3 Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis a odstranění vad na objednatelem reklamované vady díla po celou záruční dobu dle této smlouvy.
- 13.4 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady díla, na něž se záruka vztahuje, v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. Objednatel má právo volby způsobu odstranění vady.
- 13.5 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla.
- V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku oznámení vady díla zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Vady, na které se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně. Vady, na které se záruka za jakost nevztahuje, je zhotovitel povinen odstranit za cenu stanovenou v souladu s ustanovením čl. V. odst. 5.4. této smlouvy.
- 13.6 V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost díla poskytnutá dle odst. 13.2. tohoto článku této smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v odst. 13.2. tohoto článku této smlouvy.
- 13.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle odst. 13.4 tohoto článku této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla v termínech dle odst. 13.5. tohoto článku této smlouvy a/nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo jejím prostřednictvím zakoupit nebo vyměnit vadnou část díla, a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel do 14 dnů ode dne doručení faktury zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatil, a to zvýšenou o koordinační přírážku 10 %



z takto realizované opravy, minimálně však 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. Provedení opravy třetí osobou nebo objednatelem nebude mít v takovém případě vliv na záruku zhotovitele za celé dílo, pokud neprokáže, že vada byla výlučně způsobena objednatelem či takto použitou třetí osobou.

- 13.8 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na části díla, jež jím byly zhotoveny, ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy ani tím, že dílo bude dokončeno třetí osobou.
- 13.9 V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle této smlouvy je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokolu o splnění záručních podmínek uznává.
- 13.10 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
- 13.11 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby, pokud byl objednatel zhotovitelem o takových povinnostech poučen či to vyplývá z předaných dokladů. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.
- 13.12 V případě, kdy zhotovitel neuzná reklamovanou vadu jako oprávněnou, je objednatel oprávněn zajistit odstranění této vady na své náklady. Pokud však na základě následných zjištění (např. odborným posudkem soudního znalce v oboru stavebnictví) či rozhodnutí správního orgánu bude prokázáno, že se jedná o oprávněně reklamovanou vadu, je zhotovitel povinen objednateli uhradit veškeré výdaje, které objednatel vynaložil k prokázání oprávněnosti a odstranění reklamované vady.

#### **Článek XIV.**

##### **Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu, splnění díla**

- 14.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez vad a nedodělků a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech; a
  - b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 14.2 Odpovědnost stanovená v odst. 14.1. tohoto článku této smlouvy je objektivní.
- 14.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
  - b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
  - c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 14.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
- 14.5 Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a následujících občanského zákoníku.
- 14.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.
- 14.7 Dílo je splněno dnem jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění.

## **Článek XV.**

### **Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty**

- 15.1 Odstoupit od smlouvy jsou smluvní strany oprávněny písemně z důvodů podstatného porušení smluvních povinností, s účinností okamžiku doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení smluvních povinností se považují zejména případy uvedené v odst. 15.4. tohoto článku této smlouvy.
- 15.2 Odstoupením od smlouvy nezaniká smlouva od počátku, ale dnem doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.
- 15.3 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
- 15.4 Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo k odstoupení od smlouvy o dílo, se považují zejména tyto skutečnosti:
- a) nezačátek prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí staveniště;
  - b) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodu na straně zhotovitele delší jak 15 dnů;
  - c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů, smlouvy o dílo, to vše ani po předchozí výzvě ke zjednání nápravy;
  - d) prodlení objednatele se splatností faktury z důvodu na straně objednatele delší jak 60



dnů;

- e) bezdůvodné prodlení objednatele s předáním staveniště delší jak 30 dnů;
- f) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek, který vyplývá z této smlouvy;
- g) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle čl. III. odst. 3.6. této smlouvy;
- h) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. XVI. této smlouvy či jinak poruší ustanovení čl. XVI. této smlouvy;
- i) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“) nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, anebo bude zhotovitelem podán návrh na reorganizaci ve smyslu ustanovení insolvenčního zákona;
- j) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
- k) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu závodu či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;

#### 15.5 Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

- a) v případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku III. odst. 3.1. této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn vedle smluvní pokuty 0,2 % z Ceny za provedení díla za každý den i započatý den prodlení, uplatnit vůči zhotoviteli navíc i jednorázovou smluvní pokutu za první den prodlení ve výši 10.000,- Kč.
- b) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků dle čl. XII. odst. 12.9. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení proti termínům dohodnutých v zápise o předání a převzetí, a to za každou vadu či nedodělek jednotlivě;
- c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle čl. XIII. odst. 13.4. a odst. 13.5. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu či nedodělek jednotlivě;
- d) v případě prodlení se splatností faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení;
- e) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
- f) v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v odst. 15.4. tohoto článku této smlouvy je odstupující smluvní strana povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč;
- g) v případě odstoupení od smlouvy v případech uvedených v odst. 15.4. tohoto

článek této smlouvy je strana, která podstatně porušila smluvní povinnosti, povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč;

- h) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vše ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ; výše smluvní pokuty je stanovena zejména s ohledem na nezbytnost sociálně odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky;
- i) v případě, že zhotovitel poruší povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o zajištění sociálně odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky (dále jen „ČPSO“), které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci Veřejné zakázky, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení povinností a v případě trvalého porušení i za každý den porušení povinností.

15.6 Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování povinné straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.

15.7 Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody.

15.8 Smluvní pokuty jsou stanoveny v částce bez DPH.

## **Článek XVI.**

### **Pojištění**

16.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

- a) škody na majetku způsobené komukoli při realizaci díla dle této smlouvy, a to v rozsahu „ALL RISK“, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány, a to na pojistnou částku odpovídající minimálně Ceně za provedení díla,
- b) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, a to na pojistnou částku minimálně 1.000.000,- Kč. Pojištění odpovědnosti za škody musí kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně poddodavatelů.

16.2 Zhotovitel předložil a předal objednateli ke dni podpisu této smlouvy kopie platných a účinných pojistných smluv dle odst. 16.1. tohoto článku této smlouvy, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. tohoto článku této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle odst. 16.1. tohoto článku této smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem



prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

## **Článek XVII.**

### **Finanční zajištění**

- 17.1 Objednatel nevyžaduje finanční zajištění.

## **Článek XVIII.**

### **Ostatní ujednání**

- 18.1 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby v termínech dohodnutých s objednatelům a to nejméně 1x týdně, přičemž na těchto poradách zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelům.
- 18.2 Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele, Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené realizací díla a kontrolu dokladů souvisejících s předmětem plnění v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.3 Pokud to situace bude vyžadovat, zhotovitel umožní spolupráci s dalšími právníckými a fyzickými osobami pracujícími současně v územích dotčené stavbou.

## **Článek XIX.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 19.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (*dále jen „zákon o registru smluv“*). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel.
- 19.2 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.
- 19.3 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu nahrazovaného ustanovení.

- 19.4 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
- 19.5 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
- 19.6 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 19.7 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 19.8 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:  
Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby
- 19.9 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Horním Slavkově dne 30.3.2021

V Perštejně dne |11.03.2021 |

  
**MĚSTO  
HORNÍ SLAVKOV**  
-1-  
Druhá severočeská  
Stavební společnost, spol. s r. o.  
Perštejn 300, 431 63 Perštejn  
DIČ: CZ44223242  
④.....  
Za objednatele

Alexandr Terek, starosta

.....  
za zhotoviteleJaroslav Oršuliak, jednatel společnosti  


THE  
LIBRARY  
OF THE  
MUSEUM  
OF  
ART AND  
ARCHITECTURE  
OF THE  
CITY OF  
NEW YORK

THE  
LIBRARY  
OF THE  
MUSEUM  
OF  
ART AND  
ARCHITECTURE  
OF THE  
CITY OF  
NEW YORK

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00 Stavba: Kostel Sv. Jiří, Horní Slavkov - I. etapa - komunikace - rozpočet

KSO: CC-CZ: 11. 1. 2021  
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: DIČ: 44223242 CZ 44223242  
Uchazeč: Dtuhá severočeská stavební společnost spol. s r.o. IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

|                         |                                |                                     |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Cena bez DPH            |                                | 3 589 276,80                        |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně<br>21,00%<br>15,00% | Základ daně<br>3 589 276,80<br>0,00 |
|                         |                                | Výše daně<br>753 748,13<br>0,00     |
| Cena s DPH              |                                | 4 343 024,93                        |

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00

Stavba: Kostel Sv. Jiří, Horní Slavkov - I. etapa - komunikace - rozpočet

Místo: Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Dtuhá severočeská stavební společnost spol. s r.o. Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

## Náklady z rozpočtů

|        |                                              |                     |                     |
|--------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 02040  | Parkoviště P1 (děkanství)                    | 1 232 892,34        | 1 491 799,73        |
| 02050  | Parkoviště P2 (náměstí Republiky             | 48 297,50           | 58 439,98           |
| 02060  | Stávající cesta z kamenné dlažby podél ulice | 600 879,97          | 727 064,76          |
| 021020 | Opěrná zed - uli...                          | 1 029 251,99        | 1 245 394,91        |
| 099    | Vedlejší rozpočtové náklady                  | 262 000,00          | 317 020,00          |
| SO12   | Veřejné osvětlení                            | 415 955,00          | 503 305,55          |
|        |                                              | <b>3 589 276,80</b> | <b>4 343 024,93</b> |



## KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:  
Kostel Sv. Jiří, Horní Slavkov - I. etapa - komunikace - rozpočet  
Objekt:  
02040 - Parkoviště P1 (děkanství)

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
CC-CZ:  
Datum: 11. 1. 2021

Uchazeč:  
Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.  
Projektant:  
Zpracovatel:  
Poznámka:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ: 44223242  
IČ:  
DIČ: CZ 44223242

|                         |                      |                  |                    |
|-------------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| Cena bez DPH            |                      | 1 232 892,34     |                    |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně          | Sazba daně       | Výše daně          |
|                         | 1 232 892,34<br>0,00 | 21,00%<br>15,00% | 258 907,39<br>0,00 |
| Cena s DPH              |                      | v CZK            | 1 491 799,73       |

|                 |             |                 |         |
|-----------------|-------------|-----------------|---------|
| Projektant      | Zpracovatel |                 |         |
| Datum a podpis: | Razítko     | Datum a podpis: | Razítko |
| Objednavatel    | Uchazeč     |                 |         |
| Datum a podpis: | Razítko     | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Kostel Sv. Jiří, Horní Slavkov - I. etapa - komunikace - rozpočet  
Objekt: 02040 - Parkoviště P1 (děkanství)  
Místo:  
Zadavatel: Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.  
Uchazeč:

Datum: 11. 1. 2021  
Projektant:  
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

|                                                |  |              |
|------------------------------------------------|--|--------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                      |  | 1 232 892,34 |
| 1 - Zemní práce                                |  | 202 924,79   |
| 5 - Komunikace pozemní                         |  | 582 777,03   |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 16 097,96    |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        |  | 246 804,47   |
| 997 - Přesun sutě                              |  | 154 008,14   |
| 998 - Přesun hmot                              |  | 30 279,95    |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kostel Sv. Jiří, Horní Slavkov - I. etapa - komunikace - rozpočet  
Objekt: 02040 - Parkoviště P1 (děkanství)  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: Dluhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.

Datum: 11. 1. 2021  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ                        | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                    | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem    |     |           |                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV |     |           |                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| D 1 Zemní práce           |     |           |                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| 1                         | K   | 113106571 | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2                                     | m2 | 311,370   | 21,87        | 6 808,67          |                 |
|                           | W   |           | 296,95+14,42                                                                                                             |    | 311,370   |              |                   |                 |
| 2                         | K   | 113107211 | Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2                                                  | m2 | 311,370   | 13,04        | 4 058,73          |                 |
| 3                         | K   | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                                              | m  | 90,000    | 50,82        | 4 574,00          |                 |
| 4                         | K   | 121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně                                                              | m2 | 318,150   | 19,57        | 6 227,02          |                 |
|                           | W   |           | (29+1,315+1,5)*10                                                                                                        |    | 318,150   |              |                   |                 |
| 5                         | K   | 122452205 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3                 | m3 | 196,843   | 59,87        | 11 784,30         |                 |
|                           | W   |           | "Pro skládku" 325,76*(0,45-0,18)                                                                                         |    | 87,955    |              |                   |                 |
|                           | W   |           | 212,83*0,25+(0,6+1,27+0,9+0,43+0)/5*6/2*29                                                                               |    | 108,888   |              |                   |                 |
|                           | W   |           | Součet                                                                                                                   |    | 196,843   |              |                   |                 |
| 6                         | K   | 162651112 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                             | m3 | 79,428    | 142,18       | 11 293,01         |                 |
|                           | W   |           | "Ornice na meziskládku" 63,63                                                                                            |    | 63,630    |              |                   |                 |
|                           | W   |           | "Ornice k rozproštění" 105,32*0,15                                                                                       |    | 15,798    |              |                   |                 |
|                           | W   |           | Součet                                                                                                                   |    | 79,428    |              |                   |                 |
| 7                         | K   | 162751137 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5                            | m3 | 196,843   | 231,21       | 45 511,79         |                 |
|                           | W   |           | "Přebytečná zemina" 196,843                                                                                              |    | 196,843   |              |                   |                 |
| 8                         | K   | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 2 362,116 | 17,74        | 41 907,70         |                 |
|                           | W   |           | 196,843*12                                                                                                               |    | 2 362,116 |              |                   |                 |
| 9                         | K   | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3                                                | m3 | 79,428    | 88,16        | 7 002,69          |                 |
|                           | W   |           | "Ornice na meziskládku" 63,63                                                                                            |    | 63,630    |              |                   |                 |
|                           | W   |           | "Ornice k rozproštění" 105,32*0,15                                                                                       |    | 15,798    |              |                   |                 |
|                           | W   |           | Součet                                                                                                                   |    | 79,428    |              |                   |                 |
| 10                        | K   | 171201201 | Uložení sypání na skládky nebo meziskládky                                                                               | m3 | 260,473   | 15,12        | 3 939,08          |                 |
|                           | W   |           | "Ornice na meziskládku" 63,63                                                                                            |    | 63,630    |              |                   |                 |
|                           | W   |           | "Přebytečná zemina" 196,843                                                                                              |    | 196,843   |              |                   |                 |
|                           | W   |           | Součet                                                                                                                   |    | 260,473   |              |                   |                 |
| 11                        | K   | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                               | t  | 334,633   | 123,43       | 41 303,61         |                 |
|                           | W   |           | 196,843*1,7                                                                                                              |    | 334,633   |              |                   |                 |
| 12                        | K   | 181102302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhuťněním                                                               | m2 | 538,590   | 19,47        | 10 487,52         |                 |
|                           | W   |           | "ZP1-3" 325,76                                                                                                           |    | 325,760   |              |                   |                 |
|                           | W   |           | "ZP1-4" 212,83                                                                                                           |    | 212,830   |              |                   |                 |
|                           | W   |           | Součet                                                                                                                   |    | 538,590   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 13 | K   | 181351103  | Rozprostření omíce tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2  | 105,320  | 57,55        | 6 060,78          |                 |
|    | W   |            | (29+1,315+1,5)*10-212,83                                                                  |     | 105,320  |              |                   |                 |
| 14 | K   | 181411131  | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5          | m2  | 105,320  | 16,02        | 1 687,38          |                 |
| 15 | M   | 005724100  | osivo směs travní parková                                                                 | kg  | 3,159    | 88,16        | 278,51            |                 |
|    |     |            |                                                                                           |     |          |              | 582 777,03        |                 |
| D  | 5   |            | Komunikace pozemní                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 16 | K   | 451457777  | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z MC tl do 50 mm                | m2  | 33,475   | 96,83        | 3 241,41          |                 |
|    | W   |            | "ZP1,6" (6,5+5)/2*4,5+3,8*4/2                                                             |     | 33,475   |              |                   |                 |
| 17 | K   | 564751112  | Podklad z kameniva hrubého dreného vel. 32-63 mm tl 160 mm                                | m2  | 538,590  | 125,88       | 67 797,86         |                 |
|    | W   |            | "ZP1,3" 325,76                                                                            |     | 325,760  |              |                   |                 |
|    | W   |            | "ZP1,4" 212,830                                                                           |     | 212,830  |              |                   |                 |
|    | W   |            | Součet                                                                                    |     | 538,590  |              |                   |                 |
| 18 | K   | 564752111  | Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm                                                 | m2  | 538,590  | 170,31       | 91 728,82         |                 |
|    | W   |            | "ZP1,3" 325,76                                                                            |     | 325,760  |              |                   |                 |
|    | W   |            | "ZP1,4" 212,83                                                                            |     | 212,830  |              |                   |                 |
|    | W   |            | Součet                                                                                    |     | 538,590  |              |                   |                 |
| 19 | K   | 564762114  | Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 230 mm                                                 | m2  | 33,475   | 240,83       | 8 061,81          |                 |
|    | W   |            | "ZP1,6" (6,5+5)/2*4,5+3,8*4/2                                                             |     | 33,475   |              |                   |                 |
| 20 | K   | 591111111  | Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm             | m2  | 325,760  | 362,77       | 118 175,58        |                 |
|    | W   |            | "ZP1,3" 325,76                                                                            |     | 325,760  |              |                   |                 |
| 21 | M   | 58381008/R | kostka dlažební žula velká 8/11 cm                                                        | t   | 68,410   | 2 468,59     | 168 876,33        |                 |
|    | W   |            | "ZP1,3" 325,76/5                                                                          |     | 65,152   |              |                   |                 |
| 22 | K   | 596212210  | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2                | m2  | 25,520   | 295,01       | 7 528,60          |                 |
|    | W   |            | "Retardér" 11,1                                                                           |     | 11,100   |              |                   |                 |
|    | W   |            | "Po překopu" 14,42                                                                        |     | 14,420   |              |                   |                 |
|    | W   |            | Součet                                                                                    |     | 25,520   |              |                   |                 |
| 23 | M   | 59245007/R | dlažba pro nevidomé z kompozitního kamene (polymeřbeton) 200x100x60mm bílá                | m2  | 14,539   | 335,02       | 4 870,90          |                 |
|    | W   |            | 11,1*1,05                                                                                 |     | 11,655   |              |                   |                 |
|    | W   |            | 14,42*0,2                                                                                 |     | 2,884    |              |                   |                 |
|    | W   |            | Součet                                                                                    |     | 14,539   |              |                   |                 |
| 24 | K   | 591211111  | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm            | m2  | 212,830  | 426,74       | 90 823,52         |                 |
|    | W   |            | "ZP1,4" 212,83                                                                            |     | 212,830  |              |                   |                 |
| 25 | M   | 58381008/R | kostka dlažební žula velká 8/11 cm                                                        | t   | 44,694   | 484,90       | 21 672,20         |                 |
|    | W   |            | 212,83*0,2*1,05                                                                           |     | 223,472  |              |                   |                 |
|    |     |            |                                                                                           |     |          |              | 16 097,96         |                 |
| D  | 6   |            | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                |     |          |              |                   |                 |
| 26 | K   | 631311134  | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20     | m3  | 2,869    | 2 849,16     | 8 174,25          |                 |
|    | W   |            | "ZP1,5" (10,2+7)/2*0,8+(4,32+5)/2*1,2*(0,19+0,27)/2                                       |     | 2,869    |              |                   |                 |
| 27 | K   | 631319175  | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za střížení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže  | m3  | 2,869    | 59,46        | 170,59            |                 |
| 28 | K   | 631362021  | Výztuž mazanin svaťovanými sítěmi Kari                                                    | t   | 0,273    | 28 399,69    | 7 753,12          |                 |
|    | W   |            | "ZP1,5" (10,2+7)/2*0,8+(4,32+5)/2*1,2*1,1*5,4/1000                                        |     | 0,074    |              |                   |                 |
|    | W   |            | "ZP1,6" (6,5+5)/2*4,5+3,8*4/2*1,1*5,4/1000                                                |     | 0,199    |              |                   |                 |
|    | W   |            | Součet                                                                                    |     | 0,273    |              |                   |                 |
|    |     |            |                                                                                           |     |          |              | 246 804,47        |                 |
| D  | 9   |            | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 29 | K   | 914111111  | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupech nebo konzolu        | kus | 2,000    | 141,06       | 282,12            |                 |
| 30 | M   | 40445626   | informační značky provozní IP14-IP29, IP31 750x1000mm                                     | kus | 2,000    | 1 763,28     | 3 526,56          |                 |
| 31 | K   | 914511112  | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou             | kus | 2,000    | 1 322,46     | 2 644,92          |                 |
| 32 | M   | 40445230   | sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m                                              | kus | 2,000    | 568,66       | 1 137,32          |                 |
| 33 | M   | 40445241   | patka pro sloupek AI D 70mm                                                               | kus | 2,000    | 586,29       | 1 172,58          |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                    | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 34 | M   | 404452540 | vičko plastové na sloupek D 70mm                                                                                                         | kus | 2,000     | 15,08        | 30,15             |                 |
| 35 | M   | 40445257  | svorka upínací na sloupek D 70mm                                                                                                         | kus | 4,000     | 61,80        | 247,21            |                 |
| 36 | K   | 915111111 | Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva                                                             | m   | 55,000    | 6,10         | 335,37            |                 |
|    | VV  |           | "V10b" 5*11                                                                                                                              |     | 55,000    |              |                   |                 |
| 37 | K   | 915611111 | Předznačení vodorovného liniového značení                                                                                                | m   | 55,000    | 1,76         | 96,98             |                 |
| 38 | K   | 916241213 | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                           | m   | 174,830   | 189,23       | 33 083,60         |                 |
|    | VV  |           | "Zapuštěný" 8+23,4                                                                                                                       |     | 31,400    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Vysoký" 140+3,43                                                                                                                        |     | 143,430   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                   |     | 174,830   |              |                   |                 |
| 39 | M   | 583803435 | obrubník kamenný přímý, žula 100/200mm                                                                                                   | m   | 31,714    | 899,27       | 28 519,53         |                 |
|    | VV  |           | 31,4*1,01                                                                                                                                |     | 31,714    |              |                   |                 |
| 40 | M   | 583803437 | obrubník kamenný přímý, žula 100/300mm                                                                                                   | m   | 144,864   | 1 093,23     | 158 370,15        |                 |
|    | VV  |           | 143,43*1,01                                                                                                                              |     | 144,864   |              |                   |                 |
| 41 | K   | 966006132 | Odstaňení značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami                                                            | kus | 1,000     | 220,41       | 220,41            |                 |
| 42 | K   | 966006211 | Odstaňení svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol                                                                      | kus | 1,000     | 43,42        | 43,42             |                 |
| 43 | K   | 979054451 | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého                                                         | m2  | 311,370   | 54,90        | 17 094,15         |                 |
|    | D   | 997       | Přesun sutě                                                                                                                              |     |           |              | 154 008,14        |                 |
| 44 | K   | 997221551 | Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                      | t   | 78,194    | 35,85        | 2 803,01          |                 |
|    | VV  |           | "Sut celkem" 166,437                                                                                                                     |     | 166,437   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Odpčet zámkové dlažby" -91,854*0,8                                                                                                      |     | -73,483   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Odpčet obrubníků" -18,45*0,8                                                                                                            |     | -14,760   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                   |     | 78,194    |              |                   |                 |
| 45 | K   | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů                                                                         | t   | 1 642,074 | 8,39         | 13 771,58         |                 |
|    | VV  |           | 78,194*21                                                                                                                                |     | 1 642,074 |              |                   |                 |
| 46 | K   | 997221561 | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km                                                                                      | t   | 88,243    | 39,27        | 3 465,04          |                 |
|    | VV  |           | "Zámková dlažba" 91,854*0,8                                                                                                              |     | 73,483    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Obrubníky" 18,45*0,8                                                                                                                    |     | 14,760    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                   |     | 88,243    |              |                   |                 |
| 47 | K   | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů                                                                         | t   | 1 853,103 | 10,64        | 19 722,57         |                 |
|    | VV  |           | "Na skládku investora" 88,243*21                                                                                                         |     | 1 853,103 |              |                   |                 |
| 48 | K   | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                 | t   | 88,243    | 423,42       | 37 363,63         |                 |
| 49 | K   | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04 | t   | 92,954    | 827,10       | 76 882,31         |                 |
|    | VV  |           | "Sut celkem" 166,437                                                                                                                     |     | 166,437   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Odpčet zámkové dlažby" -91,854*0,8                                                                                                      |     | -73,483   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                   |     | 92,954    |              |                   |                 |
|    | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                                                              |     |           |              | 30 279,95         |                 |
| 50 | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným                                                                                    | t   | 272,058   | 111,30       | 30 279,95         |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:  
Kostel Sv. Jiří, Horní Slavkov - I. etapa - komunikace - rozpočet  
Objekt:  
**02050 - Parkoviště P2 (náměstí Republiky)**

KSO:  
Místo:  
CC-CZ:  
Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel:  
Uchazeč:  
Dřuhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.  
IČ:  
DIČ: 44223242  
CZ 44223242

Projektant:  
IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     | <b>48 297,50</b>                 |
| DPH základní<br>snižena | Základ daně<br>48 297,50<br>0,00 |
|                         | Sazba daně<br>21,00%<br>15,00%   |
|                         | Výše daně<br>10 142,48<br>0,00   |
| <b>Cena s DPH</b>       | <b>58 439,98</b>                 |

|                 |             |                 |         |
|-----------------|-------------|-----------------|---------|
| Projektant      | Zpracovatel |                 |         |
| Datum a podpis: | Razítko     | Datum a podpis: | Razítko |
| Objednavatel    | Uchazeč     |                 |         |
| Datum a podpis: | Razítko     | Datum a podpis: | Razítko |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kostel Sv. Jiří, Horní Slavkov - I. etapa - komunikace - rozpočet  
Objekt: 02050 - Parkoviště P2 (náměstí Republiky)  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: Dřuhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.

Datum: 11. 1. 2021  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

48 297,50  
48 297,50  
48 297,50

5 - Komunikace pozemní

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Kostel Sv. Jiří, Horní Slavkov - I. etapa - komunikace - rozpočet  
Objekt: 02050 - Parkoviště P2 (náměstí Republiky)  
Místo:  
Zadavatel: Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.  
Uchazeč:

Datum: 11. 1. 2021  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| D                      | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                              |    |          |              | 48 297,50         |                 |
| D                      | 5   |           | Komunikace pozemní                                                                               |    |          |              | 48 297,50         |                 |
| 1                      | K   | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                | ks | 2,000    | 180,00       | 360,00            |                 |
| 2                      | K   | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou                    | ks | 2,000    | 1 500,00     | 3 000,00          |                 |
| 3                      | K   | 915111111 | Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé                        | m  | 200,500  | 30,00        | 6 015,00          |                 |
| 4                      | K   | 915611111 | Předznačení vodorovného liniového značení                                                        | m  | 200,500  | 5,00         | 1 002,50          |                 |
| 5                      | K   | 404455118 | Značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1                                                 | ks | 2,000    | 7 000,00     | 14 000,00         |                 |
| 6                      | K   | 404452225 | Sloupek Zn 60 - 350                                                                              | ks | 2,000    | 650,00       | 1 300,00          |                 |
| 7                      | K   | 915131111 | Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly (2x symbol invalida) | m  | 10,000   | 2 250,00     | 22 500,00         |                 |
| 8                      | K   | 915621111 | Předznačení vodorovného plošného značení                                                         | m  | 10,000   | 12,00        | 120,00            |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:  
Kostel Sv. Jiří, Horní Slavkov - I. etapa - komunikace - rozpočet  
Objekt:  
02060 - Stávající cesta z kamenné dlažby v ul. Kostelní

|                                                    |        |             |
|----------------------------------------------------|--------|-------------|
| KSO:                                               | CC-CZ: | 11. 1. 2021 |
| Místo:                                             | Datum: |             |
| Zadavatel:                                         | IČ:    |             |
|                                                    | DIČ:   |             |
| Uchazeč:                                           | IČ:    | 44223242    |
| Dtuhá severočeská stavební společnost spol. s r.o. | DIČ:   | CZ 44223242 |
| Projektant:                                        | IČ:    |             |
|                                                    | DIČ:   |             |
| Zpracovatel:                                       | IČ:    |             |
|                                                    | DIČ:   |             |

Poznámka:

|                         |                                   |                                |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cena bez DPH            | 600 879,97                        |                                |
| DPH základní<br>snižena | Základ daně<br>600 879,97<br>0,00 | Sazba daně<br>21,00%<br>15,00% |
| Cena s DPH              | V                                 | CZK                            |
|                         |                                   | 727 064,76                     |

|                 |             |                 |         |
|-----------------|-------------|-----------------|---------|
| Projektant      | Zpracovatel |                 |         |
| Datum a podpis: | Razítko     | Datum a podpis: | Razítko |
| Objednavatel    | Uchazeč     |                 |         |
| Datum a podpis: | Razítko     | Datum a podpis: | Razítko |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kostel Sv. Jiří, Horní Slavkov - I. etapa - komunikace - rozpočet  
Objekt: 02060 - Stávající cesta z kamenné dlažby v ul. Kostelní  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: Dřuhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.  
Kód dílu - Popis

Datum: 11. 1. 2021  
Projektant:  
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

|                                                |  |            |
|------------------------------------------------|--|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                      |  | 600 879,97 |
| 1 - Zemní práce                                |  | 107 725,59 |
| 2 - Zakládání                                  |  | 981,85     |
| 5 - Komunikace pozemní                         |  | 306 767,72 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 5 120,28   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        |  | 42 493,43  |
| 997 - Přesun sutě                              |  | 124 118,98 |
| 998 - Přesun hmot                              |  | 13 672,12  |

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: Kostel Sv. Jiří, Horní Slavkov - I. etapa - komunikace - rozpočet  
Objekt: 02060 - Stávající cesta z kamenné dlažby v ul. Kostelní  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: Dtuhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.

Datum: 11. 1. 2021  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ                        | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem    |     |           |                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV |     |           |                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| D 1 Zemní práce           |     |           |                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 1                         | K   | 113105111 | Rozebrání dlažeb z kamene kladených na sucho                                                                             | m2 | 348,510  | 97,64        | 107 725,59        |                 |
|                           | WV  |           | "ZP1.1" 348,51                                                                                                           |    | 348,510  |              | 34 028,95         |                 |
| 2                         | K   | 113106171 | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně                                                      | m2 | 21,130   | 84,68        | 1 789,35          |                 |
|                           | WV  |           | "Retardér u hřbitova" 17,95+3,18                                                                                         |    | 21,130   |              |                   |                 |
| 3                         | K   | 113107151 | Odstažení podkladu z kameniva těžného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2                                             | m2 | 369,640  | 17,99        | 6 648,46          |                 |
| 4                         | K   | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                                              | m  | 12,440   | 50,14        | 623,68            |                 |
|                           | WV  |           | 6,22*2                                                                                                                   |    | 12,440   |              |                   |                 |
| 5                         | K   | 122452203 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3                  | m3 | 74,740   | 86,64        | 6 475,65          |                 |
|                           | WV  |           | "Retardér u hřbitova" 6,22*3*(0,45-0,18)                                                                                 |    | 5,038    |              |                   |                 |
|                           | WV  |           | "ZP1.1" 348,51*(0,4-0,2)                                                                                                 |    | 69,702   |              |                   |                 |
|                           | WV  |           | Součet                                                                                                                   |    | 74,740   |              |                   |                 |
| 6                         | K   | 133351101 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3                                   | m3 | 0,256    | 1 770,47     | 453,24            |                 |
|                           | WV  |           | "Pro značky" 0,4*0,4*0,8*2                                                                                               |    | 0,256    |              |                   |                 |
| 7                         | K   | 162651112 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                             | m3 | 1,274    | 140,26       | 178,69            |                 |
|                           | WV  |           | "Omnice k rozproštění" 8,49*0,15                                                                                         |    | 1,274    |              |                   |                 |
| 8                         | K   | 162751137 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5                            | m3 | 74,996   | 228,08       | 17 105,32         |                 |
|                           | WV  |           | "Přebýtečná zemina" 74,74+0,256                                                                                          |    | 74,996   |              |                   |                 |
| 9                         | K   | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 899,952  | 17,57        | 15 810,70         |                 |
|                           | WV  |           | 74,996*12                                                                                                                |    | 899,952  |              |                   |                 |
| 10                        | K   | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3                                                | m3 | 1,274    | 86,97        | 110,80            |                 |
|                           | WV  |           | "Omnice k rozproštění" 1,274                                                                                             |    | 1,274    |              |                   |                 |
| 11                        | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky                                                                              | m3 | 74,996   | 14,92        | 1 118,82          |                 |
| 12                        | K   | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                               | t  | 127,493  | 121,76       | 15 523,68         |                 |
|                           | WV  |           | 74,996*1,7                                                                                                               |    | 127,493  |              |                   |                 |
| 13                        | K   | 181102302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním                                                               | m2 | 367,170  | 19,21        | 7 052,95          |                 |
|                           | WV  |           | "Retardér u hřbitova" 6,22*3                                                                                             |    | 18,660   |              |                   |                 |
|                           | WV  |           | "ZP1.1" 348,51                                                                                                           |    | 348,510  |              |                   |                 |
|                           | WV  |           | Součet                                                                                                                   |    | 367,170  |              |                   |                 |
| 14                        | K   | 181411131 | Založení parkového trávníku výševe plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                          | m2 | 8,490    | 15,80        | 134,18            |                 |
| 15                        | M   | 005724100 | osivo směs travní parková                                                                                                | kg | 0,255    | 86,97        | 22,18             |                 |
|                           | WV  |           | 8,49*0,03                                                                                                                |    | 0,255    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 16  | K   | 182351023   | Rozproštění ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně            | m2  | 8,490    | 76,44        | 648,94            |                 |
| D 2 |     |             |                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 17  | K   | 275313611   | Zakládání                                                                                |     |          |              | 981,85            |                 |
|     |     |             | Základové patky z betonu tř. C 16/20                                                     | m3  | 0,256    | 2 283,66     | 584,62            |                 |
|     | VV  |             | "Pro značky" 0,4*0,4*0,8*2                                                               |     | 0,256    |              |                   |                 |
| 18  | K   | 275351121   | Zřízení bednění základových patek                                                        | m2  | 1,280    | 255,94       | 327,60            |                 |
|     | VV  |             | 0,4*0,4*0,4*2                                                                            |     | 1,280    |              |                   |                 |
| 19  | K   | 275351122   | Odstranění bednění základových patek                                                     | m2  | 1,280    | 54,40        | 69,63             |                 |
| D 5 |     |             |                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 20  | K   | 451457777   | Komunikace pozemní                                                                       |     |          |              | 306 767,72        |                 |
|     |     |             | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z MC tl do 50 mm               | m2  | 12,660   | 95,52        | 1 209,31          |                 |
|     | VV  |             | "ZP1,6" 4,22*3                                                                           |     | 12,660   |              |                   |                 |
| 21  | K   | 564741112   | Podklad z kameniva hrubého dreného vel. 32-63 mm tl 130 mm                               | m2  | 348,510  | 104,26       | 36 335,62         |                 |
|     | VV  |             | "ZP1,1" 348,51                                                                           |     | 348,510  |              |                   |                 |
| 22  | K   | 564742111/R | Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 110 mm                                                | m2  | 348,510  | 139,04       | 48 458,05         |                 |
|     | VV  |             | "ZP1,1" 348,51                                                                           |     | 348,510  |              |                   |                 |
| 23  | K   | 564751112   | Podklad z kameniva hrubého dreného vel. 32-63 mm tl 160 mm                               | m2  | 21,148   | 124,18       | 2 626,13          |                 |
|     | VV  |             | 6,22*3,4                                                                                 |     | 21,148   |              |                   |                 |
| 24  | K   | 564762114   | Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 230 mm                                                | m2  | 12,660   | 237,58       | 3 007,70          |                 |
|     | VV  |             | "ZP1,6" 4,22*3                                                                           |     | 12,660   |              |                   |                 |
| 25  | K   | 591211111   | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm           | m2  | 18,240   | 420,97       | 7 678,56          |                 |
|     | VV  |             | (6,22-0,4-0,8)*3                                                                         |     | 15,060   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 3,18                                                                                     |     | 3,180    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Součet                                                                                   |     | 18,240   |              |                   |                 |
| 26  | M   | 58381007    | kostka dlažební žula drobná 8/10                                                         | m2  | 19,152   | 478,35       | 9 161,30          |                 |
|     | VV  |             | 18,24*1,05                                                                               |     | 19,152   |              |                   |                 |
| 27  | K   | 591211121R  | Kladení dlažby z kamenných valounů do lože z kameniva těženého tl 50 mm                  | m2  | 348,510  | 420,97       | 146 713,46        |                 |
|     | VV  |             | "ZP1,1" 348,51                                                                           |     | 348,510  |              |                   |                 |
| 28  | M   | M-591-010   | prvky kamenné dlažby podle stávajících                                                   | m2  | 87,128   | 565,32       | 49 255,13         |                 |
|     | VV  |             | "Předpoklad 1/4 plochy" 348,51/4                                                         |     | 87,128   |              |                   |                 |
| 29  | K   | 596212210   | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2               | m2  | 3,640    | 291,02       | 1 059,31          |                 |
|     | VV  |             | "Retardér" 3*0,8+3,1*0,4                                                                 |     | 3,640    |              |                   |                 |
| 30  | M   | 59245006    | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná                          | m2  | 3,822    | 330,49       | 1 263,15          |                 |
|     | VV  |             | 3,64*1,05                                                                                |     | 3,822    |              |                   |                 |
| D 6 |     |             |                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 31  | K   | 631311134   | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                               |     |          |              | 5 120,28          |                 |
|     |     |             | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20    | m3  | 1,433    | 2 810,65     | 4 027,66          |                 |
|     | VV  |             | "ZP1,5" ((0,2+0,24)*0,27+(0,27+0,19)/2*(1+0,56))*3                                       |     | 1,433    |              |                   |                 |
| 32  | K   | 631319175   | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3  | 1,433    | 58,66        | 84,05             |                 |
| 33  | K   | 631362021   | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari                                                   | t   | 0,036    | 28 015,79    | 1 008,57          |                 |
|     | VV  |             | "ZP1,5" (0,8+1,2)*3*1,1*5,4/1000                                                         |     | 0,036    |              |                   |                 |
| D 9 |     |             |                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 34  | K   | 914111111   | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                      |     |          |              | 42 493,43         |                 |
|     |     |             | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu        | kus | 2,000    | 139,16       | 278,31            |                 |
| 35  | M   | 40445626    | informační značky provozní IP14-IP29, IP31 750x1000mm                                    | kus | 2,000    | 1 739,44     | 3 478,89          |                 |
| 36  | K   | 914511112   | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou            | kus | 2,000    | 1 304,58     | 2 609,17          |                 |
| 37  | M   | 40445230    | sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m                                             | kus | 2,000    | 560,97       | 1 121,94          |                 |
| 38  | M   | 40445241    | patka pro sloupek Al D 70mm                                                              | kus | 2,000    | 578,37       | 1 156,73          |                 |
| 39  | M   | 404452540   | vičko plastové na sloupek D 70mm                                                         | kus | 2,000    | 14,87        | 29,74             |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                      | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 40 | M   | 40445257  | svorka upínací na sloupek D 70mm                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| 41 | K   | 916241213 | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého                                                            | kus | 4,000     | 60,97        | 243,87            |                 |
|    | VV  |           | 6,22*2                                                                                                                                     | m   | 18,540    | 186,67       | 3 460,95          |                 |
|    | VV  |           | 3+3,1                                                                                                                                      |     | 12,440    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                     |     | 6,100     |              |                   |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                            |     | 18,540    |              |                   |                 |
| 42 | M   | 583803436 | obrubník kamenný přímý, žula 100/250mm                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 12,44*1,01                                                                                                                                 | m   | 12,564    | 1 078,46     | 13 549,71         |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                            |     | 12,564    |              |                   |                 |
| 43 | M   | 583803440 | obrubník kamenný přímý, žula 80/250mm                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 6,1*1,01                                                                                                                                   | m   | 6,161     | 887,12       | 5 465,52          |                 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                            |     | 6,161     |              |                   |                 |
| 44 | K   | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami                                                             | kus | 1,000     | 217,43       | 217,43            |                 |
| 45 | K   | 966006211 | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol                                                                       | kus | 1,000     | 42,83        | 42,83             |                 |
| 46 | K   | 979054441 | Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého                                                        | m2  | 348,510   | 28,31        | 9 866,21          |                 |
| 47 | K   | 979054451 | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého                                                           | m2  | 17,950    | 54,16        | 972,13            |                 |
| D  | 997 |           | Přesun sutě                                                                                                                                |     |           |              | 124 118,98        |                 |
| 48 | K   | 997221551 | Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                        | t   | 108,862   | 37,69        | 4 103,46          |                 |
|    | VV  |           | "Sut' celkem" 242,69                                                                                                                       |     | 242,690   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Odpčet kamene k použití" -167,285*0,8                                                                                                     |     | -133,828  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                     |     | 108,862   |              |                   |                 |
| 49 | K   | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů                                                                           | t   | 2 286,102 | 8,82         | 20 160,84         |                 |
|    | VV  |           | 108,862*21                                                                                                                                 |     | 2 286,102 |              |                   |                 |
| 50 | K   | 997221561 | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km                                                                                        | t   | 6,233     | 41,29        | 257,36            |                 |
|    | VV  |           | "Zámková dlažba" 6,233                                                                                                                     |     | 6,233     |              |                   |                 |
| 51 | K   | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů                                                                           | t   | 130,893   | 11,19        | 1 464,88          |                 |
|    | VV  |           | "Na skládku investora" 6,233*21                                                                                                            |     | 130,893   |              |                   |                 |
| 52 | K   | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                   | t   | 6,233     | 445,24       | 2 775,16          |                 |
| 53 | K   | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t   | 108,862   | 869,72       | 94 679,66         |                 |
| 54 | K   | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01                             | t   | 6,233     | 108,72       | 677,62            |                 |
| D  | 998 |           | Přesun hmot                                                                                                                                |     |           |              | 13 672,12         |                 |
| 55 | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným                                                                                     | t   | 81,753    | 167,24       | 13 672,12         |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Kostel Sv. Jiří, Horní Slavkov - I. etapa - komunikace - rozpočet  
Objekt: 021020 - Opěrná zed - ulice Kostelní

KSO: CC-CZ: 11. 1. 2021  
Místo: Datum:  
Zadavatel: IČ: DIČ:  
Uchazeč: IČ: DIČ: 44223242 CZ 44223242  
Projektant: IČ: DIČ:  
Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

|                      |                                     |                                |                                 |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Cena bez DPH         | 1 029 251,99                        |                                |                                 |
| DPH základní snížená | Základ daně<br>1 029 251,99<br>0,00 | Sazba daně<br>21,00%<br>15,00% | Výše daně<br>216 142,92<br>0,00 |
| Cena s DPH           | V CZK                               |                                | 1 245 394,91                    |

|                 |             |                 |         |
|-----------------|-------------|-----------------|---------|
| Projektant      | Zpracovatel |                 |         |
| Datum a podpis: | Razítko     | Datum a podpis: | Razítko |
| Objednavatel    | Uchazeč     |                 |         |
| Datum a podpis: | Razítko     | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kostel Sv. Jiří, Horní Slavkov - I. etapa - komunikace - rozpočet  
Objekt: 021020 - Opěrná zed - ulice Kostelní  
Místo:  
Zadavatel: Dřuhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.  
Uchazeč:  
Kód dílu - Popis

Datum: 11. 1. 2021  
Projektant:  
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

|                                                |  |              |
|------------------------------------------------|--|--------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                      |  | 1 029 251,99 |
| 1 - Zemní práce                                |  | 37 547,16    |
| 2 - Zakládání                                  |  | 29 647,87    |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              |  | 506 993,66   |
| 4 - Vodorovné konstrukce                       |  | 38 481,84    |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 164 303,49   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        |  | 176 044,85   |
| 997 - Přesun sutě                              |  | 26 572,95    |
| 998 - Přesun hmot                              |  | 49 660,17    |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kostel Sv. Jiří, Horní Slavkov - I. etapa - komunikace - rozpočet  
Objekt: 021020 - Opěrná zed - ulice Kostelní  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.

Datum: 11. 1. 2021  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV  
D 1 Zemní práce  
1 029 251,99  
1 029 251,99

|     |   |           |                                                                                                                          |    |         |          |            |  |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|--|
| 2   | K | 111211101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně                                 | m2 | 95,000  | 41,31    | 3 924,28   |  |
|     |   |           | 38*2,5                                                                                                                   |    | 95,000  |          |            |  |
| 3   | K | 111301111 | Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek                                    | m2 | 62,000  | 53,92    | 3 342,92   |  |
| 10  | K | 113106192 | Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2                          | m2 | 18,000  | 243,96   | 4 391,34   |  |
|     |   |           | "Koňské schody" 1,5*12                                                                                                   |    | 18,000  |          |            |  |
| 33  | K | 132351101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně                  | m3 | 11,880  | 1 047,63 | 12 445,86  |  |
|     |   |           | 22*0,6*0,9                                                                                                               |    | 11,880  |          |            |  |
| 25  | K | 162301501 | Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm                                                                    | m2 | 95,000  | 55,01    | 5 225,60   |  |
| 29  | K | 162751137 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5                            | m3 | 11,880  | 239,03   | 2 839,62   |  |
|     |   |           | "Přibýtečná zemina" 11,88                                                                                                |    | 11,880  |          |            |  |
| 30  | K | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 142,560 | 18,34    | 2 614,75   |  |
|     |   |           | 11,88*1,7                                                                                                                |    | 142,560 |          |            |  |
| 31  | K | 171201201 | Uložení sypání na skládky nebo mezisklárky                                                                               | m3 | 11,880  | 15,63    | 185,73     |  |
| 32  | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                               | t  | 20,196  | 127,60   | 2 577,06   |  |
|     |   |           |                                                                                                                          |    | 20,196  |          |            |  |
| D 2 |   |           | Zakládání                                                                                                                |    |         |          | 29 647,87  |  |
| 28  | K | 274321311 | Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20                                                       | m3 | 12,296  | 2 411,18 | 29 647,87  |  |
|     |   |           | 22*0,6*0,9*1,035                                                                                                         |    | 12,296  |          |            |  |
| D 3 |   |           | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                            |    |         |          | 506 993,66 |  |
| 11  | K | 327211113 | Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu, objem kamene do 0,02 m3, š spáry do 20 mm                           | m3 | 23,250  | 6 088,34 | 141 088,99 |  |
|     |   |           | 0,25*2*0,75*62                                                                                                           |    | 23,250  |          |            |  |
| 12  | K | 327211911 | Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za jednostranné licování zdiva                                    | m3 | 23,250  | 825,05   | 19 182,39  |  |
| 6   | K | 327323126 | Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 16/20                                                                                      | m3 | 41,740  | 2 401,18 | 100 225,38 |  |
|     |   |           | "Pod hlavou" 62*0,36*0,75                                                                                                |    | 16,740  |          |            |  |
|     |   |           | "Zadní strana" 25                                                                                                        |    | 25,000  |          |            |  |
|     |   |           | Součet                                                                                                                   |    | 41,740  |          |            |  |
| 7   | K | 327351211 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení                                                                | m2 | 62,500  | 570,76   | 35 672,42  |  |
|     |   |           | 25/0,4                                                                                                                   |    | 62,500  |          |            |  |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8  | K   | 327351221    | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění                                                                               | m2  | 62,500   | 276,35       | 17 272,11         |                 |
| 9  | K   | 327361006    | Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505                                                                               | t   | 2,504    | 43 133,39    | 108 006,02        |                 |
|    | VV  |              | 41,74*0,06                                                                                                                                 |     | 2,504    |              |                   |                 |
| 4  | K   | 338121125    | Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o objemu do 0,20 m3                                                             | kus | 20,000   | 914,08       | 18 281,63         |                 |
| 13 | M   | M-3389-011   | kamenný sloupek zábradlí cca 300/300/1700mm                                                                                                | ks  | 9,000    | 3 645,78     | 32 812,06         |                 |
|    | VV  |              | "Doplňení stávajících" 9                                                                                                                   |     | 9,000    |              |                   |                 |
| 14 | K   | 3389-026-010 | Dodávka a montáž dřevěného madla prům. 80mm vč. povrchové úpravy                                                                           | m   | 108,000  | 319,01       | 34 452,66         |                 |
|    | VV  |              | 54*2                                                                                                                                       |     | 108,000  |              |                   |                 |
| D  | 4   |              | Vodorovné konstrukce                                                                                                                       |     |          |              | 38 481,84         |                 |
| 26 | K   | 434191423    | Osazení schodišťových stupňů kamenných pemřlovaných na desku                                                                               | m   | 16,500   | 399,06       | 6 584,42          |                 |
|    | VV  |              | 11*1,5                                                                                                                                     |     | 16,500   |              |                   |                 |
| 27 | M   | 58388010     | stůpeň schodišťový žulový plný 150x300x1000mm rovný tryskaný                                                                               | kus | 16,665   | 1 914,04     | 31 897,42         |                 |
|    | VV  |              | 16,5*1,01                                                                                                                                  |     | 16,665   |              |                   |                 |
| D  | 6   |              | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                 |     |          |              | 164 303,49        |                 |
| 15 | K   | 628631211    | Spárování zdí a valů z lomového kamene cementovou maltou hl do 30 mm                                                                       | m2  | 127,750  | 397,16       | 50 737,32         |                 |
|    | VV  |              | "Poškozené části" 89*1,5/3                                                                                                                 |     | 44,500   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Nové zdivo" 62*(0,75+0,25)+12,75/0,6                                                                                                      |     | 83,250   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Součet                                                                                                                                     |     | 127,750  |              |                   |                 |
| 16 | K   | 648922445R   | Osazování římsových desek opěrných zdí tl do 100 mm na MC                                                                                  | m   | 89,000   | 319,01       | 28 391,54         |                 |
| 17 | M   | M-596-010    | kamenné desky tl. 100mm                                                                                                                    | m2  | 26,700   | 3 190,06     | 85 174,63         |                 |
|    | VV  |              | "Doplňení stávajících" 89*0,9/3                                                                                                            |     | 26,700   |              |                   |                 |
| D  | 9   |              | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                        |     |          |              | 176 044,85        |                 |
| 5  | K   | 966052111    | Bourání sloupků a vzpěr ŽB nebo kamenných zasypávaných zeminou                                                                             | kus | 11,000   | 242,50       | 2 667,52          |                 |
| 34 | K   | 985221013    | Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3                                                                            | m3  | 19,125   | 2 554,01     | 48 845,50         |                 |
|    | VV  |              | 30*0,85*0,75                                                                                                                               |     | 19,125   |              |                   |                 |
| 36 | K   | 985223212    | Přezdívaní kamenného zdiva do aktivované malty přes 3 m3                                                                                   | m3  | 12,750   | 9 387,55     | 119 691,32        |                 |
|    | VV  |              | 20*0,85*0,75                                                                                                                               |     | 12,750   |              |                   |                 |
| 37 | M   | 58380757     | kámen lomový soklový (10 t = 6,2 m3)                                                                                                       | t   | 6,800    | 711,84       | 4 840,51          |                 |
|    | VV  |              | "Doplňení" 12,75*1,6/3                                                                                                                     |     | 6,800    |              |                   |                 |
| D  | 997 |              | Přesun sutě                                                                                                                                |     |          |              | 26 572,95         |                 |
| 19 | K   | 997221551    | Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                        | t   | 23,588   | 39,50        | 931,78            |                 |
|    | VV  |              | "Sutí celkem" 87,932                                                                                                                       |     | 87,932   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Odpčet kamene" -0,594-(47,813+31,875)*0,8                                                                                                 |     | -64,344  |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Součet                                                                                                                                     |     | 23,588   |              |                   |                 |
| 20 | K   | 997221559    | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů                                                                           | t   | 448,172  | 9,24         | 4 141,98          |                 |
|    | VV  |              | 23,588*19                                                                                                                                  |     | 448,172  |              |                   |                 |
| 24 | K   | 997221873    | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t   | 23,588   | 911,45       | 21 499,19         |                 |
| D  | 998 |              | Přesun hmot                                                                                                                                |     |          |              | 49 660,17         |                 |
| 18 | K   | 998153131    | Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m                                           | t   | 121,728  | 407,96       | 49 660,17         |                 |

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Kostel Sv. Jiří, Horní Slavkov - I. etapa - komunikace - rozpočet  
Objekt: 099 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ: 11. 1. 2021  
Místo: Datum:  
Zadavatel: IČ: DIČ:  
Uchazeč: IČ: DIČ: 44223242 CZ 44223242  
Projektant: IČ: DIČ:  
Zpracovatel: IČ: DIČ:  
Poznámka: IČ: DIČ:

|                         |                    |                  |                   |
|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Cena bez DPH            |                    | 262 000,00       |                   |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně        | Sazba daně       | Výše daně         |
|                         | 262 000,00<br>0,00 | 21,00%<br>15,00% | 55 020,00<br>0,00 |
| Cena s DPH              |                    | 317 020,00       |                   |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostel Sv. Jiří, Horní Slavkov - I. etapa - komunikace - rozpočet

Objekt:

099 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:

Dtuhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Datum:

11. 1. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

| Cena celkem [CZK]                               |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací                        | 262 000,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 262 000,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 140 000,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 22 000,00  |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 40 000,00  |
| VRN7 - Provozní vlivy                           | 60 000,00  |

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Kostel Sv. Jiří, Horní Slavkov - I. etapa - komunikace - rozpočet  
Objekt: 099 - Vedlejší rozpočtové náklady  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.

Datum: 11. 1. 2021  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ                                                           | Typ  | Kód       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                       |      |           |    |          |              |                   |                 |
| D                                                            | VRN  |           |    |          |              | 262 000,00        |                 |
| Vedlejší rozpočtové náklady                                  |      |           |    |          |              |                   |                 |
| D                                                            | VRN1 |           |    |          |              | 140 000,00        |                 |
| 1                                                            | K    | 012103000 | Kč | 1,000    | 20 000,00    | 20 000,00         |                 |
| 2                                                            | K    | 012103001 | Kč | 1,000    | 20 000,00    | 20 000,00         |                 |
| 3                                                            | K    | 012303000 | Kč | 1,000    | 40 000,00    | 40 000,00         |                 |
| 4                                                            | K    | 012403000 | Kč | 1,000    | 40 000,00    | 40 000,00         |                 |
| 5                                                            | K    | 013254000 | Kč | 1,000    | 20 000,00    | 20 000,00         |                 |
| Průzkumné, geodetické a projektové práce                     |      |           |    |          |              |                   |                 |
| Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby            |      |           |    |          |              |                   |                 |
| Geodetické práce před výstavbou - vytyčení inženýrských sítí |      |           |    |          |              |                   |                 |
| Geodetické práce po výstavbě - zaměření stavby               |      |           |    |          |              |                   |                 |
| Kartografické práce - geometrický plán                       |      |           |    |          |              |                   |                 |
| Dokumentace skutečného provedení stavby                      |      |           |    |          |              |                   |                 |
| D                                                            | VRN3 |           |    |          |              | 22 000,00         |                 |
| Zařízení staveniště                                          |      |           |    |          |              |                   |                 |
| 6                                                            | K    | 030001000 | %  | 1,000    | 12 000,00    | 12 000,00         |                 |
| 7                                                            | K    | 033203000 | Kč | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |                 |
| D                                                            | VRN4 |           |    |          |              | 40 000,00         |                 |
| Inženýrská činnost                                           |      |           |    |          |              |                   |                 |
| 8                                                            | K    | 043154000 | Kč | 1,000    | 30 000,00    | 30 000,00         |                 |
| 9                                                            | K    | 045203000 | Kč | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |                 |
| Kompletační činnost                                          |      |           |    |          |              |                   |                 |
| D                                                            | VRN7 |           |    |          |              | 60 000,00         |                 |
| Provozní vlivy                                               |      |           |    |          |              |                   |                 |
| 10                                                           | K    | 072002000 | Kč | 1,000    | 60 000,00    | 60 000,00         |                 |
| Silniční provoz - DIO                                        |      |           |    |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Kostel Sv. Jiří, Horní Slavkov - I. etapa - komunikace - rozpočet  
Objekt: SO12 - Veřejné osvětlení

KSO: CC-CZ: 11. 1. 2021  
Místo: Datum:  
Zadavatel: IČ: DIČ:  
Uchazeč: IČ: DIČ: 44223242 CZ 44223242  
Dílná severočeská stavební společnost spol. s r.o.  
Projektant: IČ: DIČ:  
Zpracovatel: IČ: DIČ:  
Poznámka:

|                         |                                   |                                |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cena bez DPH            | 415 955,00                        |                                |
| DPH základní<br>snižena | Základ daně<br>415 955,00<br>0,00 | Sazba daně<br>21,00%<br>15,00% |
| Cena s DPH              | Výše daně<br>87 350,55<br>0,00    |                                |
|                         | V CZK                             | 503 305,55                     |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Projektant      | Zpracovatel     |
| Datum a podpis: | Razítko         |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 | Razítko         |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Objednavatel    | Uchazeč         |
| Datum a podpis: | Razítko         |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
|                 | Razítko         |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kostel Sv. Jiří, Horní Slavkov - I. etapa - komunikace - rozpočet  
Objekt: SO12 - Veřejné osvětlení  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: Dřuhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.

Datum: 11. 1. 2021  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>     |                   |
| PSV - Práce a dodávky PSV           | <b>415 955,00</b> |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 415 955,00        |
|                                     | 415 955,00        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kostel Sv. Jiří, Horní Slavkov - I. etapa - komunikace - rozpočet  
Objekt: SO12 - Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 11. 1. 2021  
Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: Zpracovatel:

Druhá seверооrоосká stavební společnost spol. s r.o.

| PČ                                  | Typ | Kód   | Popis                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem              |     |       |                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| D PSV Práce a dodávky PSV           |     |       |                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| D 741 Elektroinstalace - silnoproud |     |       |                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 1                                   | M   | 1.12  | Stožár VO - jedenkrátstupňovitý, H=4m, žárově zinkovaný, dvířka 85x400, otvor pro kabel: 50 x 150, RAL 9005/9011                                                          | ks  | 9,000    | 6 000,00     | 54 000,00         |                 |
| 2                                   | M   | 1.22  | Svítlidlo VO s optickým krytem z polykarbonátu, IP65, historizující - viz zadávací dokumentace + vysokotlaková sodíková výbojka 1x70W /HPS/, vč. recyklace, RAL 9005/9011 | ks  | 9,000    | 12 000,00    | 108 000,00        |                 |
| 3                                   | M   | 1.32  | Stožárová svorkovnice řady SS /průchozí, TN-C/ SS-B 6.16, max.přířec CU 16mm, 6xRSA 16A, 1x RSA PE 16A, pol.spodek E27, vč. poj 6A, DIN lišta                             | ks  | 9,000    | 650,00       | 5 850,00          |                 |
| 4                                   | M   | 1.42  | Výložník na stožár, žárově zinkovaný, RAL 9005/9011                                                                                                                       | ks  | 9,000    | 1 500,00     | 13 500,00         |                 |
| 5                                   | M   | 1.52  | Montážní a instalační materiál                                                                                                                                            | kpl | 1,000    | 19 000,00    | 19 000,00         |                 |
| 6                                   | M   | 2.12  | Kabel CYKY-J 4x10                                                                                                                                                         | m   | 190,000  | 110,00       | 20 900,00         |                 |
| 7                                   | M   | 2.22  | Kabel CYKY-J 3x2,5                                                                                                                                                        | m   | 55,000   | 18,00        | 990,00            |                 |
| 8                                   | M   | 2.32  | Vodič FeZn 10                                                                                                                                                             | m   | 185,000  | 42,00        | 7 770,00          |                 |
| 9                                   | M   | 2.42  | Pásek FeZn 30/4                                                                                                                                                           | m   | 20,000   | 48,00        | 960,00            |                 |
| 10                                  | M   | 3.12  | Ohebná dvoupáštřová korugovaná chránička Tr DN40 + popis VO                                                                                                               | m   | 180,000  | 22,00        | 3 960,00          |                 |
| 11                                  | M   | 3.22  | Tuhá dvoupáštřová korugovaná chránička Tr DN110 + popis VO                                                                                                                | m   | 45,000   | 50,00        | 2 250,00          |                 |
| 12                                  | M   | 4.12  | Hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu                                                                                                                                   | m2  | 20,000   | 70,00        | 1 400,00          |                 |
| 13                                  | M   | 4.22  | Svorka odbočná + spojov SR3a (pásek, drát)                                                                                                                                | ks  | 9,000    | 25,00        | 225,00            |                 |
| 14                                  | K   | 5.12  | Betonový základ pro VO                                                                                                                                                    | ks  | 9,000    | 1 700,00     | 15 300,00         |                 |
| 15                                  | K   | 6.12  | Hloubení kabelových rýh šířky do 60cm, hornina č.4, /210m/                                                                                                                | m3  | 75,000   | 210,00       | 15 750,00         |                 |
| 16                                  | K   | 6.22  | Pískové lože /písek, 8cm podsyp, 8cm násyp/                                                                                                                               | m3  | 3,000    | 750,00       | 2 250,00          |                 |
| 17                                  | K   | 6.32  | Výstražná fólie, vč. pokládky                                                                                                                                             | m   | 330,000  | 25,00        | 8 250,00          |                 |
| 18                                  | K   | 6.42  | Zásyp a zhutnění kabelových rýh                                                                                                                                           | m3  | 45,000   | 110,00       | 4 950,00          |                 |
| 19                                  | K   | 6.52  | Nakládání výkopku, hornina č. 1-4                                                                                                                                         | m3  | 30,000   | 90,00        | 2 700,00          |                 |
| 20                                  | K   | 6.62  | Vodorovné přemístění výkopku, hornina č. 1-4 /do 10km/                                                                                                                    | m3  | 30,000   | 260,00       | 7 800,00          |                 |
| 21                                  | K   | 6.72  | Vodorovné přemístění výkopku, hornina č. 1-4 /za každý další kilometr/                                                                                                    | km  | 30,000   | 45,00        | 1 350,00          |                 |
| 22                                  | K   | 6.82  | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                               | m3  | 30,000   | 110,00       | 3 300,00          |                 |
| 23                                  | K   | 6.92  | Poplatek za uložení sypaniny na skládce                                                                                                                                   | m3  | 30,000   | 350,00       | 10 500,00         |                 |
| 24                                  | K   | 6.102 | Likvidace odpadů, /PVC materiály/                                                                                                                                         | kpl | 1,000    | 2 000,00     | 2 000,00          |                 |
| 25                                  | K   | 7.12  | Osazení stožáru VO, vč. světelného zdroje, výložníku, kabelové připojení                                                                                                  | ks  | 9,000    | 2 000,00     | 18 000,00         |                 |
| 26                                  | K   | 7.22  | Montáž elektroinstalačních PVC trubek                                                                                                                                     | m   | 225,000  | 25,00        | 5 625,00          |                 |

| PČ | Typ | Kód   | Popis                                             |  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------|---------------------------------------------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 27 | K   | 7.32  | Montáž kabelů do 16mm <sup>2</sup> , vč. ukončení |  | m   | 245,000  | 35,00        | 8 575,00          |                 |
| 28 | K   | 7.42  | Montáž FeZn 30/4                                  |  | m   | 20,000   | 40,00        | 800,00            |                 |
| 29 | K   | 7.52  | Montáž FeZn 10mm                                  |  | m   | 185,000  | 40,00        | 7 400,00          |                 |
| 30 | K   | 7.62  | Osttní elektromontážní práce                      |  | hod | 50,000   | 300,00       | 15 000,00         |                 |
| 31 | K   | 7.72  | Montážní plošina do 10m výšky                     |  | hod | 32,000   | 550,00       | 17 600,00         |                 |
| 32 | K   | 7.82  | Autojeřáb                                         |  | hod | 12,000   | 750,00       | 9 000,00          |                 |
| 33 | K   | 7.92  | Doprava materiálu na stavbu                       |  | kpl | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
| 34 | K   | 7.102 | Likvidace odpadů                                  |  | kpl | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
| 35 | K   | 7.112 | Koordinace na stavbě s ostatními profesemi        |  | hod | 5,000    | 600,00       | 3 000,00          |                 |
| 36 | K   | 7.122 | Dokumentace skutečného stavu                      |  | hod | 5,000    | 600,00       | 3 000,00          |                 |
| 37 | K   | 7.132 | Revize                                            |  | kpl | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |