

SMLOUVA O DÍLO Č. 41022R007

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následující občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Smlouva).

I. SMLUVNÍ STRANY:**1. Objednatel : Město Horní Slavkov**

Se sídlem : Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

Zastoupený : Alexandr Terek – starosta města

IČ : 00259322

Bank.spojení : Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu : 862175349/0800

Tel : 352 350 666

e-mail : podatelna@hornislavkov.cz

(dále jen objednatel)

Záměr zveřejněn dne RM 17/10/22

Smlouva schválena usnesením 44/12/22/30

Datum zveřejnění smlouvy VALFOVA

Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu 27. 11. 2022

Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost 27. 11. 2022

Zveřejněno na profilu 27. 11. 2022

2. Zhotovitel : Koncept FAST s.r.o.

Se sídlem : Krušnohorská 786 , 363 01 Ostrov

Zastoupený : Ing. Janem Koutným-jednatel společnosti pověřeným řízením

Jakubem Duškem-vedoucím střediska Ostrov

IČ : 4535 7811

DIČ : CZ 4535 7811

Bank.spojení : ČSOB Ostrov

Číslo účtu : 950882/0300

Zapsaný u : Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1906

(dále jen zhotovitel)

uzavírají

společným a souhlasným projevem své vůle, dále uvedeného dne, měsíce a roku SoD takto:

II. PŘEDMĚT DÍLA:

- 2.1 Objednatel objednává u zhotovitele dodávku a montáž nových ultrazvukových měřičů tepla, výrobce Landis Gyr, typ UH 50 s bezdrátovým M-BUS modulem WZU-RF-EXT 868 MHz s externí anténou v odběrných místech počtem 27 ks měřičů tepla.
- 2.2 Zhotovitel provede práce v tomto rozsahu:
- a) Demontáž stávajících měřičů tepla včetně odečtu a jejich ekologické likvidace.
 - b) Dodávku a montáž nových ultrazvukových měřičů tepla, výrobce Landis Gyr, typ UH 50 s bezdrátovým M-BUS modulem 868 MHz s externí anténou.
 - c) Zaplombování měřičů tepla včetně vyplnění montážního protokolu.
- 2.3 Sjedený druh díla nezahrnuje:
- a) případné řešení nefunkčních uzávěrů a armatur.
- 2.4 Uzavřením SoD se zhotovitel zavazuje v souladu s podmínkami SoD zhotovit, dokončit a dodat objednateli kompletní dílo, jež je dále určeno rozsahem dle odst. 2.1–2.2 SoD a objednatel se zavazuje za předané dílo řádně zaplatit.

- 2.4 Zhotovitel a objednatel shodně konstatují, že rozsah a plnění předmětu díla dle odst. 2.1 až 2.2 byl pro účely SoD sjednán dostatečně určitě a souhlasí s ním.

III. DOBA PROVEDENÍ DÍLA, SPLNĚNÍ DÍLA:

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit dílo:
do 30.8.2022.
- 3.2 Dodržení doby provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté ve SoD nebo v průběhu realizace díla. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním a splněním díla.
- 3.3 Dojde-li v průběhu díla k jeho věcnému rozšíření, zavazují se objednatel i zhotovitel současně s tím dobou provedení, plnění a splnění díla přiměřeně smluvně prodloužit.

IV. PŘEDÁNÍ DÍLA:

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že předání a převzetí díla bude provedeno nejpozději do 7 dnů po ukončení díla. Objednatel je povinen v dohodnutém termínu dílo převzít. Podkladem pro předání a převzetí díla bude soupis namontovaných měřidel.
- 4.2 V případě splnění díla v termínu kratším, než je uvedeno v čl. III. SoD je objednatel rovněž povinen dílo převzít.
- 4.3 Dílo se považuje za ukončené uplynutím 1 řádného termínu, které pro realizaci Díla stanovuje Zhotovitel.

V. CENA:

- 5.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. O cenách v jeho platném znění, jako cena smluvní odpovídající předmětu díla dle odst. 2.1-2.2 předmětu smlouvy a činí: viz Příloha č. 1 - cenová nabídka.
- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud se vyskytnou práce, které nejsou v ceně díla obsaženy, bude jejich cena stanovena dle ceníku zhotovitele platného pro rok 2021.
- 5.3 V případě vyššího počtu skutečně dodaných měřidel bude účtována položková částka za měřidla (viz 5.1 smlouvy). V případě nižšího počtu skutečně dodaných měřidel bude adekvátně upravena cena za zhotovení díla.
- 5.4 Dojde-li na základě požadavku objednatele ke změně předmětu díla nebo dodání jiných výrobků, jiného rozsahu, způsobu nebo kvality prací, než jaké jsou předmětem díla, musí být před zahájením takového plnění uzavřen písemný smluvní dodatek obsahující dohodu o změně ceny díla.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

- 6.1 Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že:
- konečná fakturace prací bude provedena po předání díla,
 - podkladem pro vystavení faktur bude předávací protokol, podepsaný zástupcem objednatele a zhotovitele
 - fakturace případných změn a dodatků bude prováděna postupem uvedeným v čl. V. CENA,
 - splatnost faktur činí 14 kalendářních dnů od data jejich vystavení.

- 6.2 Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu a současně musí obsahovat zúčtování příslušné DPH.
- 6.3 Dnem splatnosti se rozumí den, kdy fakturovaná částka bude připsána ve prospěch účtu zhotovitele.
- 6.4 Smluvní strany se dále dohodly, že:
- a) pokud zhotovitel dokončí dílo po termínu uvedeném v odst. 3.1 SoD, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH a to za každý i započatý den prodlení,
 - b) pokud objednatel nezaplatí faktury v termínech uvedených v odst. 6.1 SoD, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny příslušné faktury bez DPH a to za každý i započatý den prodlení.

VII. ZÁRUKA ZA JAKOST:

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude funkční a bude mít vlastnosti stanovené SoD a to i po dobu záruční lhůty. Rovněž tak odpovídá za to, že provedené práce a věci opatřené k provedení díla se co do množství shodují s údaji v průvodních dokladech skutečného provedení díla.
- 7.2 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a kvalitu provedených:
- dodávek a montáže v délce 24 měsíců od data předání a převzetí díla.
- 7.3 Záruka se nevztahuje na:
- a) vnější mechanické poškození díla,
 - b) samotné úřední ověření,
 - c) nevhodné, nesprávné nebo neodborné používání díla (např. zásah do bytových rozvodů), nevhodné a nesprávné provozování díla (např. překročení provozních parametrů – teploty a tlaku, kvality média zejména z důvodu zjištěného nedodržení požadavků normy ČSN 077401 v domovních rozvodech),
 - d) jiné vady, jejichž vznik svým jednáním či opomenutím objednatel zapříčinil.
- 7.4 Při zjištění případné vady díla v záruční době oznámí objednatel neprodleně tuto skutečnost písemně zhotoviteli s uvedením místa jejího výskytu a způsobu, jakým se vada projevuje. Současně stanovuje termín jednání, při kterém bude sepsán zápis o oprávněnosti reklamace zjištěné vady a dohodnut termín jejího odstranění. Zhotovitel se tímto zavazuje zahájit odstranění případných vad nejpozději do 10-ti dnů od zjištění oprávněnosti reklamace. V případě havárie si nechá vlastník bytu odstranit nezbytně nutné závady a tyto budou přefakturovány zhotoviteli.

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ:

- 8.1 Smluvní strany se dohodly, že:
- a) objednatel zajistí ve svém objektu zhotoviteli přístup do společných prostor a objektů pro výkon činností vyplývajících ze SoD,
 - b) objednatel zajistí zhotoviteli seznam MT, který bude součástí Přílohy č.2,
 - c) pracovní doba pro provádění díla bude od 8,00 do 15,00 hodin dle odsouhlaseného harmonogramu,
 - d) včasné plnění SoD zhotovitelem uvedené v čl. III. Doba provedení díla, je podmíněna včasným plněním objednatele uvedeným v čl. VI. Platební podmínky a čl. VIII. Ostatní ujednání, bod 8.1a) - b) SoD,
 - e) objednatel zajistí zhotoviteli spoluúčast při vypouštění a napouštění měřicích řad.

- 8.2 Dále se smluvní strany dohodly na vzájemné součinnosti takto:
- a) objednatel poskytne v místě pracoviště bezplatně zhotoviteli k provedení díla elektrickou energii a pitnou vodu,
 - b) objednatel zajistí, že pracoviště určená pro montážní práce budou vyklizena a připravena pro provádění montážních prací,
 - c) zhotovitel po dokončení montážních prací odstraní všechny materiály, obaly a zařízení pro plnění předmětu díla jím použité,
 - d) zhotovitel bude v průběhu montážních prací udržovat pracoviště přiměřeně volné od všech překážek, které nejsou nezbytně nutné.
 - e) objednatel zajistí zhotoviteli možnost parkování servisního vozidla před objektem po dobu realizace díla.
- 8.3 V případě prodloužení objednatele s úhradou vystavených faktur, bude prováděné dílo pozastaveno a to do doby jejich úhrady. Po tuto dobu není zhotovitel v prodloužení s plněním závazků vyplývajících ze SoD.
- 8.4 Veškerý materiál použitý na zhotovení a zajištění díla je do doby celkového zaplacení díla objednatelem výhradně majetkem zhotovitele.
- 8.5 Smluvní strany se dále dohodly, že za podstatné porušení SoD, které zakládá právo zhotovitele na odstoupení od SoD, se považuje prodloužení s plněním peněžitých závazků objednatele delší jak 30 kalendářních dnů.
- 8.6 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, zneprístupní třetím osobám a bez písemného souhlasu nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění SoD.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

- 9.1 Změny a doplňky ve SoD lze provést pouze písemnou formou - číslovanými dodatky.
- 9.2 Nedělitelnou součástí SoD je příloha:
Příloha č. 1 – cenová nabídka,
Příloha č. 2 – seznam MT.
- 9.3 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si SoD před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, na základě poctivého obchodního styku a dobrých mravů. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 9.4 SoD je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a jeden výtisk obdrží objednatel. Každý ze stejnopisu má hodnotu originálu.
- 9.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího oboustranného podpisu.

X. PODPISOVÉ DOLOŽKY:

V Horním Slavkově dne: 27. 4. 2022

V Ostrově dne: 14. 4. 2022

Za objednatele:

**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV**

-1-




Alexandr Terek
starosta města
Horní Slavkov

Bc. Jitka Dušková
jednatel společnosti
Koncept FAST s.r.o.

Za zhotovitele:

KF Koncept FAST s.r.o.
Krušohorská 786, 363 01 Ostrov
tel.: +420 353 301 211
IČ: 453 57 811, DIČ: CZ45357811



Ing. Jan Koutný
jednatel společnosti
Koncept FAST s.r.o.

KF Koncept FAST s.r.o.
Krušohorská 786, 363 01 Ostrov
tel.: +420 353 301 211
IČ: 453 57 811, DIČ: CZ45357811



Jakub Dušek
vedoucí střediska Ostrov
Koncept FAST s.r.o.

MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV

Bc. Jitka Dušková
jednatel společnosti
Koncept FAST s.r.o.



CENOVÁ NABÍDKA
Město Horní Slavkov

Vážená paní Volfová,

dovolujeme si Vám předložit písemnou nabídku na dodávku měřičů tepla Landis + Gyr vč. příslušenství a montáží:

Měřidla Tepla:

UH50-A45C-CZ00-G (DN25, qn3,5, L 260 - závit)	7613,- bez DPH/1ks
Celkem 9ks.....	68 517,- bez DPH
UH50-A50C-CZ00-G (DN25, qn6, L 260 - závit)	9353,- bez DPH/1ks
Celkem 2ks.....	18 706,- bez DPH
UH50-A61C-CZ00-E (DN40, qn10, L 300 - příruba)	16 385,- bez DPH/1ks
Celkem 4ks.....	65 540,- bez DPH
UH50-A60C-CZ00-E (DN40, qn10, L 300 - závit)	12 833,- bez DPH/1ks
Celkem 7ks.....	89 831,- bez DPH
UH50-A65C-CZ00-E (DN50, qn15, L 270)	19213,- bez DPH/1ks
Celkem 3ks.....	57 639,- bez DPH
UH50-A70C-CZ00-E (DN65, qn25, L 300)	21 735,- bez DPH/1ks
Celkem 1ks.....	21 735,- bez DPH
UH50-A74C-CZ00-E (DN80, qn40, L300)	21 870,- bez DPH/1ks
Celkem 1ks.....	21 870,- bez DPH

Příslušenství:

teplotní čidla (délka 45mm, ø 5,8 kabel 1,5 m, bez matice).....	1389,- bez DPH/1pár
Celkem 11 párů.....	15 279,- bez DPH
teplotní čidla (délka 45mm, ø 5,8 kabel 3 m, bez matice).....	1439,- bez DPH/1pár
Celkem 8 párů.....	11 512,- bez DPH
teplotní čidla (délka100mmx6, kabel 2m).....	2380,- bez DPH/1pár
Celkem 6párů.....	14 280,- bez DPH
teplotní čidla (délka100mmx6, kabel 5m)	2912,- bez DPH/1pár
Celkem 1 pár.....	2912,- bez DPH



teplotní čidla (délka 45mm x 5, kabel 3m / 2-vidič Ø 5 mm bez matice).....1389,- bez DPH/1 pár
Celkem 1 pár.....1389,- bez DPH

Jímky (G 1/2", délka 100mm).....1200,- bez DPH/2 kusy
Celkem 2 kusy.....1200,- bez DPH

Baterie SAFT.....500,- bez DPH/ks
Celkem 27 kusů.....13 500,- bez DPH

WZU-RF-EXT vč. antény.....3315,- bez DPH/ks
Celkem 27 kusů.....89 505,- bez DPH

Montážní práce-demontáž a montáž měřiče tepla Landis+ GYR 26 895,- bez DPH/27 ks
(vč. dopravy)

Cena celkem za 27 ks měřičů tepla vč. demontáže a montáže 520. 310,- BEZ DPH

Cena celkem za 27 ks měřičů tepla vč. demontáže a montáže 629 575,- vč DPH 21%





POZN: demontované měřiče tepla ekologicky zlikvidujeme na naše náklady

Obchodní a dodací podmínky:

Termín realizace:	ode dne potvrzení smlouvy o dílo 4-5 týdny, bližší upřesnění dle domluvy
Uvedené ceny:	bez DPH,
Platební podmínky	faktura splatná 14 dní ode dne předání měřidel
Druh dodávky:	na objednávku/smlouvu o dílo
Platnost nabídky:	do 30.4.2022

V Ostrově 25.3.2022

S úctou

Jakub Dušek
Koncept FAST s.r.o.
Krušňohorská 786
363 01 Ostrov

Seznam MT 4.část - nové v roce 2022 (27 ks)

ulice:	č.p.:	pops umístění:	výr.č.:	typ:	DN	Qp m3 / h	připojení	st.délka	odběratel:
1 Zahradní	6 / 640	vchod k Z.8. sklep	65 257 412	2WR5 Landys Gyr	25	3,5	G 1 1/4 "	závit	
2 Zahradní	9 / 633	techn.místnost PS	65 257 410	2WR5 Landys Gyr	25	3,5	G 1 1/4 "	závit	
3 Školní	/ 851	soukromý sklep	65 102 861	2WR5 Landys Gyr	40	10	G 2"	závit	
4 Hornova	/ 825	areál TS	65 257 408	2WR5 Landys Gyr	25	3,5	G 1 1/4 "	závit	autodílna
5 Zahradní	1 / 618	1.vchod od D1.2	65 257 399	2WR5 Landys Gyr	25	3,5	G 1 1/4 "	závit	
6 Zahradní	8 / 641	vchod k Z.6. sklep	65 249 167	2WR5 Landys Gyr	25	3,5	G 1 1/4 "	závit	
7 Dlouhá	5 / 627	1.vchod, sklep	65 243 638	2WR5 Landys Gyr	25	3,5	G 1 1/4 "	závit	
8 Zahradní	5 / 625	od D1. sušárna	65 257 403	2WR5 Landys Gyr	25	3,5	G 1 1/4 "	závit	
9 Zahradní	3 / 623	vchod k D.4. sušárna	65 257 391	2WR5 Landys Gyr	25	3,5	G 1 1/4 "	závit	
10 Poštovní	9 / 647	PS 01	65 407 250	2WR5 Landys Gyr	40	10	x	příruba	PS 01 hlavní
11 Poštovní	9 / 647	PS 01	65 243 704	2WR5 Landys Gyr	40	10	G 2"	závit	PS 01 TUV
12 Poštovní	7 / 646	PS 02	65 405 837	2WR5 Landys Gyr	40	10	x	příruba	PS 02 hlavní
13 Poštovní	7 / 646	PS 02	65 243 703	2WR5 Landys Gyr	40	10	G 2"	závit	PS 02 TUV
14 Dlouhá	16 / 643	PS 03	65 407 251	2WR5 Landys Gyr	40	10	x	příruba	PS 03 hlavní
15 Dlouhá	16 / 643	PS 03	65 243 706	2WR5 Landys Gyr	40	10	G 2"	závit	PS 03 TUV
16 Dlouhá	14 / 638	PS 04	65 405 846	2WR5 Landys Gyr	50	15	x	příruba	PS 04 hlavní
17 Dlouhá	14 / 638	PS 04	65 243 701	2WR5 Landys Gyr	40	10	G 2"	závit	PS 04 TUV
18 Zahradní	11 / 639	PS 05	65 405 836	2WR5 Landys Gyr	40	10	x	příruba	PS 05 hlavní
19 Zahradní	11 / 639	PS 05	65 243 702	2WR5 Landys Gyr	40	10	G 2"	závit	PS 05 TUV
20 Zahradní	9 / 633	PS 06	65 405 843	2WR5 Landys Gyr	50	15	x	příruba	PS 06 hlavní
21 Zahradní	9 / 633	PS 06	65 226 193	2WR5 Landys Gyr	40	10	G 2"	závit	PS 06 TUV
22 U lesoparku	/	VS 1	65 257 424	2WR5 Landys Gyr	80	40	x	příruba	VS 1 hlavní
23 U lesoparku	/	VS 1	8 420 264	Kamstrup Multical	25	6	G 1 1/4 "	závit	VS 1 TUV A
24 U lesoparku	/	VS 1	8 420 263	Kamstrup Multical	25	6	G 1 1/4 "	závit	VS 1 TUV B
25 Školní	/ 786	VS ZŠ	69 192 797	2WR5 Landys Gyr	65	25	x	příruba	VS ZŠ hlavní
26 Poštovní	/	budova VS 8	60 054 169	Kamstrup Multical	50	15	x	příruba	VS 114 ÚT
27 Hornova	/ 825	budova TS	65 257 416	2WR5 Landys Gyr	25	3,5	G 1 1/4 "	závit	ohřev TUV TS

aktualizace: 23.11.2021

