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Č. 154-OMI/2023 

 

 

 

 

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

na akci  

 

 

„Revitalizace BD Poštovní 648, 

Horní Slavkov“ 
 

Projekt: 

„Revitalizace BD Poštovní 648, Horní Slavkov“ 

bude financovaný ze Státního fondu podpory investic - Výstavba pro obce a programu  

Nová zelená úsporám Ministerstva životního prostředí 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo.  

Účastníci do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy: zejména 

vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) 

a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh 

smlouvy na veřejnou zakázku. 
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SMLOUVA O DÍLO 
 

„Revitalizace BD Poštovní 648, Horní Slavkov“ 
 

 

Objednatel:       Město Horní Slavkov 

Se sídlem:       Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov  

Zastoupený:       Alexandrem Terekem, starosta města 

IČ:   00259322 

DIČ:        CZ00259322 

ID datové schránky:   pm6bqn3 

Tel.:        +420 724 796 727 

E-mail:       starosta@hornislavkov.cz 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:       STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. 

Se sídlem:        Svatava, Pohraniční stráže 136, PSČ: 357 03 

IČ:         263 95 886 

DIČ:         CZ26395886 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  KS Plzeň, C 17596 

Bankovní spojení:       MONETA, a.s. 

Číslo účtu:       222626017/0600 

Jednající ve věcech smluvních:     Jiří Beneš, jednatel 

Jednající ve věcech technických:   Jiří Beneš, jednatel 

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel dále společně též označováni jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále 

jen „Smlouva“). 

 

Vzhledem k tomu, že: 

 

a) Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné 

vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této Smlouvy a je tak způsobilý splnit 

nabídku zhotovitele ze dne 05.11.2023 podanou v zadávacím řízení s názvem „Revitalizace BD Poštovní 

648, Horní Slavkov“, jako nabídku nejvhodnější analogicky dle ust. § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to na základě rozhodnutí 

ze dne RM 332/25/23 ze dne 14.11.2023. 

 

b) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této Smlouvy provést v souladu s touto Smlouvou 

za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je 

předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle této Smlouvy; 

 

dohodly se smluvní strany na uzavření této Smlouvy. 

 

I. Vymezení pojmů 
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a)  Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky  

b)  Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky  

c)  Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky  

d)  Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem 

(podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 405 ze dne 24. listopadu 2017, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb) 

e)  Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž 

jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich 

celkové ceny pro zadavatelem vymezená množství. 

 

II. Předmět Smlouvy 

 

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své 

nebezpečí sjednané dílo dle článku III. této Smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit 

zhotoviteli cenu díla ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě. 

 

2.2. Zhotovitel splní závazek založený touto Smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této Smlouvy a 

splní ostatní povinnosti vyplývající z této Smlouvy. 

 

III. Specifikace díla 

 

3.1. Předmětem díla je zhotovení stavby s názvem „Revitalizace BD Poštovní 648, Horní Slavkov“. Jedná 

se o provedení revitalizace bytového domu v ulici Poštovní 648, v Horním Slavkově, která je rozdělena 

na dvě části:  

 

I) „Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov“  

 

Předmětem této části projektu je vybudování dvou bytových jednotek v 1.NP a čtyř ve 2.NP. Ve 3.NP 

jsou již byty v užívání. Do objektu bude instalován osobní výtah. V objektu se dále nachází provozovna 

opravy elektrosoučástek v 1.NP a prostory posilovny v 1.PP.  

 

II) „Snížení energetické náročnosti BD Poštovní 648, Horní Slavkov“  

 

Předmětem druhé části projektu je zateplení objektu – svislých obvodových stěn, zateplení střechy 

(podlahy půdy) a výměna výplní otvorů.  

 

 

3.2. Dle dohody smluvních stran je dílem provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v 

dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby zpracované společnosti CENTRA STAV, s.r.o., Ing. Leoš 

Ledvina, se sídlem Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov, e-mail: centrastav@post.cz, mobil 603 452 704, 

IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107, včetně oceněného soupisu prací, a v zadávací dokumentaci veřejné 

zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v 

kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Dílem jsou rovněž 

činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel 

věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému 

a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl 

analogického charakteru. 

 

3.3. Dílo zahrnuje provedení a dodání všech činností, prací, služeb, věcí, dodávek a souhlasů nutných k 

realizaci díla, a také: 
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a) Geodetické zaměření skutečného provedení díla, projekt skutečného provedení vyhotoven ve 4 paré; 

 

b) Vytyčení rozsahu staveniště podle projektové dokumentace a jasné vyznačení jeho hranic 

 

c) Aktualizaci vyjádření správců sítí, dotčených orgánů a organizací a dalších účastníků  stavebního 

řízení, nejsou-liž platná. 

 

d) Zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby,  zřízení, a 

odstranění staveniště, zřízení provizorií a opatření pro zajištění přístupu  k jednotlivým úsekům stavby 

za účelem provádění, dočasné a trvalé skládky, odstranění a likvidace; vyklizení staveniště a provedení 

závěrečného úklidu místa provedení díla vč. důkladného úklidu stavby dle Smlouvy; uvedení pozemků 

a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, a do stavu dle podmínek stavebního 

povolení a předání zpět vlastníkům i uživatelům;  

 

e) Předání údajů pro zpracování plánu BOZP dle zákona 309/2006 Sb koordinátorovi BOZP objednatele 

. 

 

f) Provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto 

skutečnosti: 

(i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky  materiálu výlučně 

po písemné dohodě s vlastníky (uživateli) příslušných pozemků;  

(ii) zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla;  

(iii) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců, cyklistů a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, 

dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních, provozních hygienických 

požadavků, maximální důraz na omezení hluku a prašnosti;   

(iv) dopravně inženýrské opatření včetně projednání;  

(v) zřízení podružného měření spotřeby vody pro potřeby stavby během provádění. 

(vi) zřízení staveništního rozvaděče el. energie pro potřeby stavby s měřením její spotřeby 

(vii) umístění mobilních WC pro potřeby pracovníků stavby se smluvně sjednaným servisem čištění a 

odvozu fekálií 

 

g) Dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve 4 vyhotoveních v tištěné 

podobě a jednou v digitální podobě. 

 

g) Výrobu, dodávky, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení 

týkajících se plnění předmětu této Smlouvy, zajištění a provedení všech opatření organizačního a 

stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla; 

 

h) Průběžný odvoz a třídění stavebního odpadu vzniklého při provádění díla, zajištění jeho dočasného 

nebo trvalého uložení a recyklace v minimálním množství 70% z celkového množství vzniklých 

odsdů, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona 

č.541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo zhotovitel; 

 

i) Zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování 

bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků; 

 

j) Zřízení, rozvody, spotřebu a provoz přípojek médií a energií během plnění předmětu této Smlouvy; 

 

k) Provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných 

právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
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předepsaných technických parametrů díla, ČSN norem uvedených v projektu včetně stanovisek 

dotčených orgánů a organizací uvedených v dokladové části; 

 

l) Provedení potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla; 

 

m) Opatření certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích 

a systémech vč. návodů k užívání; 

 

n) Označení stavby; 

 

o) Dodávku a montáž velkoplošných reklamních panelů (billboardů) a stálé informační tabule (pamětní 

desky) v souladu s aktuálními závaznými dokumenty dotčených dotačních titulů (pokud je relevantní); 

 

p) Pořízení průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči, sdůrazem na dokumentaci 

zakrývaných konstrukcí; 

 

q) Před zahájením stavebních prací zajištění fotopasportu stávajího stavu stavby a prostoru staveniště vč. 

přístupových tras; 

 

r) Zhotovitel zajistí soustavný úklid staveniště a bude současně provádět účinná opatření proti prašnosti; 

 

to vše v místě provádění díla dle článku V. Smlouvy. 

 

3.4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto Smlouvou, zejména všemi 

výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných smluvními stranami nebo 

vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při provádění díla bude zhotovitel postupovat rovněž v 

souladu s předanou prováděcí projektovou dokumentací. 

 

3.5. Předmětem díla je rovněž splnění požadavku na publicitu projektů dle  aktuálních závazných dokumentů 

dotčených dotačních titulů a dle pokynů objednatele.  

 

3.6. Veškeré části provádění díla se dále řídí obecnými požadavky technologických zařízení a pozemních 

staveb. 

 

3.7. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele na cizím díle a zásahem do  cizího díla, 

přejímá zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace 

prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím. 

 

3.8. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv  změnu 

díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku, pokud nehrozí  nebezpečí škody 

pro objednatele. 

 

3.9. Součástí plnění zhotovitele dle této Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je 

organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních,  komplexních, 

garančních zkoušek díla. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

a) smlouvou 

b) stavebním povolením 

c) podmínkami stanovenými ČSN, TNV 

d) projektovou dokumentací, 

e) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých  při 

výstavbě, neodporují-li platným ČSN a TNV, 
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f) doporučeními koordinátora  BOZP. 

 

3.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN  a TNV), jejichž použití 

přichází v úvahu při provádění díla dle této Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat smluvní 

strany za závazné v plném rozsahu. 

 

3.11. Zhotovitel je oprávněn použít materiály uvedené v projektové dokumentaci. Po předchozím písemném 

schválení objednatelem je zhotovitel oprávněn použít materiály, jejichž použití neodporuje technickým 

podmínkám, obecně závazné právní úpravě nebo schváleným Standardům. 

 

3.12. Zhotovitel je povinen pro řádnou realizaci díla dodat pouze zcela nové a doposud nepoužité výrobky, 

věci, technologie a materiály; nerozhodne-li objednatel jinak. 

 

 

IV. Doba plnění 

 

4.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:  

Zahájení:   1.4.2024 

Dokončení:   30.11.2024 

 

zhotovitel se zavazuje realizovat celé dílo a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad 

a nedodělků předat objednateli. 

 

4.2. Zhotovitel bere na vědomí, že výzvu k převzetí staveniště (tj. zahájení prací) je objednatel oprávněn 

odložit až do vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace mezi 

objednatelem a poskytovatelem dotace, nebo získáním vlastních zdrojů nahrazující prostředky podpory, 

pokud smlouva o poskytnutí podpory nebude uzavřena. Lhůta pro provedení díla stanovená dle čl. IV. 

odst. 1 Smlouvy, bude počítána s posunem termínu převzetí staveniště, nebude-li předáno nejpozději 

v den zahájení stavby dle čl. IV. Odst. 1 Smlouvy. 

 

 

4.3. Dokončením díla se rozumí předání úplně a řádně dokončeného díla jako celku objednateli v místě plnění,  

jeho vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů k převzetí akce 

a dokladů o předepsaných zkouškách, revizích a o shodě, předání projektu skutečného provedení stavby, 

předání zaměření stavby, odstranění všech případných vad a nedodělků a úplné vyklizení staveniště, úklid 

všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do 

původního či s objednatelem dohodnutého stavu.  

 

4.4. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle odst. 3.1 tohoto článku této smlouvy není objednatel 

povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít. 

 

 

4.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným ukončením a protokolárním 

předáním a převzetím díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu 

s touto Smlouvou, bude bez jakýchkoliv vad a nedodělků a budou-li k němu ze strany zhotovitele 

poskytnuta další plnění dle této Smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady 

vyžadované Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání a doklady nezbytné ke kolaudaci. 

 

4.6. Podrobný časový harmonogram prací v členění po týdnech včetně finančního plnění připravený 

zhotovitelem bude předložen objednateli minimálně 14 dní po předání staveniště a bude obsahovat mj. 

označení těch částí díla, které bude realizovat poddodavatel včetně jeho identifikace. Podrobný časový 
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harmonogram prací podléhá odsouhlasení TDI a objednatelem. Harmonogram prací bude respektovat 

požadavek objednatele, že práce, které vyžadují přerušení dodávek tepla a funkci otopné soustavyb 

objektu budou prováděny mimo topnou sezónu Systému centrálního zásobování tepelnou energií města 

Horní Slavkov. V průběhu prací nedojde k přerušení dodávek studené vody, teplé užitkové vody a 

elektřiny do bytových jednotek ve 3 NP a nebytového prostoru elektrodílny v  1NP objektu, v případě 

nezbytnosti přerušení dodávek na nezbytně dlouhou dobu je zhotovitel povinnen tuto skutečnost projednat 

a oznámit v doatečném předstihu nejméně 3 pracovní dny s objednatelem. 

 

4.7. Zhotovitel neprodleně oznámí TDI a objednateli pravděpodobné zvláštní budoucí události nebo okolnosti, 

které by mohly negativně ovlivnit provádění díla, zvýšit cenu díla nebo opozdit provedení díla. TDI může 

požadovat, aby zhotovitel předložil odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností. 

 

4.8. Jestliže TDI kdykoli oznámí zhotoviteli, že podrobný harmonogram prací neodpovídá Smlouvě nebo 

skutečnému postupu prací, je zhotovitel povinen neprodleně předložit revidovaný harmonogram prací 

TDI. 

 

4.9. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle čl. III. Smlouvy. Objednatel si 

vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály. Je-li v zadávací dokumentaci 

definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný 

standard a v takovém případě se připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

Záměnu dle předchozí věty je možné provést pouze na základě odsouhlasení TDI a po uzavření písemného 

dodatku ke Smlouvě s objednatelem s přihlédnutím ke způsobilosti souvisejících nákladů pro dotační 

spolufinancování. 

 

4.10. Zhotovitel dokončí celé dílo a všechny jeho části ve lhůtě pro dokončení díla včetně: 

a) úspěšného provedení všech předepsaných či sjednaných zkoušek stanovených v technických 

podmínkách, projektové dokumentaci, přejímacích zkoušek a dokončení veškerých prací, které jsou 

uvedeny ve Smlouvě tak, jak se požaduje k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část pokládána za 

dokončenou pro účely převzetí a 

b) předání požadované dokumentace a 

c) předání bankovní garance za záruky. 

 

V. Místo provádění díla 

 

Dílo bude realizováno v okrese Sokolov (CZ0413), Karlovarský kraji (CZ041), katastrální území: Horní 

Slavkov.  Bytový dům se nachází v Poštovní ulici č.p. 648.  

 

VI. Cena za dílo, platební podmínky 

 

6.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny díla:  

 

  Za část I) „Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov“  

Cena bez DPH:    13.043.277,79 Kč 

Sazba DPH 15:      1.956.491,67 Kč 

Cena včetně DPH:    14.999.769,46 Kč 

 

Za část II) „Snížení energetické náročnosti BD Poštovní 648, Horní Slavkov“  

Cena bez DPH:    5.781.589,09 Kč 

Sazba DPH 15:       867.238,36 Kč 

Cena včetně DPH:    6.648.827,45 Kč 
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Celkem za obě části:  

Cena bez DPH:    18.824.866,88 Kč 

Sazba DPH 15%:     2.823.730,03 Kč 

Cena včetně DPH:    21.648.596,91 Kč 

 

6.2. Vyúčtování DPH se bude řídit režimem přenesení daňové povinnosti. Tato úprava režimu  přenesené 

daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací je zakotvená v § 92e zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

 

6.3. Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak jak je sjednáno v době 

uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná  pouze v případě 

změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto Smlouvou. 

 

6.4. Změna ceny díla je dále přípustná v případě, že: 

 

a)  objednatel požaduje práce, které nejsou součástí díla (dále jen „vícepráce“); 

b)  objednatel požaduje vypustit některé práce z díla (dále jen „méněpráce“);  

c)  při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známy, a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla;  

d)  při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající 

geologické údaje, apod.), 

 

a to pouze za podmínek v čl. VI. odst. 14 Smlouvy dále uvedených. 

 

6.5. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého  závazku dle 

Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou  uvedeny ve výchozích 

dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou 

ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat 

a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení 

všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační 

a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, dopravně-inženýrská opatření, 

hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené 

stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy 

apod.), zhotovení dodavatelské dokumentace a dokumentace skutečného provedení, předepsaných či 

sjednaných zkoušek, revizí předání testů, osvědčení, prohlášení o shodě,  revizních protokolů, nájmů a 

záborů a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o náklady na režie, 

mzdy, sociální pojištění, pojištění dle Smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti 

práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí 

příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. V ceně jsou zahrnuty veškeré 

náklady na to, aby bylo dílo bez dalších dodatečných nákladů připraveno ke kolaudaci. Dále cena díla 

zahrnuje náklady na veškerá provizorní opatření potřebná pro provedení díla.  

 

6.6. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění 

díla. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené 

v souladu se Smlouvou a odsouhlasené ze strany TDI v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího 

zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.  

 

6.7. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktur (dílčích daňových dokladů). Dílčí 

faktury (daňové doklady) budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně 

provedených prací potvrzených objednatelem. Dílčí měsíční faktury budou odsouhlaseny technickým 
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nebo autorským dozorem na základě zápisů prováděných prací ve stavebním deníku a v souladu 

s položkovým rozpočtem. Faktury budou vystavovány na část I) a na část II) samostatně.   

 

6.8. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90 % (slovy: devadesát procent), 

z celkové ceny díla. Za účelem zajištění smluvních závazků zhotovitele tak objednatel zadrží 10 % 

z celkové ceny díla. Na posedním závěrečném daňovém dokladu bude vyčíslená celá fakturovaná částka 

(100%), která bude v souladu se zjišťovacím protokolem – soupisem prací a dodávek provedených 

v daném měsíci, a dále pak částka snížená o pozastávku 10% z celkové ceny díla. Nedosáhne-li celková 

částka závěrečného dokladu minimální hodnoty 10% celkové ceny díla uplatní se postup zdžení i u 

dokladu předchozího. 

 

6.9. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad,  k němuž musí být 

připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách 

dle Oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 1 Smlouvy, v souladu se Smlouvou a odsouhlasený ze 

strany TDI. Pokud nebude součástí daňového dokladu soupis provedených prací a dodávek dle předchozí 

věty, nevznikne zhotoviteli nárok na jeho uhrazení.   

 

6.10. Daňový doklad bude vyhotoven ve dvou (2) paré a bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu 

stanovené zákonem o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

 

6.11. Daňový doklad bude dále obsahovat číslo smlouvy, název díla, registrační číslo projektu a název 

projektu dle rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo smlouvy o poskytnutí dotace/í a informaci 

(definici) o spolufinancování díla ze Státního fondu podpory investic - Výstavba pro obce a nebo 

programu Nová zelená úsporám Ministerstva životního prostředí.  V případě, že, daňový doklad 

nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit  ve lhůtě 

do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, eventuálně 

vystavit nový daňový doklad, lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení 

opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli. 

 

6.12. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: 

třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání (doručení) faktury zhotovitelem objednateli. Daňový 

doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši 

odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v 

záhlaví Smlouvy.  

 

6.13. Zádržné bude uvolněno následovně: 10% zádržného bude zaplaceno do 30 (slovy: třiceti) kalendářních 

dní po podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků a předání originálu 

listiny bankovní záruky za odstraňování vad díla v záruční době ve výši 5 % sjednané ceny díla bez DPH 

(viz čl. XVIII odst. 3 Smlouvy).  

 

6.14. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny díla nad rámec ceny sjednané při uzavření Smlouvy v souladu s čl. 

VI odst. 4 Smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek:  

 

Bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu 

provedení předmětu díla sjednaný při uzavření Smlouvy, které v době uzavření Smlouvy nebylo obsaženo 

ve výchozích dokumentech ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při 

vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a  při tvorbě nabídkové 

ceny (dále vícepráce) a současně se na provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s 

objednatelem ve formě písemného dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel bere na vědomí, že při zadávání 

víceprací musí objednatel respektovat ustanovení zákona a pokynů dotačního titulu. 
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6.15. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neprokáže nutnost jejího  překročení 

a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo,  že je zvýšení ceny 

nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které 

je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou. 

 

6.16. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního  stavebního 

dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi  smluvními stranami 

nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN 

(EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést 

na základě písemného pokynu objednatele bez písemného dodatku k této Smlouvě, a to bez ohledu na to, 

zda dojde k dohodě o jejich ceně. 

 

6.17. Pro ocenění víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel použil  pro 

sestavení nabídkové ceny, případně ceny z nabídkových cen odvozené. Nebudou-li práce či věci použité 

k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou 

se oceňovat dle ceníku společnosti URS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, dané položky 

aktuálního ceníku v době uzavření smlouvy. Vynásobením jednotkových cen a množství provedených 

měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s 

umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN - vedlejší rozpočtové náklady).  

 

VII. Součinnost smluvních stran 

 

7.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle 

podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v 

případech, kde to není výslovně stanoveno Smlouvou. 

 

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála 

svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé  smluvní straně. Smluvní 

strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností  všechny okolnosti, které jsou na 

jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

 

7.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle  Smlouvy 

navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro její naplnění, k 

ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci 

objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré 

potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

 

7.4. Pro případ kontroly, která bude prováděna u Objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je 

předmětem Smlouvy, je Zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a 

to kdykoliv, i po splnění závazku založeného Smlouvou, po dobu nejméně 10 let od předání dokončeného 

díla. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 50 000,- Kč pro každý 

jednotlivý případ.  

 

 

VIII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele 

 

8.1. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, 

b) se plně seznámil s místem provádění díla, 

c) jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, 

d) disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. 
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8.2. Zhotovitel potvrzuje, že: 

a) prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření této Smlouvy, 

b) shledal pokyny a podklady vhodné pro provedení díla, 

c) sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny výše uvedené 

podmínky a okolnosti jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl 

nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření Smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy 

v podkladech po uzavření Smlouvy nebo z nich nevyplývaly. 

 

8.3. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, 

podkladů a pokynů, splní závazek založený touto Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by 

podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. 

 

8.4. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů  nebo věcí 

předaných objednatelem bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat že tuto nevhodnost 

nemohl zjistit do uzavření Smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností věci nebo 

pokynu dle § 2594 odst. 4 zákona 89/2014 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jako kdyby 

nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit. 

 

8.5. V případě, že zhotovitel při provádění díla zjistí existenci skrytých překážek týkajících se místa provádění 

díla znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, oznámí 

bez zbytečného odkladu tuto skutečnost objednateli a navrhne změnu v provádění díla. V případě splnění 

podmínek dle předchozí věty, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla do dosažení dohody o změně 

díla s objednatelem, nejdéle však na dobu 30 dní. Jestliže se smluvní strany nedohodnou na uzavření 

dohody o změně díla, tak zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy dle § 2627 odst. 2 občanského 

zákoníku, a je povinen pokračovat v provádění díla dle pokynů objednatele.   

 

8.6. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně písemně oznámí následující skutečnosti: 

 

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), jehož předmětem 

bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; a/nebo 

b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo 

c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury,  která představuje 

běžný obchodní styk; a/nebo 

d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či 

rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných  organizačních změn; a/nebo 

e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí  s předmětem Smlouvy; 

a/nebo 

f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků  zhotovitele vůči 

objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; a/nebo 

g) rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 

 

V případě porušení jakékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy je objednatel oprávněn od Smlouvy 

bez dalšího odstoupit. 

 

8.7. Objednatel je oprávněn: 

a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění  díla a uvádění 

dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; zhotovitel je povinen 

vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly; 
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b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně technický dozor 

objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických 

norem, jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při 

provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor 

je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena 

bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě  při provádění díla či třetích 

osob; 

c) rozsah pravomocí a činnosti TDI, jakož i osobu TDI sdělí objednatel zhotoviteli při uzavření Smlouvy; 

d) zhotovitel musí plnit pokyny vydané Objednatelem nebo TDI v jakékoliv záležitosti související se 

Smlouvou. Kdykoliv je to možné, budou jejich pokyny dány písemně. TDI není oprávněn měnit 

Smlouvu. TDI není oprávněn zbavit kteroukoliv ze smluvních stran povinností, závazků nebo 

odpovědnosti, vyplývajících ze Smlouvy. 

 

8.8. Smluvní strany se dohodly, že nelze postoupit pohledávku, kterou má zhotovitel za objednatelem z titulu 

Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto 

ujednáním je pro objednatele neúčinné. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy 

již bez dalšího. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této Smlouvy.  

 

8.9. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst žádnou pohledávku za objednatelem z titulu této 

Smlouvy. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst splatnou i nesplatnou pohledávku 

za zhotovitelem proti splatné i nesplatné pohledávce zhotovitele i za podmínky že nepůjde o pohledávku 

vzniklou z titulu této Smlouvy.  

 

8.10. Zhotovitel je povinen průběžně při jakékoli změně a kdykoli na písemnou výzvu objednatele nebo TDI 

předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů a 

smlouvy o dílo uzavřené s těmito poddodavateli. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani 

jeho části jiného poddodavatele, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

V případě, že zhotovitel bude mít v úmyslu pověřit provedením části díla jiného poddodavatele, než byl 

uveden v nabídce, je objednatel oprávněn podmínit udělení souhlasu předložením stejných dokladů, 

kterými prokazoval kvalifikační předpoklady původní poddodavatel a dále předložení smlouvy o dílo (ev. 

smlouvy o budoucí smlouvě) uzavřené s tímto poddodavatelem, z níž budou patrny podmínky sjednané 

pro subdodávky, zejména výše ceny a platební podmínky.  

 

8.11. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce, odpovídá za ně, jako kdyby 

práce prováděl sám, a nese za ně záruku v plném rozsahu. Zhotovitel je zejména povinen platit 

poddodavatelům odměnu v souladu se smlouvou s nimi sjednanou, a to nejpozději do 5ti dnů od úhrady 

faktur Objednatelem. Pokud zhotovitel povinnost dle předchozí věty poruší a toto porušení bude mít 

v jakémkoliv směru vliv na plnění Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy odstoupit, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 50 000 Kč 

za každý  zjištěný případ zvlášť. V takovém případě, když na tom Objednatel trvá, s Poddodavatelem, 

kterého Objednatel předem písemně neschválí, ukončí Zhotovitel smluvní vztah a zajistí neprodleně, aby 

vyklidil staveniště.  

 

8.12. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli informace o jeho zaměstnancích, či zaměstnancích 

poddodavatelů, které umožní objednateli provést zejména kontrolu plnění závazku zhotovitele o rozsahu 

prací prováděných prostřednictvím poddodavatelů. Zhotovitel je povinen vést přesný jmenný přehled 

všech pracovníků podílejících se na provádění díla vč. uvedení, zda se jedná o zaměstnance zhotovitele 

nebo konkrétního poddodavatele. Tento přehled je zhotovitel povinen udržovat aktualizovaný.  

 

8.13. Poddodavatel není oprávněn pověřit prováděním díla žádného dalšího poddodavatele bez předchozího 

písemného souhlasu Objednatele. Porušení této povinnosti zhotovitele je podstatným porušením smlouvy.  
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IX. Stavební deník 

 

9.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz čl. X. Smlouvy) objednatelem zhotoviteli vést 

stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle § 157 zákona č. 183/2006 sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Na stavbě bude 

veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré 

skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel 

zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

podmínek této Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi 

a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál 

stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli. 

 

9.2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba stavbyvedoucí. V 

případě změny zhotovitelem pověřené osoby k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost 

bezodkladně uvedena ve stavebním deníku. 

 

9.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby 

byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku.  Stavební deník musí být uložen 

tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. 

 

9.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy  jednak 

pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se  očíslují shodně s listy 

pevnými. Denní záznamy pověřená osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 

nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy musí být podepsány osobou, která zápis provede, 

s čitelným uvedením jména a funkce této osoby. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

 

9.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat  objednateli úplné 

kopie zápisů ze stavebního deníku. 

 

9.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná  prohlášení 

kterékoliv ze smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran. 

 

9.7. Do stavebního deníku mohou zapisovat: 

a) Zhotovitel 

b) Objednatel 

c) TDI 

d) Zástupce projektanta vykonávající autorský dozor 

e) Pracovníci státního stavebního dozoru 

f) Pracovníci příslušných státních úřadů 

g) Zástupce subjektu vykonávající archeologický dozor a dohled 

h) Koordinátor BOZP. 

 

9.8. Zapsané nedostatky je zhotovitel povinen bez zbytečných odkladů, nejpozději do tří  pracovních dnů 

odstranit, nebo dohodnout jiné řešení. 

 

X. Staveniště a jeho zařízení 

 

10.1. Staveniště v potřebném rozsahu bude zhotoviteli předáno objednatelem na základě protokolu, který bude 

smluvními stranami podepsán, a to i v případě, nebude-li některá ze smluvních stran s jeho obsahem plně 

souhlasit. V takovém případě je TDI nebo zhotovitel oprávněn k obsahu protokolu připojit své vlastní 
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stanovisko. Zhotovitel staveniště přejímá podpisem protokolu a potvrzuje, že jsou mu známy podmínky 

jeho užívání a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení hranic staveniště. Případná částečná 

omezení práva přístupu a užívání staveniště vyplývající ze zachování provozu již vybudovaných  zařízení 

v prostoru předávaného staveniště, musí být objednatelem specifikována  nejpozději při předávání 

příslušné části staveniště. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které 

je vymezeno v článku V. Smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a Smlouvy. 

Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny. Ceny médií 

jsou součástí ceny díla dle Smlouvy. 

 

10.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi.  Dokladem 

o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje 

zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady 

odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob  na staveništi, technickými či jinými 

opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny 

požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své 

náklady zařízení staveniště, zásobování el. energií, mobilní WC a odvoz fekálií, vodu a pitnou vodu, 

veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním 

tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

 

10.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování díla na staveništi výhradní odpovědnost za:  

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních 

opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na  staveniště, jakož i 

odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s 

omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení, zajištění přístupu 

do objektů v okolí provádění díla; a provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního 

prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, živelných událostí  

nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a 

uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

 

10.4. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné  zajištění 

staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

 

10.5. Zhotovitel po celou dobu provádění díla odpovídá za zabezpečení staveniště zejména dle podmínek 

vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a  ochranu 

zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

 

10.6. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií a dalších  médií, 

potřebných k provádění prací dle Smlouvy, na vlastní účet. 

 

10.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na  staveniště, jeho 

zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již  vlastní či ve vlastnictví 

třetí osoby. 

 

10.8. Ke dni předání díla objednateli budou jednotlivá staveniště vyklizena a proveden závěrečný úklid místa 

provádění díla. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního 

stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení a budou protokolárně předány vlastníkům nebo 

uživatelům. 
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XI. Podmínky provádění díla 

 

11.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených  v normách 

vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen  dodržet při provádění díla 

veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v 

souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí  

vyhlášky ke stavebnímu zákonu). K výrobkům, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje 

ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu 

příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny 

v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a schválenými standardy.  

 

11.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky požadované kvality dle projektové dokumentace, které 

mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla (100 let) byla, při běžné údržbě, 

zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního 

prostředí, bezpečnost při užívání. 

 

11.3. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost příslušné projektové dokumentace předané zhotoviteli. 

Případné vady projektové dokumentace, prokazatelně uvedené v předané projektové dokumentaci 

nebudou mít vliv na sankcionování či změnu ceny díla vůči zhotoviteli.  

 

11.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové  dokumentace díla a 

další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle 

kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, 

nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je 

povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit objednatele ve smyslu § 2594 odst. 1 

občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen 

uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi 

a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady 

škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným  způsobem je 

zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (poddodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke 

splnění svého závazku. Touto kontrolou dokumentace však není dotčena odpovědnost objednatele za 

správnost předané dokumentace.  

 

11.5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby: 

a) provádění díla v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku V. 

Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb;  

b) používal pro příjezd na staveniště pouze k tomu určené trasy;  

c) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, 

blátem, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;  

d) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na  okolí výstavby;  

e) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat 

dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň 

realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou na pozici hlavní stavbyvedoucí  

stavbyvedoucího autorizovanou osobou v oboru „Stavby vodního hospodářství a krajinného 

inženýrství“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 

výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů. Na pozici stavbyvedoucího ustanovil zhotovitel Ing. Vlastimil Spiegl a na pozici Technika 

elektro ustanovil zhotovitel Petr Malík. Tyto odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením 

prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením 

vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve  
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svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou 

způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před 

zahájením prací; 

f) veškeré práce na jednotlivých staveništích byly prováděny mimo dobu nočního klidu a mimo dny 

pracovního klidu, ledaže objednatel předem odsouhlasí jiný postup při provádění díla. 

 

11.6. V případě, že zhotovitel prokazoval v rámci výběrového řízení kvalifikace prostřednictvím poddodavatele 

a v průběhu realizace díla bude chtít tohoto poddodavatele vyměnit, může tak učinit pouze ve 

výjimečných případech a s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí 

splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem ve 

výběrovém řízení. V případě porušení této povinnosti zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 

výši 100 000 Kč za každý takový zjištěný případ. 

  

11.7. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném 

rozsahu dle Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu než 

uvedenou v nabídce bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Poddodavatelem se rozumí třetí 

osoba, kterou zhotovitel pověří provedením části díla. Porušení tohoto ujednání se považuje za podstatné 

porušení Smlouvy a objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit již bez dalšího. Výše uvedený písemný 

souhlas objednatele může být udělen pouze tehdy, jestliže zhotovitel objektivně zdůvodní potřebu a 

důvody, pro které práce neprovede sám, nebo prostřednictvím k tomu již dohodnutých poddodavatelů. 

Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele, aby do 5 kalendářních dní přeložil objednateli seznam 

všech poddodavatelů a zároveň předložil kopie všech smluv s poddodavateli. 

 

11.8. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za jakékoliv újmy a škody způsobené poddodavateli a 

všemi osobami zúčastněnými prostřednictvím zhotovitele na provádění díla po celou dobu provádění díla, 

tzn. do převzetí díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou 

činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození  

majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez  

zbytečného odkladu tuto škodu na vlastní náklady odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

 

11.9. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace předané objednatelem 

veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně  geodetického zaměření a 

tyto zohlednit v dokumentaci skutečného provedení. Zhotovitel se tak zavazuje vypracovat dokumentaci 

skutečného provedení stavby dle vyhl.499/2006 Sb.ve znění vyhl. 405/2017 Sb., v tištěné a digitální 

podobě v počtu 4 paré (za digitální podobu dokumentace se nepovažuje formát pdf vzniklý skenováním 

dokreslovaného dokumentu, digitální forma dokumentace bude předložena ve formátu dwg a pdf)  

 

11.10. Objednatel obdrží od zhotovitele nejdéle v den protokolárního předání staveniště dokumentaci skutečného 

provedení stavby včetně všech dokladů pro kolaudační řízení (doklady a prohlášení o shodě na všechny 

použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní zprávy a další nutné úřední 

zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, 

Dokumentace skutečného provedení bude vyhotovena v rozsahu realizační dokumentace a předána 

v digitální a ve dvou provedeních v papírové podobě. 

 

11.11. Po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli musí zhotovitel řádně 

pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti  poškození. Konečná 

zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a současně 

v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XIII. odst. 3 Smlouvy. 

 

11.12. Zhotovitel se zavazuje písemně a prokazatelně vyzvat objednatele, aby při provádění zakrývaných částí 

díla, aby tyto části převzal před jejich zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní. V případě, že 
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objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím  souhlasí. Zhotovitel 

uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o 

zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly 

nepřístupnými, na svůj náklad.  

 

11.13. Zhotovitel se zavazuje organizovat na staveništi pravidelné porady, vždy jednou týdně za účasti 

zhotovitele, TDI, objednatele. Mimo tyto termíny bude organizován kontrolní den jednou za měsíc (dále 

též ,,KD“), z KD a pravidelných porad bude TDI zpracovávat zápisy a bude je elektronickou cestou 

rozesílat účastníkům. Poddodavatelé se budou účastnit kontrolních dnů a pracovních porad jen po 

předchozím vyžádání TDI nebo objednatele. V případě, že na díle nastanou jakékoliv nepředvídatelné 

komplikace nad rámec ujednání této Smlouvy, je zhotovitel povinen informovat objednatele a zahájit 

jednání k dalšímu postupu a řešení problému ihned, pokud tato komplikace vznikne mimo termíny 

kontrolních dnů.  

 

11.14. Zhotovitel je povinen v pravidelných čtvrtletních intervalech předávat objednateli monitorovací zprávy, 

ve kterých budou zejména uváděny podrobné informace o dosaženém pokroku při realizaci díla, ve 

zprávách bude hodnoceno plnění časového a finančního harmonogramu. Přesný rozsah monitorovacích 

zpráv se bude řídit pokyny objednatele. Monitorovací zprávy bude předávat zhotovitel objednateli vždy 

ke dvacátému dni následujícího měsíce ve dvou vyhotoveních a jednou v el. podobě (formáty MS docx., 

xlsx). 

 

XII. Záruka za jakost a zkoušky díla 

 

12.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude bez vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle prováděcí projektové 

dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na 

provedení díla a této Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v 

souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného 

díla v délce 60 měsíců (slovy: šedesát měsíců) měsíců ode dne protokolárního převzetí díla  bez 

jakýchkoliv vad a nedodělků objednatelem na všechny stavební práce a konstrukce a montážní práce. Na 

technické vybavení a technologické celky (výtah) pak zhotovitel poskytuje objednateli záruku dle 

dodavatelů zařízení a materiálů, nejméně však záruku v délce 50 měsíců ode dne řádného předání díla. 

Za účelem plnění prodloužené záruky technologického celku výtahu je zhotovitel povinnen sjednat 

smluvně její plnění s poddodavatelem výtahu, tato smlouva (prodloužená záruka) bude obsahovat 

podmínku přenosu práv z této smlouvy na osobu objednatele, uzavřenou smlouvu předloží zhotovitel 

objednateli neprodleně po zahájení plnění předmětu díla 

 

12.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle čl. XII. odst. 1. Smlouvy vady díla u zhotovitele, 

a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje 

a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro 

odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného 

plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele. 

 

12.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném případě 

technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit  odstraňování vady díla či jeho 

části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit 

v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději do 7 dnů od ohlášení vady. Delší termín, musí být po náležitém 

zdůvodnění ze strany zhotovitele předem písemně odsouhlasen objednatelem. 

 

12.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou 

věcí), běží na všechny práce, činnosti a dodávky s odstraněním vady spojené nová záruční lhůta, a to ode 
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dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná 

jako v čl. XII. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného 

odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude 

počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.  Zhotovitel hradí také náklady 

na rozebrání povrchů a konstrukcí nad vadnými částmi stavby provedených z  důvodů odstranění jim 

způsobené záruční vady. Uhradí rovněž jejich obnovení do náležitého stavu dle požadavků vlastníka.   

 

12.5. Smluvní strany se dohodly, že: 

a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle čl. XII. odst. 3 Smlouvy; 

b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle čl. XII. odst. 3 Smlouvy; 

c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní;  

d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě  stanovené 

objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;  

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění právo zadat, a to i bez předchozího  upozornění 

zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká  vůči zhotoviteli nárok, 

aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto 

postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle 

občanského zákoníku, a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu, zůstávají nedotčena. 

 

12.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze  smluvních 

stran od Smlouvy. 

 

 

XIII. Předání a převzetí díla 

 

13.1. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle Smlouvy dílo dokončit a předat objednateli svolá 

zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele  písemným oznámením, které 

musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli 

řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po 

uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení , pokud 

objednatel neodsouhlasí jiný postup. 

 

13.2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou  písemného 

předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace  dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve 

znění 405/2017 Sb.), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem 

podepsaný přejímací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za eventuální vady, s nimiž bude dílo 

převzato.  Nejpozději v den předání díla objednateli předloží zhotovitel bankovní záruku dle čl. XVIII. 

odst. 3 Smlouvy, v opačném případě je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 

 

13.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a 

zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla 

vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, 

budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné 

prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo 

přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle čl. XIII. odst. 7 

Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva 

objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma smluvními stranami a TDI a má právní sílu originálu. 

Předávací protokol musí mít veškeré náležitosti, které jsou potřebné pro kolaudaci stavby.  

 

13.4. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, 

jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a  za tím účelem 
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předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli  nejméně 7 pracovních dnů 

před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, 

veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení 

komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, návod k čerpacím stanicím, servisní knížku, 

provozní řád, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu 

dle Smlouvy a platných právních předpisů a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a  

organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného  provedení díla“ 

včetně geometrických plánů potvrzených příslušným katastrálním úřadem s vytyčenými částmi 

(zpracovanými autorizovaným geodetem) a provozní manuály, stejně jako další požadované dokumenty, 

nezbytné pro převzetí části díla nebo prací, provést školení dle technických specifikací, je povinen 

zhotovitel předat ve 3 vyhotoveních objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a 

předání objednateli shora uvedených dokladů ve výše uvedené lhůtě, nepovažuje se dílo za řádně  

ukončené a předávací řízení bude zahájeno po uplynutí lhůty 7 pracovních dnů od jejich předání. 

Zhotovitel předloží objednateli tuto dokumentaci také v digitální formě na CD-ROM. Použitý formát musí 

být kompatibilní s MS Office, Microstation (geometrický plán) nebo Auto CAD 2010 (nebo novější) nebo 

ekvivalentů. Výstupy do souboru musí být přiloženy. TDI může, je-li třeba, upřesnit svým pokynem 

detaily, jak má vypadat obsah této dokumentace včetně geometrických plánů, event. zákresů do katastrální 

mapy v případě liniových staveb. Zhotovitel dále připraví a předloží příslušnému pracovišti KÚKK data 

pro vyznačení stavby do DTM v požadovaném formátu a podrobnostech, tuto skutečnost osvědčí 

předáním akceptačního protokolu DTM. 

 

13.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění díla včetně 

zhotoveného díla v souladu se Smlouvou (čisté terénní úpravy). Nebude-li tato povinnost splněna, 

nepovažuje se dílo z řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Pozemky, jejichž úpravy 

nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést do 

zahájení přejímacího řízení do předchozího stavu. 

 

13.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že zhotovitelem předávané dílo nese jakékoliv 

vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této Smlouvy 

rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu, parametrech díla a funkčnosti stanovených projektem díla, 

Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se 

přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle čl. XIII. Smlouvy. Smluvní strany tímto ujednáním 

vylučují užití § 2628 občanského zákoníku. 

 

13.7. Prohlídku převzatého díla dle § 2104 v návaznosti na § 2619 odst. 1 občanského zákoníku je objednatel 

oprávněn provádět a zjišťovat vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne 

převzetí díla. Vady a nedodělky díla zjištěné touto prohlídkou objednatel oznámí zhotoviteli písemně s 

uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady a nedodělky odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

13.8. Zhotovitel je povinen ve lhůtě dle Smlouvy odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady 

díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti 

dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve  věci úhrady 

těchto nákladů. 

 

13.9. Ujednání čl. XIII. odst. 1 až odst. 8 se vztahují i na předání a převzetí ucelených částí díla. 

 

 

XIV. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

 

14.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností se smluvní strany dohodly, že okolnosti 

vylučující odpovědnost nemají vliv na povinnost platit smluvní pokutu a dle § 2048 občanského zákoníku 
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sjednávají níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu 

škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou v plné výši. Pohledávka objednatele 

na zaplacení smluvní pokuty může být započítána proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla, 

popř. souvisejících víceprací. 

 

14.2. Za prodlení se splnění termínu řádného ukončení celého díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla, a to za každý i započatý den 

prodlení. 

 

14.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv z termínů sjednaných pro provedení  závazných 

milníků (uzlových bodů) dle časového harmonogramu tj. s řádným ukončením prací, které měly být v 

tomto termínu provedeny, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny 

díla za každý i započatý den prodlení a pro každý jednotlivý případ prodlení. 

 

14.4. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit ve sjednaném termínu vady, se kterými 

bylo dílo převzato, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z  ceny díla za 

každý i započatý den a případ prodlení a vadu zvlášť. 

 

14.5. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v  termínu dle 

Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z  ceny díla za každý i 

započatý den a případ prodlení, a to u každé vady zvlášť. 

 

14.6. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny 

plochy v místě provádění díla tak, jak je sjednáno Smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

 

14.7. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je 

předmětem Smlouvy, zejména pro případ kontroly dodržení podmínek pro poskytnutí podpory z daného 

dotační titulu, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to 

kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného Smlouvou po dobu nejméně 10 let. Pro případ 

porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny 

díla pro každý jednotlivý případ porušení. 

 

14.8. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele, Ministerstvu průmyslu a 

obchodu ČR, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, Ministerstvu školství mládeže 

a tělovýchovy, auditnímu orgánu, poskytovateli dotace, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, 

Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na 

pozemky dotčené realizací díla a kontrolu dokladů souvisejících s předmětem plnění v souladu s § 2 písm. 

e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších  předpisů. Pokud to situace bude 

vyžadovat, zhotovitel umožní spolupráci s dalšími právnickými a fyzickými osobami pracujícími 

současně v územích dotčené stavbou.  

 

14.9. V případě, že zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla poddodavateli bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele a poruší tím čl. VIII. odst. 9 a/nebo čl. XI. odst. 7 Smlouvy, tak zhotovitel uhradí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, a to vždy za každý den neoprávněného využívání 

neschváleného poddodavatele. V takovém případě zhotovitel s poddodavatelem, kterého objednatel 

předem písemně neschválí, ukončí smluvní vztah a zajistí neprodleně, aby vyklidil staveniště. 

 

14.10. V případě, že zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů a veškeré poddodavatelské smlouvy do 5 

kalendářních dní a poruší tak čl. XI. odst. 7. Smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu, 
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kterou strany této Smlouvy sjednaly ve výši 0,2 % z ceny díla a to za každý den prodlení s doložením 

seznamu poddodavatelů a veškerých poddodavatelů, a to i opakovaně.  

 

14.11. V případě překročení maximálního objemu subdodávek dle závazných pokynů dotačního titulu a ZZVZ, 

zaplatí zhotovitel objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý zjištěný případ 

porušení.  

 

14.12. V případě, že zhotovitel poruší jakékoliv ujednání čl. XVII. Smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každé takovéto porušení. 

 

14.13. Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) dnů od data, kdy byla zhotoviteli doručena písemná výzva k 

jejímu zaplacení ze strany objednatele, a to na účet objednatele uvedený v písemné výzvě. 

 

XV. Odstoupení od Smlouvy a výpověď Smlouvy 

 

15.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo 

Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho 

doručení druhé straně. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran pro dosud 

nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, smluvních 

ujednání týkajících se zajištění smluvních závazku a volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami 

a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 

ukončení Smlouvy. 

 

15.2. V případě podstatného porušení Smlouvy je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit již bez dalšího, 

tzn. že není povinen zhotovitele předem upozorňovat na odstoupení od Smlouvy ani není povinen 

poskytovat náhradní lhůtu pro nápravu vadného stavu. 

 

15.3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této Smlouvy se rozumí zejména: 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, 

ve vztahu k termínům provádění díla dle článku IV. Smlouvy, které bude delší než 30 kalendářních 

dnů; 

b) jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přeruší práce na provedení díla a nejedná 

se o případ přerušení provádění díla dle čl. VIII. odst. 5 Smlouvy; 

c) jestliže bude zahájeno vůči zhotoviteli (nebo jeho poddodavateli) insolvenční řízení dle insolvenčního 

zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele (poddodavatele), nebo bude 

vydáno pravomocné rozhodnutí o úpadku zhotovitele (poddodavatele), nebo rozhodnutí o zrušení 

konkursu pro nedostatek majetku zhotovitele (poddodavatele) nebo bude insolvenční návrh zamítnut 

proto, že majetek zhotovitele (poddodavatele) nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

d) zhotovitel vstoupil do likvidace;  

e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které  převedl, resp. 

pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky  z právního vztahu dle 

Smlouvy na třetí osobu; 

f) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle  čl. XVII., 

Smlouvy či jinak poruší ujednání v článku XVII. Smlouvy; 

g) mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem vznikne spor, který svými následky může ztížit nebo 

znemožnit provádění díla v souladu se Smlouvou; 

h) jestliže zhotovitel nebo jeho poddodavatel nebude z jakéhokoliv důvodu schopen plnit závazek 

založený Smlouvou. 

 

15.4. Smluvní strany se dále dohodly, že je objednatel oprávněn tuto Smlouvu vypovědět v případě, kdy nezíská 

účelovou dotaci na zhotovení díla nebo objednali budou bránit v realizaci díla okolnosti způsobbené 
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třetími stranami. Dále dle dohody smluvních stran je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu zhotovitel v 

případě, kdy do 12 měsíců ode dne uzavření Smlouvy neobdrží písemný pokyn objednatele k zahájení 

plnění Smlouvy. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení druhé straně a k tomuto dni zanikají 

práva a povinnosti smlouvou založená.  

 

15.5. V případě výpovědi Smlouvy nebo odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou 

smluvní strany nejpozději do 10 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy nebo výpovědi 

inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této Smlouvy k datu účinnosti odstoupení nebo výpovědi. 

Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: 

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy objednatelem zhotoviteli; a 

b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k  datu účinnosti 

odstoupení od Smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu 

budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele.  

 

15.6. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit částky dle čl. XV. odst. 5 Smlouvy, včetně případných 

příslušenství, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany 

k úhradě. 

 

XVI. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

 

16.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků 

objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a 

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod  staveništěm 

nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání  díla jako celku a řádného 

odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

 

16.2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků 

objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k 

provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla , a 

která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

b) pomocné stavební, konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části  (např. 

podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

 

16.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či  objednatel 

opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného 

protokolárního předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen 

vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu  § 2894 a násl. 

občanského zákoníku za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této Smlouvy. 

 

16.4. Dokončené dílo přechází do vlastnictví objednatele bez zástavního práva a jiných břemen – zabudováním 

do předmětu díla a vznikem nároku zhotovitele na dílčí platbu po potvrzení dílčí pla tby objednatelem 

týkajícího se i dotčené samostatné části zařízení. Zhotovitel odpovídá za přechod vlastnických práv k 

označeným věcem bez právních vad; budou-li tyto věci zatíženy právními vadami (zejména zástavními 

právy apod.) je zhotovitel povinen zajistit odstranění těchto právních vad nebo uhradit částky nezbytné k 

zajištění těchto právních vad a současně odpovídá objednateli za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti 

s existencí těchto právních vad na dotčených věcech. Přechod vlastnického práva k dotčeným věcem na 

objednatele nezbavuje zhotovitele rizika nebezpečí škody na věci a povinnosti  nakládat s předmětnými 
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věcmi s péčí řádného hospodáře. Zhotoviteli nevznikají vůči objednateli ve vztahu k dotčeným věcem 

žádné nároky související s uložením těchto věcí, resp. péčí a dispozicí s těmito věcmi. 

 

16.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly  se součástí 

díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou  oprávněnou k jejich zpětnému 

převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu 

objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně 

spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy. 

 

 

XVII. Pojištění 

 

17.1. Zhotovitel předložil před uzavřením Smlouvy s objednatelem pojistnou smlouvu na pojištění 

odpovědnosti za škody. Pojištění odpovědnosti za škodu je sjednáno na plnění minimálně ve výši ceny 

sjednané v této smlouvě (bez DPH).  

 

17.2. Zhotovitel je povinnen do 10-ti kalendářních dnů od podpisu této smlouvy předložit vinkulaci pojistného 

plnění ve prospěch poskytovatele dotace. 

 

17.3. Zhotovitel předložil před uzavřením Smlouvy s objednatelem pojistnou smlouvu o pojištění stavebních a 

montážních výkonů plnění minimálně ve výši ceny sjednané v této smlouvě (bez DPH).  

 

17.4. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro  něj plynoucí 

a udržovat pojištění dle ustanovení čl. XVII. odst. 2 Smlouvy po celou dobu provádění díla. V případě 

zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do 7 dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném 

rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do 3 dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s 

dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne 

řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na 

toto období. 

 

17.5. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla (jeho část) zcela zničen, je 

zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo dokončit v souladu se Smlouvou, bez ohledu na to, zda bude 

vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené pojistné pokryje všechny náklady s tím spojené. 

 

 

XVIII. Zajištění závazků nepeněžité povahy 

 

18.1. Obecné podmínky zajištění závazků nepeněžité povahy: 

K zajištění níže uvedených závazků nepeněžité povahy poskytne zhotovitel objednateli bankovní  záruku 

ve smyslu § 2029 občanského zákoníku (dále jen „bankovní záruka“). Poskytnutím bankovní záruky se 

rozumí předání originálu záruční listiny vystavené a potvrzené peněžním ústavem oprávněným k 

poskytování takovýchto služeb (dále jako „banka“) objednateli. 

 

18.2. Zajištění závazku nepeněžité povahy po dobu záruční lhůty: 

Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve prospěch 

objednatele bankovní záruku s tímto obsahem: 

 

a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí město Horní Slavkov, IČ: 00259322, se sídlem Dlouhá 

634/12, 357 31 Horní Slavkov (objednatel), až do výše částky odpovídající 5% sjednané ceny díla bez 

DPH, a to v případě, že zhotovitel nesplní závazky vyplývající z této Smlouvy, přičemž právo 
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objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto 

povinností ze strany zhotovitele, tzn.: 

- odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím 

protokolu nebo 

- nastoupit v daném termínu v souladu se Smlouvou k odstranění objednatelem v záruční době 

reklamované vady nebo 

- odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu v termínu v souladu se Smlouvou 

b) banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu nejméně do konce pozdější záruční  doby dle čl. 

XII. odst. 1 Smlouvy; za naplnění doby platnosti bankovní záruky se považuje rovněž průběžné 

postupné předávání originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch objednatele s  dobou 

platností kratší, než je záruční doba. V tom případě se zhotovitel zavazuje, že 14 dnů před uplynutím 

termínu platnosti záruční listiny předá objednateli originál záruční listiny vystavené bankou pro další 

období. Období platnosti těchto postupně vystavovaných záruk nesmí být kratší než 1 rok, s výjimkou 

poslední bankovní záruky, která může platit pouze do konce záruční doby. V případě, že bude 

zhotovitel v prodlení s předáním záruční listiny platné pro další období, je objednatel oprávněn uplatnit 

u banky právo na plnění z bankovní záruky, přičemž toto právo musí být uvedeno i v záruční listině. 

c) banka není oprávněna uplatnit vůči objednateli, městu Horní Slavkov, IČ: 00259322, se sídlem Dlouhá 

634/12, 357 31 Horní Slavkov, žádné námitky. 

d) banka bude plnit vždy na první písemné vyzvání objednatele a bez přezkoumání právního  vztahu 

(předchozí výzva zhotoviteli se nevyžaduje). 

 

18.3. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku (včetně případného DPH) vyplývající 

z faktury vystavené třetí osobou za odstranění buď vady či nedodělku  vyplývajícího z předávacího 

protokolu, anebo částku určenou objednatelem za reklamovanou vadu, která nebyla zhotovitelem v daném 

termínu v souladu se Smlouvou odstraněna nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za 

účelem jejího odstranění. 

 

18.4. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním záruční listiny platné pro další období dle čl. XVIII. 

odst. 3 písm. b) Smlouvy, je objednatel oprávněn čerpat celou do té doby nevyčerpanou část bankovní 

záruky, přičemž tuto částku si ponechá jako zádržné až do uplynutí konce záruční doby, pokud se se 

zhotovitelem nedohodne jinak. Objednatel je oprávněn proti zádržnému jednostranně započítat své 

pohledávky vůči zhotoviteli. 

 

18.5. Nebude-li záruční listina dle čl. XVIII. odst. 3 Smlouvy, s obsahovými náležitostmi odpovídajícími 

zákonu a této Smlouvě zhotovitelem v požadované lhůtě a na požadovanou částku předána, není 

objednatel povinen zahájit přejímací řízení, a tedy dílo se považuje za nedokončené; předání předmětné 

záruční listiny je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení celého díla a pro  konečné převzetí celého 

díla objednatelem. Do doby, než zhotovitel předá objednateli záruční listinu s výše uvedeným obsahem, 

nemusí objednatel od zhotovitele převzít dílo, byť by bylo jinak řádně dokončeno; tím se objednatel 

nedostává do prodlení s převzetím díla od zhotovitele. 

 

18.6. Pokud zhotovitel poruší povinnost předat objednateli v dohodnuté lhůtě kteroukoliv záruční listinu dle 

této Smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý 

den prodlení a za každý jednotlivý případ takového porušení. V takovém případě je také objednatel 

oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

 

18.7. Objednatel je povinen uhradit (vrátit) nezapočtenou nevyčerpanou část bankovní záruky zhotoviteli 

nejpozději do 15 dnů po uplynutí záruční doby.  

 

XIX. Společná ustanovení 
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19.1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články 

společných ustanovení. 

 

19.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle Smlouvy jsou řádně a včas splněna, 

pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany 

(věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti. 

 

19.3. Pokud kterékoliv ujednání Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné anebo se stane 

neplatným či nevynutitelným anebo bude shledáno neplatným či  nevynutitelným soudem či jiným 

příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost 

ostatních ujednání Smlouvy nebo jejich částí. 

 

19.4. Není-li ve Smlouvě ujednáno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze 

oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky,  podepsanými oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Změnu rozsahu díla (vícepráce 

nebo méněpráce) a s tím související změnu ceny díla lze provést pouze na základě písemného číslovaného 

dodatku ke Smlouvě uzavřeného smluvními stranami a podepsaného oprávněnými zástupci smluvních 

stran. Smluvní strany výslovně uvádějí, že za dodatky se nepovažují změnové listy.  

 

19.5. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou 

součást Smlouvy. 

 

19.6. Případné spory vzniklé z této Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 

příslušnými orgány České republiky.  

 

19.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto Smlouvou budou řídit českým právním 

řádem, zejména občanským zákoníkem.  

 

XX. Závěrečná ustanovení 

 

20.1. Tato Smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon 

o registru smluv“) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto 

zákonem není povinnen uveřejnit objednatel, může tak učinit nad rámec svých zákonných poviností. Toto 

ujednání však nebrání tomu, aby Smlouvu zveřejnil i smluvní partner objednatele.  

 

20.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (2) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a 

zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.  

 

20.3. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném 

„Evidence smluv“ vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření 

Smlouvy, předmětu Smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že Smlouva 

může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna i na oficiálních webových stránkách objednatele, a to 

včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení 

k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

20.4. Uzavřením Smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 

v platném znění.  
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20.5. Zhotovitel podpisem smlouvy prohlašuje, že se seznámil dostatečně včas a úplně s DPS. Prohlašuje, že 

podáním nabídky považuje DPS za úplnou a proveditelnou a že odpovídá nabízené ceně díla. Výslovně 

prohlašuje, že v případě rozporů mezi DPS a výkazem výměr má přednost DPS. Cena díla, kterou 

zhotovitel nabídl v zadávacím řízení, odpovídá kompletnímu dodání stavby, tak aby stavba byla 

objednateli předána bezvadně a včas dle zhotovitelem vypracovaného harmonogramu. Zhotovitel nebude 

vznášet žádné požadavky na vícepráce, pokud je nevyvolá změnou zadání objednatel. 

 

20.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v 

platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat  nedotčena zánikem 

právního vztahu založeného touto Smlouvou. 

 

20.7. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy Smlouvy: 

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  

 

20.8. Priorita dokumentů 
Dokumenty tvořící obsah Smlouvy budou pokládány za vzájemně se vysvětlující. Pro účely  interpretace 

bude priorita dokumentů brána podle následujícího pořadí: 

a) Smlouva o dílo 

b) Oceněný Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 1, této Smlouvy o dílo) 

c) Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby  

d) Harmonogram prací včetně finanční plnění 

e) Nabídka zhotovitele 

f) Související dokumenty 

 

Dodatky a memoranda mají prioritu dokumentu, který upravují. V rámci dokumentu „Dokumentace pro 

provádění stavby“ je následující priorita jeho obsahu: 

a) Textová část (zprávy) 

b) Výkresy 

 

20.9. Smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem 

souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé  a svobodné vůle a 

jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného 

zástupce. 

 

20.10. Touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích se osvědčuje, že byla Smlouva 

schválena a byla splněna podmínka platnosti právního úkonu jeho schválením Radou města Horní 

Slavkov na schůzi konané dne 14.11.2023 usnesením č. RM 332/25/23.  

 

 

Za zhotovitele:      Za objednatele: 

 

 

V Svatavě dne:              V Horním Slavkově dne 

 

 

 

 
…………………………………    ………………………………   
Jiří Beneš      Alexandr Terek 

jednatel       Starosta města Horní Slavkov 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: IČ:

Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IČ: 263 95 886

DIČ: CZ26395886

Projektant: IČ:

CENTRA STAV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Michal Kubelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

13 043 277,79

Základ daně Výše daněSazba daně

0,000,0021,00%

1 956 491,6713 043 277,7915,00%

00

Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

14 999 769,46CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00

Stavba:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum:

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant:

Uchazeč: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

7 524 104,46

3 230 509,38

1 178 612,00

6 343,31

29 641,07 34 087,23

17 558,35

620 364,03

1 338 793,00

864 830,64

1 689 488,60

433 297,70

987 870,25

67 275,00

237 144,89

5 515,92

6 542 699,53

58 500,00

859 017,61

2 809 138,59

539 446,98

15 268,13

752 026,64

206 212,95

1 164 167,83

1 024 880,00

1 469 120,52

376 780,61

11 769 260,08Uznatelné náklady01 10 234 139,20

Cena bez DPH [CZK]PopisKód

14 999 769,4613 043 277,79

Stavební část

Zařizovací předměty

Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

05.11.2023

CENTRA STAV s.r.o.

Michal Kubelka

Cena s DPH [CZK]

Kanalizace

Elektroinstalace

Zařizovací předměty

Vodovod

Vytápění

Kanalizace

Neuznatelné náklady

Prohloubení výtahové šachty

Výtah

Stavební část

Vodovod

VRN

Uzn3

Uzn2

Neuz5

Neuz6

Uzn1

Neuz4

02

Neuz7

Uzn5

Neuz1

Uzn4

Neuz2

Uzn6

Neuz3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: IČ:

Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IČ: 263 95 886

DIČ: CZ26395886

Projektant: IČ:

CENTRA STAV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Michal Kubelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 542 699,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 6 542 699,53 15,00% 981 404,93

Cena s DPH v CZK 7 524 104,46

Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

01 - Uznatelné náklady

Uzn1 - Stavební část

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 542 699,53

HSV - Práce a dodávky HSV 3 304 553,19

    1 - Zemní práce 5 005,92

    2 - Zakládání 6 295,81

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 480 695,45

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 821 547,57

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 321 786,25

    997 - Přesun sutě 534 403,74

    998 - Přesun hmot 134 818,45

PSV - Práce a dodávky PSV 3 238 146,34

    713 - Izolace tepelné 4 213,33

    751 - Vzduchotechnika 27 955,80

    763 - Konstrukce suché výstavby 35 151,60

    764 - Konstrukce klempířské 2 772,59

    766 - Konstrukce truhlářské 1 185 116,89

    767 - Konstrukce zámečnické 537 178,83

    771 - Podlahy z dlaždic 272 508,69

    776 - Podlahy povlakové 633 182,84

    781 - Dokončovací práce - obklady 299 271,41

    783 - Dokončovací práce - nátěry 54 880,25

Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

01 - Uznatelné náklady

Uzn1 - Stavební část
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    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 185 914,11
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 542 699,53

D HSV Práce a dodávky HSV 3 304 553,19

D 1 Zemní práce 5 005,92

1 K 133251101 Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 1,600 1 000,00 1 600,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133251101

VV Patky rampy

VV (0,5*0,5*0,8)*8 1,600

2 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 1,600 198,90 318,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

3 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 25,600 9,80 250,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

VV 1,6*16 25,600

4 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 1,600 18,00 28,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

5 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 2,880 975,00 2 808,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221

VV 1,6*1,8 2,880

D 2 Zakládání 6 295,81

6 K 275313711 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 1,600 3 934,88 6 295,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313711

VV Patky rampy

VV (0,5*0,5*0,8)*8 1,600

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 480 695,45

7 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 

vápenocementovou
m3 7,928 6 177,30 48 973,63 CS ÚRS 2023 02

Uzn1 - Stavební část

Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

01 - Uznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310239211

VV 1.NP

VV (1,2*0,9)*0,45 0,486

VV (0,59*2,1)*0,3 0,372

VV ((0,9*2,1)*0,3)*2 1,134

VV Mezisoučet 1,992

VV 2.NP

VV ((1*2)*0,1)*8 1,600

VV (0,3*0,15)*2,1 0,095

VV ((0,9*2,1)*0,3)*5 2,835

VV ((1*0,8)*0,15)*3 0,360

VV (0,55*0,3)*2,1 0,347

VV (0,63*0,3)*2,1 0,397

VV (0,7*0,8)*0,15 0,084

VV (0,5*0,15)*2,1 0,158

VV (0,19*0,15)*2,1 0,060

VV Mezisoučet 5,936

VV Součet 7,928

8 K 311272121
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic do P2, objemová 

hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku
m2 12,120 1 139,55 13 811,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311272121

VV 1.NP

VV (1,5+1,5)*2,65 7,950

VV 2.NP

VV (1,5+1,5)*2,65 7,950

VV -(0,9*2,1)*2 -3,780

VV Součet 12,120

9 K 311272221
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová 

hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku
m2 3,975 1 485,20 5 903,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311272221

VV 1.NP

VV 1,5*2,65 3,975

10 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 

příčky 100 mm
m2 311,083 611,30 190 165,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272225

VV 1.NP

VV (4,05+4,05+4,05+4,05+5,95+1,65+1,65)*2,55 64,898

VV (1,5+1,5)*2,65 7,950

VV -(0,8*2,1)*2 -3,360

VV -(0,9*2,1)*6 -11,340

VV Mezisoučet 58,148

VV 2.NP

VV
(4,2+4,2+1,25+1,75+3,8+1,65+4,2*10+1,7+1,7+1,05+1,7+1,7+0,9+1,7+4,2*4+1,65*3+0,15+2,19+1,7+0,05+1,15+1,7+1,7+1,

7+1,7+1,7+2,4)*2,55
273,335

VV (1,5+1,5)*2,65 7,950

VV -(0,8*2,1)*9 -15,120

VV -(0,9*2,1)*7 -13,230

VV Mezisoučet 252,935

VV Součet 311,083

11 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 249,750 105,50 26 348,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121

VV 1.NP

VV 0,9+0,9+2,1*6+2,55*11+2,65*10 68,950

VV 2.NP

VV 2+2+2,1*12+0,8*6+2,1*4+0,8+2,1+2,1+2,55*44+2,65*8 180,800

VV Součet 249,750

12 K 317142422
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 

mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm
kus 24,000 601,84 14 444,16 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142422

13 K 317143441
Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 250 mm, délky překladu do 1300 

mm
kus 2,000 1 969,80 3 939,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317143441

14 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 3,464 49 158,00 170 283,31 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944323

VV 1.NP

VV HEB 140

VV ((4,1+4,1+2,7+2,7+4,1+4,1)*33,7)/1000 0,735

VV UPN 140

VV ((2,1*12)*16)/1000 0,403

VV 2.NP

VV HEB 140

VV ((3,72+3,72+2,5+2,5+2,4+2,4+2,4+2,4+1,3+1,3+2,34+2,34+2,14+2,14+3,75+3,75)*33,7)/1000 1,385

VV UPN 140

VV ((2,1*28)*16)/1000 0,941

VV Součet 3,464

15 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 8,806 775,16 6 826,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244381

VV 1.NP

VV ((4,1+2,7+4,1)*0,14)*2 3,052

VV 2.NP

VV ((3,72+2,5+2,4+2,4+1,3+2,34+2,14+3,75)*0,14)*2 5,754

VV Součet 8,806

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 821 547,57

16 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou lepící páskou
m2 69,880 22,84 1 596,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991011

VV 1.NP

VV (1,2*1,5)*10 18,000

VV 1,5*2,6 3,900

VV 2.NP

VV (1,2*1,4)*25 42,000

VV (1,3*2,3)*2 5,980

VV Součet 69,880

17 K 611325111 Vápenocementová omítka rýh hladká ve stropech, šířky rýhy do 150 mm m2 6,937 1 043,20 7 236,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325111

VV 1.NP

VV (4,05+1,5+4,2+4,2+4,2+2,32)*0,1 2,047

VV 1,54*0,15 0,231

VV Mezisoučet 2,278

VV 2.NP

VV (4,2+4,2+4,2+3+3,8+2,8+1,79+3,9+4,2+0,9+4,2+1+4,2+4,2)*0,1 4,659

VV Mezisoučet 4,659

VV Součet 6,937

18 K 611325412
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované 

plochy přes 10 do 30%
m2 502,357 251,70 126 443,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325412

19 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů m2 992,532 43,00 42 678,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131121

VV Pod perlinku

VV 1.NP

VV 3,21*1,5 4,815

VV 4,96*2,325 11,532
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,53*1,725 6,089

VV 4,5*1,5 6,750

VV 7,6*4,05 30,780

VV 2*4,35 8,700

VV 4,05*2,85 11,543

VV 3*1,5 4,500

VV 2,85*1,5 4,275

VV 3,4*1,5 5,100

VV 5,595*4,05 22,660

VV 5,95*2,3 13,685

VV 1,65*1,45 2,393

VV 2,3*1,65 3,795

VV 1,65*1,65 2,723

VV 2.NP

VV 4,95*4,2 20,790

VV 4,45*4,2 18,690

VV -0,73*0,4 -0,292

VV 1,6*1,7 2,720

VV 1,6*1,7 2,720

VV 1,05*1,7 1,785

VV 2,4*2,32 5,568

VV 1,7*0,8 1,360

VV 1,42*1,8 2,556

VV 4,2*3,11 13,062

VV 2,19*1,65 3,614

VV 1,5*1,65 2,475

VV 4,06*1,75 7,105

VV 8,1*2,45 19,845

VV 3*4,2 12,600

VV 3,68*2,4 8,832

VV 1,7*1,05 1,785

VV 1,6*1,7 2,720

VV 1,6*1,7 2,720

VV 7,17*1,8 12,906

VV 7,95*2,4 19,080

VV (5,7+2,8+16,88+2,8+7,92)*1,5 54,150

VV 4,25*4,2 17,850

VV 3*4,2 12,600

VV 2,55*4,2 10,710

VV 2,4*1,37 3,288

VV 4,69*4,2 19,698

VV -0,17*0,4 -0,068

VV -0,3*0,3 -0,090

VV -0,4*0,3 -0,120

VV 1,2*0,1 0,120

VV 3,8*2,45 9,310

VV 2,2*1,65 3,630

VV 1,5*1,65 2,475

VV (2,925+2,55+2,55+2,635+3,8)*4,2 60,732

VV Mezisoučet 496,266

VV Pod štuk 1.+ 2.NP

VV 496,266 496,266

VV Součet 992,532

20 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stropů
m2 496,266 290,20 144 016,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611142001

21 K 611311131 Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 496,266 221,10 109 724,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311131
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 34,126 85,88 2 930,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131101

VV 1.NP - po otlučení obkladů

VV (1,33+2,33+1,73+1,54)*2 13,860

VV -1,2*0,6 -0,720

VV 2.NP - po otlučení obkladů

VV (0,3+0,4+2,24+4,32)*1,8 13,068

VV (1,68+0,3+0,3)*2,5 5,700

VV (1,39+1,39)*2,2 6,116

VV -0,9*2,1 -1,890

VV -1,2*0,4 -0,480

VV -1,2*0,9 -1,080

VV -0,56*0,8 -0,448

VV Součet 34,126

23 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 

konstrukcí stěn
m2 34,126 266,04 9 078,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321121

24 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 

5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn
m2 34,126 70,50 2 405,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321191

25 K 612325111 Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 7,550 973,20 7 347,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325111

VV 1.NP

VV (2,55*8)*0,1 2,040

VV (2,65*2)*0,1 0,530

VV (0,45*2)*0,1 0,090

VV Mezisoučet 2,660

VV 2.NP

VV (2,55*19)*0,1 4,845

VV (0,45*1)*0,1 0,045

VV Mezisoučet 4,890

VV Součet 7,550

26 K 612325215 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 kus 30,000 1 667,80 50 034,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325215

VV Dozdívky, zazdívky, apod...

VV 1.NP

VV 4 4,000

VV 2.NP

VV 26 26,000

VV Součet 30,000

27 K 612325301 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká m2 24,251 708,70 17 186,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325301

VV 1.NP

VV (3,35+2,2+2,2+0,9+2,2+2,2+2,14+2,2+2,2+3,54+2,2+2,2)*0,3 8,259

VV (0,4+0,4)*0,13 0,104

VV Mezisoučet 8,363

VV 2.NP

VV (3,35+2,2+2,2+1,74+2,2+2,2+1,56+2,2+2,2+0,9+2,05+2,05+1,72+2,2+2,2+3,35+2,2+2,2+2,12+2,2+2,2+3,32+2,2+2,2)*0,3 15,888

VV Mezisoučet 15,888

VV Součet 24,251

28 K 612325412
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované 

plochy přes 10 do 30%
m2 534,758 186,65 99 812,58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325412
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 68,800 108,60 7 471,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619995001

VV Z obou stran

VV (1,2+1,5+1,5+1,2+1,5+1,5+2,6+2,6+1,2*8+1,4*8)*2 68,800

30 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn m2 2 616,883 38,00 99 441,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121

VV Bez vnitřní části výtahové šachty

VV Pod perlinku

VV 1.NP

VV (4,05+4,05+5,595+5,595+5,95+5,95+2,3+2,3+2+2+1,65+1,65+2,3+2,3+1,65+1,65+1,45+1,45+1,65+1,65)*2,55 145,835

VV (3,21+3,21+4,5+4,5+3,4+3,4+2,85+2,85+3+3+1,5*11)*2,65 133,613

VV (4,2+4,2+4,96+4,96+7,6+7,6+4,05+4,05+4,05+4,05+2+2+2,85+2,85+4,05+4,05)*2,55 172,176

VV -0,9*2,1 -1,890

VV (0,9+2,1+2,1)*0.2 1,020

VV -(1,2*1,5)*10 -18,000

VV ((1,2+1,5+1,5)*0,28)*10 11,760

VV -(0,9*2,1)*14 -26,460

VV (3,21+2,2+2,2+2+2,2+2,2)*0,3 4,203

VV -1,5*2,6 -3,900

VV -(0,8*2,1)*4 -6,720

VV (0,9+2,1+2,1)*0,2 1,020

VV 2.NP

VV
(4,2+4,2+4,95+4,95+4,45+4,45+2,4+2,4+1,6+1,6+1,7+1,7+1,6+1,6+1,7+1,7+1,05+1,05+1,7+1,7+0,8+0,8+1,7+1,7+4,2+4,2+

2,32+2,32+4,2+4,2+3,11+3,11)*2,55
212,568

VV
(8,1+8,1+4,2+4,2+1,5+1,5+1,65+1,65+2,19+2,19+1,65+1,65+3+3+4,2+4,2+2,75+2,75+2,4+2,4+1,05+1,05+1,7+1,7+1,6+1,6

+1,7+1,7+1,6+1,6+1,7+1,7+7,95+7,95)*2,55
249,594

VV
(4,2+4,2+4,2*6+4,25+4,25+3+3+2,55+2,55+1,37+1,37+2,4+1,95+1,95+1,7+0,6+8,59+8,59+4,2+4,2+1,25+1,25+0,3*4+2,2+2,

2+1,65+1,65+1,5+1,5+1,65+1,65)*2,55
274,941

VV (4,2*10+2,925+2,925+2,55*4+2,635*2+3,8+3,8)*2,55 180,846

VV (5,7+5,7+2,8+2,8+16,88+16,88+2,8+2,8+7,92+7,92+1,5*10)*2,65 231,080

VV -(1,2*1,4)*25 -42,000

VV ((1,2+1,4+1,4)*23)*0,13 11,960

VV ((1,2+1,4+1,4)*2)*0,28 2,240

VV -(1,3*2,3)*2 -5,980

VV -(0,8*2,1)*18 -30,240

VV -(0,9*2,1)*30 -56,700

VV -(1*2,1)*2 -4,200

VV -(3,35*2,2)*2 -14,740

VV -(1,6*2,2)*2 -7,040

VV -(2*2,2)*2 -8,800

VV -(1,42*2,2)*2 -6,248

VV -(1,6*2,2)*2 -7,040

VV -(3,35*2,2)*2 -14,740

VV -(3,25*2,2)*2 -14,300

VV (3,35+2,2+2,2+1,6+2,2+2,2+2+2,2+2,2+1,42+2,2+2,2+1,6+2,2+2,2+3,35+2,2+2,2+3,25+2,2+2,2)*0,3 14,211

VV Mezisoučet 1 378,069

VV Pod štuk

VV 1378,069-139,255 1 238,814

VV Mezisoučet 1 238,814

VV Součet 2 616,883

31 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn
m2 1 378,069 235,90 325 086,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001

32 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou
m 274,340 10,00 2 743,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143003

VV 1.NP

VV 1,2*10+1,5*20+3,4+3,4+0,9+2,1+2,1+2,2+2+2+2,2+2,2+2,55+2,2+2,2+0,9 72,350
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2.NP

VV
1,2*25+1,4*50+3,35+3,35+3,25+3,25+2,2*4+1,6+1,6+2,2+1,42+1,42+2,2+2,2+0,9+0,9+2,2+2,2+1,6+2,2+3,35+3,35+2+2+2,

2*8+2,55*5+1,2+2,2+2,2+0,9*4+2,1*8
211,690

VV -1,2-2,1-2,1-1,1-1,1-2,1 -9,700

VV Součet 274,340

33 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 315,491 11,61 3 662,85 CS ÚRS 2023 02

VV 274,34*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 315,491

34 K 612311131 Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 1 238,814 141,10 174 796,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311131

35 K 631311115/R Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 mm tř. C 20/25 m3 1,888 4 194,00 7 918,27

VV 1.NP

VV (4,05*1,64)*0,05 0,332

VV (2,325*1,43)*0,05 0,166

VV Mezisoučet 0,498

VV 2.NP

VV (3,9*0,3)*0,05 0,059

VV (4,2*0,1)*0,05 0,021

VV (1,2*0,1)*0,05 0,006

VV (3,8*2,45)*0,05 0,466

VV ((0,9*0,1)*0,05)*2 0,009

VV (2,2*1,65)*0,05 0,182

VV (0,8*0,1)*0,05 0,004

VV (1,65*1,5)*0,05 0,124

VV (2,47*4,2)*0,05 0,519

VV Mezisoučet 1,390

VV Součet 1,888

36 K 631311125 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 m3 40,756 4 847,50 197 564,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311125

VV 1.NP

VV (7,6*4,05)*0,1 3,078

VV (2*4,35)*0,1 0,870

VV (4,05*2,85)*0,3 3,463

VV ((0,9+0,9+0,9)*0,1)*0,1 0,027

VV (0,9*0,3)*0,1 0,027

VV (3,21*1,8)*0,1 0,578

VV (4,5*1,5)*0,1 0,675

VV (3,4*1,8)*0,1 0,612

VV (2,85*1,5)*0,1 0,428

VV (0,9*0,1)*0,1 0,009

VV (3*1,5)*0,1 0,450

VV (0,9*0,3)*0,1 0,027

VV (4,05*5,595)*0,1 2,266

VV ((0,8+0,9+0,8+0,9)*0,1)*0,1 0,034

VV (5,95*2,3)*0,1 1,369

VV (1,45*1,65)*0,1 0,239

VV (2,3*1,65)*0,1 0,380

VV (2*1,65)*0,1 0,330

VV Mezisoučet 14,862

VV 2.NP

VV (0,45*4,2)*0,1 0,189

VV (4,2*2,55)*0,1 1,071

VV (4,2*2,55)*0,1 1,071

VV (2,635*4,2)*0,1 1,107

VV (3,8*4,2)*0,1 1,596

VV (0,9*0,1)*0,1 0,009

VV (2*0,3)*0,1 0,060

VV ((1+1)*0,3)*0,1 0,060
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (3,9*0,1)*0,1 0,039

VV (1*0,2)*0,1 0,020

VV ((2,55+3+4,25)*4,2)*0,1 4,116

VV (3,25*0,3)*0,1 0,098

VV (1*0,3)*0,1 0,030

VV (3,35*0,3)*0,1 0,101

VV (4,95*4,2)*0,1 2,079

VV (4,45*2,4)*0,1 1,068

VV -(0,73*0,4)*0,1 -0,029

VV (1,6*1,7)*0,1 0,272

VV (1,6*2)*0,1 0,320

VV (1,05*1,7)*0,1 0,179

VV ((0,8+0,8+0,8+0,8)*0,1)*0,1 0,032

VV (2,32*2,4)*0,1 0,557

VV (2,1*1,42)*0,1 0,298

VV (4,2*3,11)*0,1 1,306

VV (8,1*2,45)*0,1 1,985

VV (4,06*1,75)*0,1 0,711

VV (1,5*1,65)*0,1 0,248

VV (2,19*1,65)*0,1 0,361

VV (3*4,2)*0,1 1,260

VV ((0,9+0,9+0,9+0,8)*0,1)*0,1 0,035

VV (0,9*0,3)*0,1 0,027

VV (3,68*2,4)*0,1 0,883

VV (1,05*1,7)*0,1 0,179

VV (1,6*2)*0,3 0,960

VV (1,6*1,7)*0,1 0,272

VV (7,17*1,8)*0,1 1,291

VV (7,95*2,4)*0,1 1,908

VV (3,35*0,3)*0,1 0,101

VV ((0,8+0,8+0,8)*0,1)*0,1 0,024

VV Mezisoučet 25,894

VV Součet 40,756

37 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 1,888 1 024,00 1 933,31 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319011

38 K 631319012 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm m3 40,756 500,00 20 378,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319012

39 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm
m3 1,888 312,00 589,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319171

40 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm
m3 40,756 150,00 6 113,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319173

41 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 2,570 27 147,00 69 767,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021

VV (((1,888*20)*4,44)*1,3)/1000 0,218

VV (((40,756*10)*4,44)*1,3)/1000 2,352

VV Součet 2,570

42 K 632451101/R Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm vč. podkladní penetrace m2 525,662 338,54 177 957,61

VV 1.NP - m.č. 101 - 114

VV 3*1,5 4,500

VV 1,5*0,3 0,450

VV 0,9*0,3 0,270

VV 1,65*2 3,300

VV 0,8*0,1 0,080
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,9*0,1 0,090

VV 2,3*1,65 3,795

VV 5,95*2,3 13,685

VV 0,9*0,1 0,090

VV 5,85*3,4 19,890

VV 0,8*0,1 0,080

VV 4,05*2,195 8,890

VV 1,65*1,45 2,393

VV 2,85*1,5 4,275

VV 0,9*0,1 0,090

VV 4,35*2 8,700

VV 0,9*0,1 0,090

VV 0,9*0,1 0,090

VV 4,05*2,85 11,543

VV 7,6*4,05 30,780

VV 3,48*1,875 6,525

VV 4,81*2,175 10,462

VV 3,21*1,5 4,815

VV 0,9*0,3 0,270

VV 0,9*0,1 0,090

VV 4,5*1,5 6,750

VV Mezisoučet 141,993

VV 2.NP

VV 4,95*4,2 20,790

VV 3,35*0,3 1,005

VV 5,7*4,2 23,940

VV 0,8*0,1 0,080

VV 0,9*0,1 0,090

VV 1,4*0,1 0,140

VV 4,45*2,4 10,680

VV -0,73*0,4 -0,292

VV 1,6*1,7 2,720

VV 1,6*2 3,200

VV 2,8*1,5 4,200

VV 0,9*0,1 0,090

VV 0,8*0,1 0,080

VV 0,8*0,1 0,080

VV 1,05*1,7 1,785

VV 0,9*0,3 0,270

VV 1*0,2 0,200

VV 4,2*3 12,600

VV 4,2*2,55 10,710

VV 2,4*1,36 3,264

VV 1*0,15 0,150

VV 1,8*1,42 2,556

VV 2,4*2,32 5,568

VV 0,8*0,1 0,080

VV 1,42*0,3 0,426

VV 4,2*3,11 13,062

VV 0,9*0,1 0,090

VV 8,1*2,45 19,845

VV 4,06*1,75 7,105

VV 0,9*0,1 0,090

VV 1,5*1,65 2,475

VV 0,9*0,1 0,090

VV 0,8*0,1 0,080

VV 2,19*1,65 3,614

VV 0,9*0,3 0,270

VV 4,2*3 12,600

VV 3,68*2,4 8,832
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,8*0,1 0,080

VV 1,05*1,7 1,785

VV 0,8*0,1 0,080

VV 1,6*2 3,200

VV 0,8*0,1 0,080

VV 1,6*1,7 2,720

VV 0,8*0,1 0,080

VV 2,4*0,775 1,860

VV 7,11*4,2 29,862

VV 3,35*0,3 1,005

VV 7,92*1,5 11,880

VV 0,9*0,1 0,090

VV 2,8*1,5 4,200

VV 0,9*0,3 0,270

VV 16,88*1,5 25,320

VV 1,35*1,7 2,295

VV 1,3*0,3 0,390

VV 0,9*1,1 0,990

VV 4,69*4,2 19,698

VV -0,17*0,4 -0,068

VV -0,3*0,3 -0,090

VV -0,4*0,3 -0,120

VV 1,2*0,1 0,120

VV 3,8*2,45 9,310

VV 0,9*0,1 0,090

VV 1,5*1,65 2,475

VV 0,8*0,1 0,080

VV 2,2*1,65 3,630

VV 2,925*4,2 12,285

VV 4,2*2,55 10,710

VV 0,9*0,1 0,090

VV 1*0,2 0,200

VV 2,55*4,2 10,710

VV 0,9*0,3 0,270

VV 2,635*4,2 11,067

VV 3,8*4,2 15,960

VV 2*0,3 0,600

VV Mezisoučet 355,769

VV Podesty

VV 3,1*9 27,900

VV Součet 525,662

43 K 634112128
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 

10 mm, výšky 150 mm
m 278,930 112,80 31 463,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112128

VV 1.NP

VV
4,96-3,21+0,3+0,3+4,96+4,2+4,2-0,9+0,3+0,3-0,9+0,1+0,1+7,6+7,6+4,05+4,05-0,9-0,9+0,1+0,1+4,35+4,35+2-0,9+0,1+0,1-

0,9+0,1+0,1+4,05+4,05+2,85+2,85-0,9
58,610

VV
5,595+5,595-3,4+4,05+4,05-0,9+0,1+0,1+5,95+5,95+2,3+2,3-0,9-0,9+0,1+0,1+1,45*2+2,3*2+2*2+1,65*6-0,8-0,8-0,8-0,9-

0,9+0,3*2+0,1*6
48,490

VV Mezisoučet 107,100

VV 2.NP

VV
4,95+4,95+4,2+4,2+1+0,6+0,3+0,3-0,8+0,1+0,1+1,6+1,6+1,7+1,7-0,8+4,45+4,45+2,4+2,4-0,8+0,1+0,1+2+2+1,6-0,8-

0,8+0,1+0,1+1,05+1,05+1,7+1,7-0,8
47,700

VV
4,5+4,5+2,32+0,9-0,9+0,1+0,1+0,8+0,8+1,7+1,7-0,8+4,2+4,2+3,11+3,11-0,9+0,1+0,1+8,1+8,1+4,2+4,2-0,9-0,9-

0,9+0,1+0,1+0,1+0,1
51,940

VV
1,5+1,5+1,65*4+2,19+2,19-0,9+0,3+0,3-0,8-0,8-0,8+0,1+0,1+4,2+4,2+3+3-0,9+3,68+3,68+2,4+2,4-

0,8+0,1+0,1+1,05+1,05+1,7+1,7-0,8+0,1+0,1
41,440

VV 1,6+2+2-0,8-0,8+1,7+1,7+1,6+1,6-0,8+0,1+0,1+7,95+7,95+4,2+4,2-3,35+0,3+0,3-0,8 30,750

VV Mezisoučet 171,830
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 278,930

44 K 006-x2
D+M+PH Kontrastní označení nástupního a výstupního schodišťového stupně - nalepení protiskluzové 

kontrastní pásky tl. 30mm na každý první a poslední stupeň každého ramene
m 14,400 95,00 1 368,00

VV Centrální schodiště v domě

VV 1,2*12 14,400

45 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 

cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2
kus 1,000 448,00 448,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642942111

46 M 55331487 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 1,000 2 070,00 2 070,00 CS ÚRS 2022 02

47 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 

s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2
kus 11,000 2 720,60 29 926,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642945111

48 M 55331562 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 11,000 2 860,00 31 460,00 CS ÚRS 2022 02

49 K 642945112
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 

s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2
kus 1,000 4 808,30 4 808,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642945112

50 M 55331763
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1600/1970, 

2100mm
kus 1,000 3 560,00 3 560,00 CS ÚRS 2023 02

51 K 644941111 Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm kus 5,000 50,00 250,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/644941111

VV Odvětrání m.č. 103

VV 1 1,000

VV Odvětrání m.č. 207

VV 1 1,000

VV Odvětrání m.č. 217

VV 1 1,000

VV Odvětrání m.č. 227

VV 1 1,000

VV Odvětrání m.č. 222

VV 1 1,000

VV Součet 5,000

52 M 56245648 mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 100mm kus 5,000 55,30 276,50 CS ÚRS 2023 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 321 786,25

53 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 100 mm
m2 172,110 100,00 17 211,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132

VV 1.NP

VV (1,8+0,3+1,95+4,05+2,32+4,05+4,05)*2,55 47,226

VV -0,8*2 -1,600

VV -0,9*2 -1,800

VV 1,5*2,65 3,975

VV Mezisoučet 47,801

VV 2.NP

VV (4,2+4,2+4,2+4,2+3+4,2*4+1+3,9+1,79+3,1)*2,55 118,295

VV -(0,9*2)*3 -5,400

VV (4,2+1,39*3)*2,2 18,414

VV -(0,7*2)*5 -7,000

VV Mezisoučet 124,309

VV Součet 172,110

54 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 150 mm
m2 2,127 120,00 255,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133

VV 1.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,54*2,55 3,927

VV -0,9*2 -1,800

VV Součet 2,127

55 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3
m3 11,570 740,00 8 561,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032231

VV 1.NP

VV (3,35*2,55)*0,3 2,563

VV -(0,9*2)*0,3 -0,540

VV (2,14*2,55)*0,3 1,637

VV (3,54*2,55)*0,3 2,708

VV -(0,9*2)*0,3 -0,540

VV Mezisoučet 5,828

VV 2.NP

VV (0,8*0,5)*1 0,400

VV (1,08*2,2)*0,1 0,238

VV (1,08*2,2)*0,3 0,713

VV (2,32*2,2)*0,3 1,531

VV (1*2,2)*0,1 0,220

VV (1,9*2,2)*0,3 1,254

VV (1,85*2,2)*0,3 1,221

VV (0,5*0,15)*2,2 0,165

VV Mezisoučet 5,742

VV Součet 11,570

56 K 963053936 Bourání železobetonových schodišť m3 9,600 1 430,00 13 728,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963053936

VV Schodiště na štítové straně

VV 9,6 9,600

57 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 3,497 3 200,00 11 190,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042141

VV 2.NP - m.č. 210-217

VV 34,974*0,1 3,497

58 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 3,497 1 600,00 5 595,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965049111

59 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 39,915 135,00 5 388,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965045113

VV 1.NP pod dlažbou

VV 1,94*1,54 2,988

VV 0,88*0,3 0,264

VV 0,8*0,1 0,080

VV 0,9*0,15 0,135

VV 1,96*1,54 3,018

VV 2,325*1,33 3,092

VV Mezisoučet 9,577

VV 2.NP pod dlažbou

VV 4,2*2,935 12,327

VV -1*0,1 -0,100

VV 1*0,2 0,200

VV 0,9*0,1 0,090

VV 4,2*1,5 6,300

VV -0,9*0,1 -0,090

VV 1*0,1 0,100

VV (1,39*1)*2 2,780

VV (0,95*1,39)*2 2,641

VV (0,7*0,1)*4 0,280

VV 1*0,2 0,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,2*1,35 5,670

VV -0,2*0,3 -0,060

VV Mezisoučet 30,338

VV Součet 39,915

60 K 965045123/R Bourání litých sádrových podlah tl. 100mm, plochy přes 4 m2 m2 381,920 250,00 95 480,00

VV 1.NP

VV (3,34+2,9+5,645)*4,05 48,134

VV 0,9*0,1 0,090

VV (9,34+5,2)*4,2 61,068

VV 2.NP

VV 2,78*4,2 11,676

VV 1*0,2 0,200

VV 5,89*4,2 24,738

VV 1*0,2 0,200

VV 0,9*0,1 0,090

VV 5,82*4,2 24,444

VV 1*0,1 0,100

VV 8,44*4,2 35,448

VV 0,9*0,1 0,090

VV 1*0,1 0,100

VV 3,13*4,2 13,146

VV 1,2*0,1 0,120

VV 12,11*4,2 50,862

VV (1*0,2)*2 0,400

VV 8,665*4,2 36,393

VV 1*0,1 0,100

VV 1*0,1 0,100

VV 1*0,1 0,100

VV 3,07*4,2 12,894

VV 1*0,2 0,200

VV 4,2*2,935 12,327

VV -1*0,1 -0,100

VV 1*0,2 0,200

VV 4,2*1,5 6,300

VV -0,9*0,1 -0,090

VV 1*0,1 0,100

VV 0,9*0,1 0,090

VV 10*4,2 42,000

VV 1*0,1 0,100

VV 1*0,1 0,100

VV 1*0,2 0,200

VV Součet 381,920

61 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 

xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2
m2 67,815 80,00 5 425,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081213

VV 1.NP

VV 1,94*1,54 2,988

VV 0,88*0,3 0,264

VV 0,8*0,1 0,080

VV 0,9*0,15 0,135

VV 1,96*1,54 3,018

VV 2,325*1,33 3,092

VV Mezisoučet 9,577

VV 2.NP

VV 4,2*2,935 12,327

VV -1*0,1 -0,100

VV 1*0,2 0,200

VV 0,9*0,1 0,090

VV 4,2*1,5 6,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -0,9*0,1 -0,090

VV 1*0,1 0,100

VV (1,39*1)*2 2,780

VV (0,95*1,39)*2 2,641

VV (0,7*0,1)*4 0,280

VV 1*0,2 0,200

VV 4,2*1,35 5,670

VV -0,2*0,3 -0,060

VV Mezisoučet 30,338

VV Podesty

VV 3,1*9 27,900

VV Součet 67,815

62 K 965081611 Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných m 86,210 35,00 3 017,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081611

VV 1.NP

VV 1,9+0,8+2,14+0,6+0,7+1,7+1,5+1,5 10,840

VV 2.NP

VV 4,2+4,2+2,935+2,935+1+1+0,2+0,2-0,9-0,9+4,2+1,8+1,5+1,5-0,9+4,2+4,2+1,35+1,35+0,2+0,2-0,9-0,7-0,7 32,170

VV Podesty

VV 4,8*9 43,200

VV Součet 86,210

63 K 968062375
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

zdvojených, plochy do 2 m2
m2 4,320 200,00 864,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062375

VV 2.NP

VV (1,2*0,9)*4 4,320

64 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy do 2 m2
m2 44,200 400,00 17 680,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455

VV 1.NP

VV (0,8*2)*8 12,800

VV 0,7*2 1,400

VV Mezisoučet 14,200

VV 2.NP

VV (0,8*2)*15 24,000

VV (0,6*2)*5 6,000

VV Mezisoučet 30,000

VV Součet 44,200

65 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm
m3 0,720 1 800,00 1 296,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033541

VV 2.NP

VV ((1,2*0,5)*0,3)*4 0,720

66 K 971033621
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm
m2 1,200 140,00 168,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033621

VV 2.NP

VV 1*1,2 1,200

67 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm
m3 5,696 1 100,00 6 265,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033641

VV 1.NP

VV (0,61*2,1)*0,3 0,384

VV Mezisoučet 0,384

VV 2.NP

VV (1,74*2,2)*0,3 1,148

VV (1,19*2,2)*0,3 0,785
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0,6*2,2)*0,3 0,396

VV (0,3*2,2)*0,15 0,099

VV (0,91*0,3)*2,2 0,601

VV (0,81*0,15)*2,2 0,267

VV ((1,2*1,4)*0,3)*4 2,016

VV Mezisoučet 5,312

VV Součet 5,696

68 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 

před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm
m 62,900 250,00 15 725,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031664

VV 1.NP

VV 4,1+4,1+2,7+2,7+4,1+4,1 21,800

VV 2.NP

VV 3,72+3,72+2,5+2,5+2,4+2,4+2,4+2,4+1,3+1,3+2,34+2,34+2,14+2,14+3,75+3,75 41,100

VV Součet 62,900

69 K 977151119
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 100 do 110 mm
m 2,350 3 540,00 8 319,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151119

VV VZT

VV 0,45+0,3*4+0,1*7 2,350

70 K 978011141 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 % m2 502,357 35,00 17 582,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978011141

VV 1.NP

VV 2,325*1,33 3,092

VV 1,94*1,54 2,988

VV 1,96*1,54 3,018

VV 5,2*4,2 21,840

VV 9,34*4,2 39,228

VV 16,61*1,5 24,915

VV 1,37*1,5 2,055

VV 3,34*4,05 13,527

VV 2,9*4,05 11,745

VV 5,645*4,05 22,862

VV Mezisoučet 145,270

VV 2.NP

VV (2,78+5,89+5,85+8,44+12,11+3,13)*4,2 160,440

VV 1,2*0,1 0,120

VV -0,4*0,4 -0,160

VV 10*4,2 42,000

VV 2,4*1,365 3,276

VV 4,2*2,54 10,668

VV -0,3*0,4 -0,120

VV 1,79*1 1,790

VV 3,1*1,68 5,208

VV -0,2*0,3 -0,060

VV 1,35*4,2 5,670

VV -0,3*0,3 -0,090

VV (1+0,95+0,95+1)*1,39 5,421

VV 1,5*4,2 6,300

VV -0,9*0,1 -0,090

VV 2,935*4,2 12,327

VV -1*0,1 -0,100

VV 3,07*4,2 12,894

VV 8,665*4,2 36,393

VV 36,8*1,5 55,200

VV Mezisoučet 357,087

VV Součet 502,357
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

71 K 978013141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %
m2 534,758 30,00 16 042,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013141

VV 1.NP

VV (2,55*0,3)*2 1,530

VV (1,4+1,4+6,26+3+6+1,35+1,35+6+3+6,26+1,5)*1,25 46,900

VV -0,9*0,7 -0,630

VV -3,54*0,7 -2,478

VV -0,9*0,7 -0,630

VV -3,45*0,7 -2,415

VV -1,49*0,7 -1,043

VV -2,14*0,7 -1,498

VV -0,9*0,7 -0,630

VV -1,5*1,2 -1,800

VV (3,34*2+2,9*2+5,645*2+4,05*2+4,2+9,34+9,34+5,2*2+1,73+1,28)*2,55 173,808

VV (1,33+1,33+2,325+2,325+1,54)*0,55 4,868

VV -(1,2*1,5)*4 -7,200

VV ((1,2+1,5+1,5)*0,25)*4 4,200

VV -0,9*2,1 -1,890

VV -3,44*2,1 -7,224

VV -0,9*2,1 -1,890

VV -(1,2*1,5)*6 -10,800

VV ((1,2+1,5+1,5)*0,25)*5 5,250

VV -2,14*2,1 -4,494

VV -0,9*2,1 -1,890

VV -1,49*2,1 -3,129

VV -(1,2+0,9+0,9)*0,25 -0,750

VV Mezisoučet 186,165

VV 2.NP

VV (4,2*2+2,78*2+5,89*2+5,85*2+0,4+8,44*2+3,13*2+0,1+12,11*2+10+10+4,2+4,2+1,37+1,37+2,4+2,25+3)*2,55 316,430

VV -(1,2*1,4)*13 -21,840

VV ((1,2+1,4+1,4)*11)*0,13 5,720

VV ((1,2+1,4+1,4)*2)*0,28 2,240

VV -3,9*2,2 -8,580

VV -1,74*2,2 -3,828

VV -2,19*2,2 -4,818

VV -0,9*2,1 -1,890

VV -0,9*2,05 -1,845

VV -0,9*2,1 -1,890

VV -1,72*2,2 -3,784

VV (1+2+2)*0,1 0,500

VV -3,35*2,2 -7,370

VV 4,32*0,75 3,240

VV (2,54+0,3+0,4)*0,75 2,430

VV -1,2*0,5 -0,600

VV (1,68+0,3+0,3)*0,05 0,114

VV (1,39+1,39)*0,35 0,973

VV -0,56*0,3 -0,168

VV (1,35+1,35+0,3+1,5+1,5+2,935*2+3,07*2+8,665*2+4,2)*2,55 100,827

VV -(1,2*1,4)*8 -13,440

VV ((1,2+1,4+1,4)*0,13)*8 4,160

VV -2,12*2,2 -4,664

VV ((1+2+2)*0,1)*2 1,000

VV -1*2 -2,000

VV -0,9*2,1 -1,890

VV ((1+2,1+2,1)*0,2)*2 2,080

VV -0,9*2,1 -1,890

VV (1+2+2)*0,1 0,500

VV -1,2*1,4 -1,680
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ((1,2+0,9+0,9)*0,12)*5 1,800

VV -0,9*2,1 -1,890

VV (1+2,1+2,1)*0,2 1,040

VV -0,9*2,1 -1,890

VV (1+2,1+2,1)*0,2 1,040

VV -0,9*2,1 -1,890

VV -0,9*2,1 -1,890

VV (1+2,1+2,1)*0,2 1,040

VV (1+2+2)*0,1 0,500

VV -3,32*2,2 -7,304

VV Mezisoučet 348,593

VV Součet 534,758

72 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 

materiálů, plochy přes 1 m2
m2 120,276 100,00 12 027,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059541

VV 1.NP

VV (1,96+1,96+1,54+1,54-0,9+1,54+1,54+1,94+1,94-0,9-0,9-0,8+2,33+2,33+1,33+1,33-0,8)*2 33,960

VV -1,2*0,7 -0,840

VV Mezisoučet 33,120

VV 2.NP

VV (4,2+4,2+4,32+4,32-0,9-0,7-3,8)*1,8 20,952

VV -1,2*0,4 -0,480

VV (3,1+3,1+1,68+1,68)*2,5 23,900

VV -0,7*2 -1,400

VV -1,2*0,9 -1,080

VV (1,39*8+1*4+0,95*4+4,2+0,9+0,9-1,8)*2,2 50,864

VV -(0,7*2)*4 -5,600

VV Mezisoučet 87,156

VV Součet 120,276

73 K 009-x2 Ubourání stávajících kamenných parapetů vč. likvidace odpadu kus 9,000 350,00 3 150,00

VV 1.NP

VV 9 9,000

74 K 009-x8 Demontáž dveří s rámem mezi m.č. 104 a exteriérem vč. likvidace soubor 1,000 1 600,00 1 600,00

75 K 009-x10 D+M+PH PHP práškový P6 21A/113B vč. držáku na zeď a revize kus 6,000 980,00 5 880,00

76 K 009-x11 D+M+PH Vybavení objektu výstražnými tabulkami dle PBŘ - 30ks tabulka vel. 200x100mm soubor 1,000 22 000,00 22 000,00

77 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

do 1,9 m
m2 481,047 30,27 14 561,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111

VV 1.NP

VV 135,278 135,278

VV 2.NP

VV 345,769 345,769

VV Součet 481,047

78 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 481,047 26,55 12 771,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111

VV 1.NP

VV 135,278 135,278

VV 2.NP

VV 345,769 345,769

VV Součet 481,047

D 997 Přesun sutě 534 403,74

79 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 190,223 120,00 22 826,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

80 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

přes 9 do 12 m
t 190,223 650,00 123 644,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013213

81 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 190,300 198,90 37 850,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

82 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 4 755,575 9,80 46 604,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV 190,223*25 4 755,575

83 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01
t 3,592 1 045,00 3 753,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013601

84 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 30,887 1 800,00 55 596,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013602

85 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 02
t 68,755 870,00 59 816,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013603

86 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03
t 11,329 1 195,00 13 538,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013607

87 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 6,914 1 035,00 7 155,99 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631

88 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02
t 68,746 2 380,00 163 615,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013812

D 998 Přesun hmot 134 818,45

89 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
t 207,413 650,00 134 818,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018002

D PSV Práce a dodávky PSV 3 238 146,34

D 713 Izolace tepelné 4 213,33

90 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 

jednovrstvě
m2 36,338 32,00 1 162,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131151

VV 2.NP zdvojené příčky

VV (4,2+1,65+4,2+4,2)*2,55 36,338

91 M 63166912 deska akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 50mm m2 39,972 74,30 2 969,92 CS ÚRS 2023 02

VV 36,338*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 39,972

92 K 998713202
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 41,327 1,95 80,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713202

D 751 Vzduchotechnika 27 955,80

93 K 751111011 Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm kus 5,000 196,00 980,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751111011

VV Odvětrání m.č. 103
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000

VV Odvětrání m.č. 207

VV 1 1,000

VV Odvětrání m.č. 217

VV 1 1,000

VV Odvětrání m.č. 227

VV 1 1,000

VV Odvětrání m.č. 222

VV 1 1,000

VV Součet 5,000

94 M 751-x10
ventilátor axiální D100mm o výkonu 150m3/hod s kuličkovým ložiskem, krytí IPX4, nastavitelný doběh 1-30 

minut, spínání s osvětlením
kus 5,000 2 400,00 12 000,00

95 K 751525051 Montáž potrubí plastového kruhového s přírubou, průměru do 100 mm m 20,300 198,00 4 019,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751525051

VV Odvětrání m.č. 103

VV 4,8 4,800

VV Odvětrání m.č. 207

VV 3 3,000

VV Odvětrání m.č. 217

VV 3 3,000

VV Odvětrání m.č. 227

VV 3 3,000

VV Odvětrání m.č. 222

VV 6,5 6,500

VV Součet 20,300

96 M 42981649 trouba pevná PVC D 100mm do 45°C m 24,360 193,00 4 701,48 CS ÚRS 2023 02

VV 20,3*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 24,360

97 K 751526151 Montáž oblouku do plastového potrubí kruhového s přírubou, průměru do 100 mm kus 4,000 137,00 548,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751526151

VV Odvětrání m.č. 103

VV 1 1,000

VV Odvětrání m.č. 217

VV 2 2,000

VV Odvětrání m.č. 222

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

98 M 42981812 oblouk PVC 90° D 100mm kus 4,000 129,00 516,00 CS ÚRS 2023 02

99 K 751526635 Montáž klapky škrtící nebo zpětné do plastového potrubí kruhové s přírubou, průměru do 100 mm kus 5,000 157,00 785,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751526635

VV Odvětrání m.č. 103

VV 1 1,000

VV Odvětrání m.č. 207

VV 1 1,000

VV Odvětrání m.č. 217

VV 1 1,000

VV Odvětrání m.č. 227

VV 1 1,000

VV Odvětrání m.č. 222

VV 1 1,000

VV Součet 5,000

100 M 8500065400 Klapka zpětná 100 mm kus 5,000 42,26 211,30

101 K 751572101 Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí do 100 mm m 27,000 150,00 4 050,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751572101

VV Odvětrání m.č. 103

VV 6 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Odvětrání m.č. 207

VV 4 4,000

VV Odvětrání m.č. 217

VV 4 4,000

VV Odvětrání m.č. 227

VV 4 4,000

VV Odvětrání m.č. 222

VV 9 9,000

VV Součet 27,000

102 K 998751201
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 12 m
% 278,112 0,52 144,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751201

D 763 Konstrukce suché výstavby 35 151,60

103 K 763121590

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí 

z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 

150 - 250 mm, profil 50

m2 10,595 1 420,00 15 044,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121590

VV 1.NP

VV (1+0,75)*1,3 2,275

VV 2.NP

VV (1,05+0,8+1+0,75+0,75+1,05+1)*1,3 8,320

VV Součet 10,595

104 K 763164531
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 

do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm
m 21,700 732,00 15 884,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164531

VV Kastlíky vodovodního potrubí 2.np

VV 5,3+2+2 9,300

VV VZT potrubí

VV 1,45+2,3+2,45+0,5+1,5+4,2 12,400

VV Součet 21,700

105 K 763164541
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 

do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm
m 4,800 770,00 3 696,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164541

VV VZT potrubí

VV 2,4+2,4 4,800

106 K 998763402
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 346,253 1,52 526,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763402

D 764 Konstrukce klempířské 2 772,59

107 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 6,000 55,00 330,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002851

VV 1.NP

VV 1,2 1,200

VV 2.NP

VV 1,2*4 4,800

VV Součet 6,000

108 K 764226402
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 200 mm - nutno zamšřit 

skutečnou RŠ
m 6,000 400,00 2 400,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764226402

VV 1,2*5 6,000

109 K 998764202
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 27,300 1,56 42,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764202
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 766 Konstrukce truhlářské 1 185 116,89

110 K 766211812 Demontáž madel schodišťových upevněných na stěnovou konstrukci m 25,000 50,00 1 250,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766211812

VV Centrální schodiště v domě

VV 2,5*10 25,000

111 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm kus 5,000 50,00 250,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441821

VV 1.NP

VV 1 1,000

VV 2.NP

VV 4 4,000

VV Součet 5,000

112 K 766691914 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 kus 29,000 30,00 870,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914

VV 1.NP

VV 9 9,000

VV 2.NP

VV 20 20,000

VV Součet 29,000

113 K 766622131 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m m2 8,520 582,82 4 965,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622131

VV 1,2*1,5 1,800

VV (1,2*1,4)*4 6,720

VV Součet 8,520

114 K 766629214
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, 

připojovací spára tl. do 15 mm, páska
m 68,800 204,00 14 035,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766629214

VV Z obou stran

VV (1,2+1,5+1,5+1,2+1,5+1,5+2,6+2,6+1,2*8+1,4*8)*2 68,800

115 K 766660461
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s 

nadsvětlíkem
kus 1,000 4 880,00 4 880,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660461

116 M 766-x3 okno plastové, dvoukřídlé, izolační trojsklo, bílé, otevíravě-sklopné, vel. 1200x1400mm - spec. dle PD kus 4,000 5 100,00 20 400,00

117 M 766-x4 okno plastové, dvoukřídlé, izolační trojsklo, bílé, otevíravě-sklopné, vel. 1200x1500mm - spec. dle PD kus 1,000 5 700,00 5 700,00

118 M 766-x5
dveře vchodové plastové, částečně prosklené, bílé, dvoukřídlé s nadsvětlíkem, vel. 1500x2600mm - spec. dle 

PD
kus 1,000 67 800,00 67 800,00

119 K 766694112
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 

délky přes 1000 do 1600 mm
kus 5,000 220,00 1 100,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694112

120 M 61140078/R parapet plastový vnitřní – š 170mm, barva bílá - nutno zaměřit skutečnou hloubku m 6,000 302,30 1 813,80

VV 1,2*5 6,000

121 M 61140076 koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá kus 10,000 50,50 505,00 CS ÚRS 2023 02

122 K 766695212 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm kus 6,000 126,00 756,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766695212

VV 1.NP

VV 2 2,000

VV 2.NP

VV 4 4,000

VV Součet 6,000

Strana 26 z 122

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766211812
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766629214
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660461
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766695212


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

123 M 61187152 práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 70mm kus 6,000 102,00 612,00 CS ÚRS 2023 02

124 K 766-x6
Výroba, dodávk a montáž kuchyňská linka vč. spotřebičů dl. 3,5m horní + spodní skříňky v m.č. 104 - spec. dle 

investora
soubor 1,000 75 885,60 75 885,60

P

Poznámka k položce: 

Zhotovitel předloží 3D návrh, možnost řešit min. 3 uspořádání, finální vzhled linky odsouhlasí objednatel 

Pracovní deska tl 40mm, strukturovaný povrch - výběr min. z 10-ti dekorů 

Korpusy skříněk - laminové desky tl 12 mm, ABS hrany, výběr 5-zi dekorů 

Dvířka sříněk - folie, 3d strukturovaný povrch, výběr nejméně z 10-ti dekorů 

Šuplíky plnovýsuv s tichým dojezdem 

Dvířka spodních skříněk s plynulým dovřením 

Horní dvířka výklopná s  pístovým mechanizmem a lámacím pantem 

Spodní skříňka pro vestavbu myčky 

Potravinová skříň 60cm, výška 180cm 

Dřez z kompozitního materiálu s odkapovou plochou, celková  š. min 1000mm 

Dřezová baterie se sprchou, montáž do plochy dřezu 

Výškově stavitelné nohy 

Sokly v barvě korpusů 

Vestavná varná indukční deska

125 K 766-x7
Výroba, dodávk a montáž kuchyňská linka vč. spotřebičů dl. 4,5m horní + spodní skříňky v m.č. 110 - spec. dle 

investora
soubor 1,000 87 587,45 87 587,45

P

Poznámka k položce: 

Zhotovitel předloží 3D návrh, možnost řešit min. 3 uspořádání, finální vzhled linky odsouhlasí objednatel 

Pracovní deska tl 40mm, strukturovaný povrch - výběr min. z 10-ti dekorů 

Korpusy skříněk - laminové desky tl 12 mm, ABS hrany, výběr 5-zi dekorů 

Dvířka sříněk - folie, 3d strukturovaný povrch, výběr nejméně z 10-ti dekorů 

Šuplíky plnovýsuv s tichým dojezdem 

Dvířka spodních skříněk s plynulým dovřením 

Horní dvířka výklopná s  pístovým mechanizmem a lámacím pantem 

Spodní skříňka pro vestavbu myčky 

Potravinová skříň 60cm, výška 180cm 

Dřez z kompozitního materiálu s odkapovou plochou, celková  š. min 1000mm 

Dřezová baterie se sprchou, montáž do plochy dřezu 

Výškově stavitelné nohy 

Sokly v barvě korpusů 

Vestavná varná indukční deska

126 K 766-x8
Výroba, dodávk a montáž kuchyňská linka vč. spotřebičů dl. 5m horní + spodní skříňky v m.č. 211 - spec. dle 

investora
soubor 1,000 108 430,50 108 430,50

P

Poznámka k položce: 

Zhotovitel předloží 3D návrh, možnost řešit min. 3 uspořádání, finální vzhled linky odsouhlasí objednatel 

Pracovní deska tl 40mm, strukturovaný povrch - výběr min. z 10-ti dekorů 

Korpusy skříněk - laminové desky tl 12 mm, ABS hrany, výběr 5-zi dekorů 

Dvířka sříněk - folie, 3d strukturovaný povrch, výběr nejméně z 10-ti dekorů 

Šuplíky plnovýsuv s tichým dojezdem 

Dvířka spodních skříněk s plynulým dovřením 

Horní dvířka výklopná s  pístovým mechanizmem a lámacím pantem 

Spodní skříňka pro vestavbu myčky 

Potravinová skříň 60cm, výška 180cm 

Dřez z kompozitního materiálu s odkapovou plochou, celková  š. min 1000mm 

Dřezová baterie se sprchou, montáž do plochy dřezu 

Výškově stavitelné nohy 

Sokly v barvě korpusů 

Vestavná varná indukční deska

127 K 766-x9
Výroba, dodávk a montáž kuchyňská linka vč. spotřebičů dl. 4m horní + spodní skříňky v m.č. 218 - spec. dle 

investora
soubor 1,000 86 744,40 86 744,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Zhotovitel předloží 3D návrh, možnost řešit min. 3 uspořádání, finální vzhled linky odsouhlasí objednatel 

Pracovní deska tl 40mm, strukturovaný povrch - výběr min. z 10-ti dekorů 

Korpusy skříněk - laminové desky tl 12 mm, ABS hrany, výběr 5-zi dekorů 

Dvířka sříněk - folie, 3d strukturovaný povrch, výběr nejméně z 10-ti dekorů 

Šuplíky plnovýsuv s tichým dojezdem 

Dvířka spodních skříněk s plynulým dovřením 

Horní dvířka výklopná s  pístovým mechanizmem a lámacím pantem 

Spodní skříňka pro vestavbu myčky 

Potravinová skříň 60cm, výška 180cm 

Dřez z kompozitního materiálu s odkapovou plochou, celková  š. min 1000mm 

Dřezová baterie se sprchou, montáž do plochy dřezu 

Výškově stavitelné nohy 

Sokly v barvě korpusů 

Vestavná varná indukční deska

128 K 766-x10
Výroba, dodávk a montáž kuchyňská linka vč. spotřebičů dl. 3m horní + spodní skříňky v m.č. 223 - spec. dle 

investora
soubor 1,000 65 058,30 65 058,30

P

Poznámka k položce: 

Zhotovitel předloží 3D návrh, možnost řešit min. 3 uspořádání, finální vzhled linky odsouhlasí objednatel 

Pracovní deska tl 40mm, strukturovaný povrch - výběr min. z 10-ti dekorů 

Korpusy skříněk - laminové desky tl 12 mm, ABS hrany, výběr 5-zi dekorů 

Dvířka sříněk - folie, 3d strukturovaný povrch, výběr nejméně z 10-ti dekorů 

Šuplíky plnovýsuv s tichým dojezdem 

Dvířka spodních skříněk s plynulým dovřením 

Horní dvířka výklopná s  pístovým mechanizmem a lámacím pantem 

Spodní skříňka pro vestavbu myčky 

Potravinová skříň 60cm, výška 180cm 

Dřez z kompozitního materiálu s odkapovou plochou, celková  š. min 1000mm 

Dřezová baterie se sprchou, montáž do plochy dřezu 

Výškově stavitelné nohy 

Sokly v barvě korpusů 

Vestavná varná indukční deska

129 K 766-x11
Výroba, dodávk a montáž kuchyňská linka vč. spotřebičů dl. 5m horní + spodní skříňky v m.č. 231 - spec. dle 

investora
soubor 1,000 108 430,50 108 430,50

P

Poznámka k položce: 

Zhotovitel předloží 3D návrh, možnost řešit min. 3 uspořádání, finální vzhled linky odsouhlasí objednatel 

Pracovní deska tl 40mm, strukturovaný povrch - výběr min. z 10-ti dekorů 

Korpusy skříněk - laminové desky tl 12 mm, ABS hrany, výběr 5-zi dekorů 

Dvířka sříněk - folie, 3d strukturovaný povrch, výběr nejméně z 10-ti dekorů 

Šuplíky plnovýsuv s tichým dojezdem 

Dvířka spodních skříněk s plynulým dovřením 

Horní dvířka výklopná s  pístovým mechanizmem a lámacím pantem 

Spodní skříňka pro vestavbu myčky 

Potravinová skříň 60cm, výška 180cm 

Dřez z kompozitního materiálu s odkapovou plochou, celková  š. min 1000mm 

Dřezová baterie se sprchou, montáž do plochy dřezu 

Výškově stavitelné nohy 

Sokly v barvě korpusů 

Vestavná varná indukční deska

130 K 766-x1 Demontáž kompletní kuchyňské linky, uschování - 3.NP kus 2,000 2 240,00 4 480,00

131 K 766-x2 Zpětná montáž kuchyňské linky - 3.NP kus 2,000 4 480,00 8 960,00

132 K 766682112/R
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny 

přes 80 do 350 mm
kus 29,000 1 650,00 47 850,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766682112/R

133 M 61182308/R
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 80-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm - 

výběr dle investora
kus 29,000 4 480,00 129 920,00

134 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 

jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 11,000 1 480,00 16 280,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660021

Strana 28 z 122

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766682112/R
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660021


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

135 M 61162098/R2
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EIC2 30DP3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm - výběr 

dle investora
kus 2,000 6 675,00 13 350,00

P

Poznámka k položce: 

Dveře 

borovicový rám s plnou výplní opláštěnou HDF deskou. Laminátový povrch bude odolný proti mechanickému 

poškození i čistidlům a jiným chemikáliím. 

-rozetové kování hranaté - typ zámku 72/77 vložkový 

-dekor pantů - zinkovaný 

-dekor dveří - dub ROYAL

136 M 61162098/R4
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EWC2 30DP3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm - výběr 

dle investora
kus 1,000 8 410,00 8 410,00

137 M 61162098/R3
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EW30 DP3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm - výběr 

dle investora
kus 8,000 6 650,00 53 200,00

138 K 766660012
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 

dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm
kus 1,000 1 060,00 1 060,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660012

139 M 61162128/R dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EWC2 30DP30 povrch laminátový plné 1600x1970-2100mm kus 1,000 18 250,00 18 250,00

140 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 1,000 872,00 872,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660001

141 M 61162086
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm - výběr dle investora - výběr dle 

investora
kus 1,000 4 380,00 4 380,00 CS ÚRS 2022 02

142 K 766660171
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 29,000 894,00 25 926,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660171

143 M 61162073/R dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový 700x1970-2100mm - výběr dle investora kus 11,000 3 920,00 43 120,00

P

Poznámka k položce: 

Dveře 

borovicový rám s voštinovou výplní opláštěnou HDF deskou. Laminátový povrch bude odolný proti mechanickému 

poškození i čistidlům a jiným chemikáliím. 

-rozetové kování hranaté - typ zámku 72/77 vložkový 

-dekor pantů - zinkovaný 

-dekor dveří - dub ROYAL 

-pokojové dvěře se zasklením satinovaným sklem, vodorovné dělení, 5 skel, výběr z 5-ti návrhů členění 

- povrch dveří s 3D strukturou a zvýšenou odolností proti otěru  

144 M 61162074/R dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm - výběr dle investora kus 18,000 3 230,00 58 140,00

P

Poznámka k položce: 

Dveře 

borovicový rám s voštinovou výplní opláštěnou HDF deskou. Laminátový povrch bude odolný proti mechanickému 

poškození i čistidlům a jiným chemikáliím. 

-rozetové kování hranaté - typ zámku 72/77 vložkový 

-dekor pantů - zinkovaný 

-dekor dveří - dub ROYAL 

-pokojové dvěře se zasklením satinovaným sklem, vodorovné dělení, 5 skel, výběr z 5-ti návrhů členění 

- povrch dveří s 3D strukturou a zvýšenou odolností proti otěru  

145 K 766660716 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou kus 5,000 241,00 1 205,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660716

146 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 5,000 1 340,00 6 700,00 CS ÚRS 2023 02

147 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 32,000 198,00 6 336,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660729

148 M 54914123 kování rozetové klika/klika - výběr dle investora kus 32,000 690,00 22 080,00 CS ÚRS 2023 02

P
Poznámka k položce: 

-rozetové kování hranaté - typ zámku 72/77 vložkový
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

149 K 766660731 Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku kus 12,000 180,00 2 160,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660731

150 M 54964154/R vložka cylindrická bezpečnostní vč. 3ks klíčů kus 12,000 890,00 10 680,00

151 K 766660733 Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou kus 11,000 221,00 2 431,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660733

152 M 54914130 kování bezpečnostní - výběr dle investora kus 11,000 2 690,00 29 590,00 CS ÚRS 2023 02

153 K 998766202
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 11 724,544 1,08 12 662,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766202

D 767 Konstrukce zámečnické 537 178,83

154 K 767161823 Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 37,600 417,00 15 679,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161823

VV Centrální schodiště v domě

VV (2,5+2,5+0,3+0,3)*5 28,000

VV Schodiště na štítové straně domu

VV 9,6 9,600

VV Součet 37,600

155 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 11,100 195,00 2 164,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767661811

VV 2.NP

VV (1,5*2,55)*2 7,650

VV 1,5*2,3 3,450

VV Součet 11,100

156 K 767-x2 Výroba, dodávka a montáž nerezového schodišťového madla vč. ukotvení - spec. dle PD m 25,000 3 820,00 95 500,00

VV Centrální schodiště v domě

VV 2,5*10 25,000

157 K 767-x3 Výroba, dodávka a montáž nerezového zábradlí s výplní vč. ukotvení - spec. dle PD m 28,000 8 923,00 249 844,00

VV Centrální schodiště v domě

VV (2,5+2,5+0,3+0,3)*5 28,000

158 K 767-x4
Výroba, dodávka a montáž ocelové venkovní schodiště s výplní pororošty, nerezovým zábradlím a ukotvením - 

spec. dle PD
kg 409,010 402,30 164 544,72

Strana 30 z 122

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660731
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660733
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766202
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161823
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767661811


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Schodiště - pozink - 356,13kg 

 

Jackl 100/60/3 - 6bm 

Jackl 60/60/4 - 6bm 

Pásovina 150/10 (bočnice, lemování podesty, kotvící desky) - 9bm 

Rošt XSP 3.30-34/38, 1300/1500  Zn přední hrana protiskluzová - 1ks 

Schodnice XSP 3.30-34/38,1500/270 Zn s protiskluzovou hranou - 8ks 

Drobný spojovací materiál (matky, šrouby, závitová tyč, chem.kotva) - 1kpl 

Žárové zinkování - 356,13kg 

 

Zábradlí - nerez - 52,88kg 

 

Madlo broušená nerez AISI304, pr. 42,4 s ukončením 2 ks - 5,6bm 

Vodorovná výplň zábradlí trubka ø 33.7x2.0mm, broušená nerez K320 /AISI304 - 5,6bm 

Sloupek broušená nerez AISI304, pr. 42,4 d. 1300 - 8ks 

Držák madla na trubku 42,4 broušená nerez - 8ks 

Příruba madla - 2ks 

Šroub pr. 8 d.65 nerez, klobouková matka nerez - 16ks 

Drobný spojovací matriál - 1kpl 

 

 

 

 

 

159 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 5 277,324 1,79 9 446,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767202

D 771 Podlahy z dlaždic 272 508,69

160 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 130,686 52,60 6 874,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011

VV 1.NP

VV 3*1,5 4,500

VV 1,5*0,3 0,450

VV 0,9*0,3 0,270

VV 2,3*1,65 3,795

VV 4,05*3 12,150

VV Mezisoučet 21,165

VV 2.NP

VV 2,4*1,365 3,276

VV 1*0,15 0,150

VV 16,88*1,5 25,320

VV 0,9*0,25 0,225

VV 0,9*0,3 0,270

VV 0,9*0,25 0,225

VV 2,1*1,42 2,982

VV 2,4*2,32 5,568

VV 1,05*1,7 1,785

VV 4,45*2,4 10,680

VV -0,73*0,4 -0,292

VV 1,6*2 3,200

VV 1,7*1,6 2,720

VV 0,8*0,1 0,080

VV 0,8*0,1 0,080

VV 2,19*1,65 3,614

VV 2,2*1,65 3,630

VV 1,7*1,05 1,785

VV 3,668*2,4 8,803
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,6*2 3,200

VV 1,7*1,6 2,720

VV 0,8*0,1 0,080

VV 0,8*0,1 0,080

VV 1,7*0,8 1,360

VV 0,8*0,1 0,080

VV Mezisoučet 81,621

VV Podesty

VV 3,1*9 27,900

VV Součet 130,686

161 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 45,176 435,00 19 651,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112

VV 1.NP - m.č. 103 a 109

VV 2,3*1,65 3,795

VV 4,05*2,85 11,543

VV Mezisoučet 15,338

VV 2.NP - m.č. 207, 208, 217, 222, 227, 228 a 237

VV 1,7*1,05 1,785

VV 3,68*2,4 8,832

VV 2,19*1,65 3,614

VV 2,2*1,65 3,630

VV 1,7*1,05 1,785

VV 3,68*2,4 8,832

VV 1,7*0,8 1,360

VV Mezisoučet 29,838

VV Součet 45,176

162 K 771591241 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout kus 43,000 221,00 9 503,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591241

163 K 771591242 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh kus 7,000 208,00 1 456,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591242

164 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 66,840 205,00 13 702,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591264

VV 1.NP

VV 2,3+2,3+1,65+1,65-0,8+4,05+4,05+2,85+2,85-0,9 20,000

VV 2.NP

VV
1,05+1,05+1,7+1,7-0,8+4,45+4,45-0,8+1,7+1,7+0,8+0,8-0,8+2,19+2,19+1,65+1,65-0,8+2,2+2,2+1,65+1,65-

0,8+1,7+1,7+1,05+1,05-0,8+3,68+3,68+2,4+2,4-0,8
46,840

VV Součet 66,840

165 K 771574112/R Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem m2 130,686 600,00 78 411,60

166 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 114,100 112,98 12 891,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474112

VV 1.NP - m.č. 101 a 114

VV 1,7+1,7+1,95+1,95+0,2+0,2-0,9-1,2+0,3+0,3 6,200

VV 2.NP - m.č. 201, 202, 203, 205, 209, 210, 229 a 230

VV
2,4+1,37+1,37-1+16,88+16,88+1,5+1,5-0,9-0,9-0,9-1,1-1-0,9-1,42+2,1+2,1+2,4+2,4+2,32+0,9-

0,8+1,35+1,35+0,9+0,9+0,6+1,7-1,3+0,3+0,3
51,300

VV 1,6-0,8+2+2-0,8+1,7+1,7+1,6+1,6-0,8+1,6-0,8+2+2-0,8+1,7+1,7+1,6+1,6-0,8-6,2 13,400

VV Podesty

VV 4,8*9 43,200

VV Součet 114,100

167 M 59761003 dlažba keramická - spec. dle TZ str. 5 a 6 a vizualizace koupelen m2 156,306 532,00 83 154,79 CS ÚRS 2022 02

VV 130,686+114,1*0,1 142,096

VV 142,096*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 156,306

168 K 771591184 Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné m 114,100 100,00 11 410,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591184

169 K 771-x1 D+M Al ukončovací profil - zakončení soklů m 114,100 133,90 15 277,99

170 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 71,940 46,60 3 352,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115

VV Styk dlažba/obklad

VV 1.NP

VV 2,3+2,3+1,65+1,65-0,8+4,05+4,05+3+3-0,9 20,300

VV 2.NP

VV
1,05+1,05+1,7+1,7-0,8+4,45+4,45+2,4+2,4-0,8+2,19+2,19+1,65+1,65-0,8+2,2+2,2+1,65+1,65-0,8+1,05+1,05+1,7+1,7-

0,8+3,68+3,68+2,4+2,4-0,8+0,8+0,8+1,7+1,7
52,440

VV -0,8 -0,800

VV Součet 71,940

171 K 998771202
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 2 556,846 6,58 16 824,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771202

D 776 Podlahy povlakové 633 182,84

172 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 442,012 45,00 19 890,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201811

VV 1.NP

VV 3,34*4,05 13,527

VV 2,9*4,05 11,745

VV 5,645*4,05 22,862

VV 0,9*0,1 0,090

VV 9,34*4,2 39,228

VV 5,2*4,2 21,840

VV 4,05*1,12 4,536

VV 3,45*0,6 2,070

VV 2.NP

VV 5,89*4,2 24,738

VV 1*0,2 0,200

VV 0,9*0,1 0,090

VV 5,82*4,2 24,444

VV 1*0,1 0,100

VV 8,44*4,2 35,448

VV 0,9*0,1 0,090

VV 1*0,1 0,100

VV 3,13*4,2 13,146

VV 1,2*0,1 0,120

VV 12,11*4,2 50,862

VV (1*0,2)*2 0,400

VV 35,8*1,5 53,700

VV (0,9+0,9)*0,1 0,180

VV 1*0,15 0,150

VV 1*0,1 0,100

VV 0,9*0,1 0,090

VV 1*0,15 0,150

VV 1*0,1 0,100

VV 0,9*0,1 0,090

VV 1*0,15 0,150

VV 1*0,15 0,150

VV 0,9*0,1 0,090

VV 1*0,15 0,150

VV 1*0,1 0,100

VV 1*0,1 0,100

VV 1*0,15 0,150

VV 0,9*0,1 0,090

Strana 33 z 122

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591184
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771202
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201811


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1*0,1 0,100

VV 1*0,1 0,100

VV 1*0,1 0,100

VV 0,9*0,1 0,090

VV 0,9*0,1 0,090

VV 1*0,1 0,100

VV 1*0,15 0,150

VV 0,9*0,1 0,090

VV 0,9*0,1 0,090

VV 0,9*0,1 0,090

VV 0,9*0,15 0,135

VV 0,9*0,1 0,090

VV 1*0,1 0,100

VV 1*0,1 0,100

VV 8,665*4,2 36,393

VV 1*0,1 0,100

VV 1*0,1 0,100

VV 1*0,1 0,100

VV 3,07*4,2 12,894

VV 1*0,2 0,200

VV 1,77*3,6 6,372

VV 0,6*1,17 0,702

VV 1*0,2 0,200

VV 10*4,2 42,000

VV 1*0,1 0,100

VV 1*0,1 0,100

VV 1*0,2 0,200

VV Mezisoučet 422,062

VV 3.NP - m.č. 327

VV 19,95 19,950

VV Součet 442,012

173 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 309,490 15,00 4 642,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776410811

VV 1.PP

VV 1,6+0,4 2,000

VV 1.NP

VV 4,05*6+3,34*2+2,9*2+5,645*2-0,9*5+4,2*4+9,34*2+5,2*2-0,9*2+4,05*3+1,72+1,72-0,9 102,340

VV 2.NP

VV
4,2*8+3+3-0,9*4+5,89+5,89-0,9+0,2+0,2-0,9+0,1+0,1+5,85+5,85+8,44+8,44-0,9+0,1+0,1+3,13+3,13+0,1+0,1+12,11+12,11-

0,9-0,9+0,2+0,2+0,1+0,1+0,2+0,2
104,340

VV
8,665+8,665+3,07+3,07+4,2*4+0,1+0,1+0,1+0,1+0,2+0,2-0,9+4,2+4,2+0,2+0,2+1,77+1,77-

0,9+10+10+4,2+4,2+0,1+0,1+0,1+0,1+0,2+0,2-0,9
79,910

VV 3.NP - m.č. 327

VV 6,55+6,55+4,2+4,2+0,4*2-0,9-1,1+0,3+0,3 20,900

VV Součet 309,490

174 K 776121112 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 400,986 250,00 100 246,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112

VV 1.NP

VV 1,65*2 3,300

VV 0,9*0,1 0,090

VV 0,8*0,1 0,080

VV 5,95*2,3 13,685

VV 0,9*0,1 0,090

VV 3,4*1,8 6,120

VV 4,05*5,595 22,660

VV 1,45*1,65 2,393

VV 0,8*0,1 0,080

VV 2,85*1,5 4,275
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,9*0,1 0,090

VV 4,35*2 8,700

VV 0,9*0,1 0,090

VV 0,9*0,1 0,090

VV 7,6*4,05 30,780

VV 1,875*3,48 6,525

VV 4,81*2,175 10,462

VV 1,8*3,21 5,778

VV 0,9*0,3 0,270

VV 0,9*0,1 0,090

VV 4,5*1,5 6,750

VV Mezisoučet 122,398

VV 2.NP

VV 2,8*1,5 4,200

VV 0,9*0,1 0,090

VV 4,95*4,2 20,790

VV 3,35*0,3 1,005

VV 5,7*1,5 8,550

VV 3,25*0,3 0,975

VV 4,25*4,2 17,850

VV 0,9*0,1 0,090

VV 4,2*3 12,600

VV 2,55*4,2 10,710

VV 1,65*1,5 2,475

VV 0,8*0,1 0,080

VV 0,9*0,1 0,090

VV 8,1*2,45 19,845

VV 4,06*1,75 7,105

VV 4,2*3,11 13,062

VV 0,9*0,1 0,090

VV 4,2*3 12,600

VV 1,65*1,5 2,475

VV 1*0,2 0,200

VV 0,8*0,1 0,080

VV 0,9*0,1 0,090

VV 3,8*2,45 9,310

VV 1,2*0,1 0,120

VV 4,69*4,2 19,698

VV -0,17*0,4 -0,068

VV -0,3*0,4 -0,120

VV -0,4*0,4 -0,160

VV 2,925*4,2 12,285

VV 0,9*0,1 0,090

VV 2,8*1,5 4,200

VV 0,9*0,1 0,090

VV 0,9*0,1 0,090

VV 2*1,6 3,200

VV 0,8*0,1 0,080

VV 0,8*0,1 0,080

VV 7,17*4,2 30,114

VV 2,4*0,775 1,860

VV 0,8*0,1 0,080

VV 3,35*0,3 1,005

VV 7,87*1,5 11,805

VV 1,4*0,1 0,140

VV 2*0,3 0,600

VV 4,2*3,8 15,960

VV 0,9*0,1 0,090

VV 2,635*4,2 11,067

VV 2,55*4,2 10,710
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1*0,3 0,300

VV 2,55*4,2 10,710

VV 1*0,2 0,200

VV Mezisoučet 278,588

VV Součet 400,986

175 K 776231111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem m2 400,986 257,00 103 053,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776231111

176 M 28411156/R
dílec vinylový, tl. min. 4mm, rigidní a vodovzdorné jádro, tř. min. 31 dle EN 685, výběr z 5 dekorů - výběr dle 

investora
m2 441,085 790,00 348 457,15

P

Poznámka k položce: 

Zátěžová třída min. 31 

Tl. Min. 4mm 

Lamela s dvojitým zámkem

VV 400,986*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 441,085

177 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 367,040 36,32 13 330,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411111

VV 1.PP - m.č. 104 na nových stěnách a po vybourání stěny

VV 3,75-0,9+0,3+0,3+1,3 4,750

VV 1.NP

VV
1,65+1,65+2+2-0,9-0,9-0,8+5,95+5,95+2,3+2,3-0,9-0,9+5,85+5,85+5,595+5,595-0,8-0,9+1,45+1,45+1,65+1,65-

0,8+4,35+4,35+1,5+1,5+2,85+2,85-0,9-0,9-0,9
60,690

VV 4,05+4,05+7,6+7,6-0,9-0,9+4,81+4,81+4,35+4,35+1,5+1,5-0,9-0,9+4,5+4,5+1,5+1,5 53,020

VV 2.NP

VV
2,8+1,2+1,5+1,5-0,9-0,9+4,95+4,2+4,2-0,8+1+0,6+0,3+0,3+5,7-3,3+1,5+1,5-0,9-1,4+5,7-3,25+0,3+0,3+1+4,2+4,2+4,25-

0,9+3+3+4,2+4,2-0,9+2,55+2,55+4,2+4,2
65,850

VV
-0,9+0,2+0,2+1,5+1,5+1,65+1,65-0,9-0,8-0,9+8,1+8,1+4,2+4,2-0,9-0,9-0,9+3,11+3,11+4,2+4,2-0,93+3+4,2+4,2-

0,9+1,5+1,5+1,65+1,65-0,9+0,2+0,2-0,8-0,9
53,390

VV
8,59+8,59+4,2+4,2+1,25+1,25+0,3*4-0,9-0,9+4,2+4,2+2,925+2,925-0,9+2,8+1,2+1,5+1,5-0,9-0,9-0,9+7,95+7,95+4,2+4,2-

0,8-3,35+0,3+0,3+7,92+7,92-3,35-2+0,3
76,670

VV
0,3+1,5+1,5-1,4-0,9+4,2+4,2+3,8+3,8-2-0,9+2,635+2,635+4,2+4,2-0,9+2,55+2,55+4,2+4,2-0,9+0,1+0,1+2,55+2,55+4,2+4,2-

0,9+0,2+0,2
52,670

VV Součet 367,040

178 M 28411004 lišta soklová PVC samolepící 30x30mm m 4,988 35,00 174,58 CS ÚRS 2023 02

VV 1.PP - m.č. 104 na nových stěnách a po vybourání stěny

VV 3,75-0,9+0,3+0,3+1,3 4,750

VV 4,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,988

179 M 776-x1 sokl zaoblený s lištou - sokly pro vinylové podlahy - výběr dle investora m 380,405 92,00 34 997,26

P

Poznámka k položce: 

Sokly v dekoru krytiny, systémové ukončovací a rohové krytky 

Sokl bude podlepen hliníkovou těsnící páskou proti vniknutí vhkosti 

VV 1.NP

VV
1,65+1,65+2+2-0,9-0,9-0,8+5,95+5,95+2,3+2,3-0,9-0,9+5,85+5,85+5,595+5,595-0,8-0,9+1,45+1,45+1,65+1,65-

0,8+4,35+4,35+1,5+1,5+2,85+2,85-0,9-0,9-0,9
60,690

VV 4,05+4,05+7,6+7,6-0,9-0,9+4,81+4,81+4,35+4,35+1,5+1,5-0,9-0,9+4,5+4,5+1,5+1,5 53,020

VV 2.NP

VV
2,8+1,2+1,5+1,5-0,9-0,9+4,95+4,2+4,2-0,8+1+0,6+0,3+0,3+5,7-3,3+1,5+1,5-0,9-1,4+5,7-3,25+0,3+0,3+1+4,2+4,2+4,25-

0,9+3+3+4,2+4,2-0,9+2,55+2,55+4,2+4,2
65,850

VV
-0,9+0,2+0,2+1,5+1,5+1,65+1,65-0,9-0,8-0,9+8,1+8,1+4,2+4,2-0,9-0,9-0,9+3,11+3,11+4,2+4,2-0,93+3+4,2+4,2-

0,9+1,5+1,5+1,65+1,65-0,9+0,2+0,2-0,8-0,9
53,390

VV
8,59+8,59+4,2+4,2+1,25+1,25+0,3*4-0,9-0,9+4,2+4,2+2,925+2,925-0,9+2,8+1,2+1,5+1,5-0,9-0,9-0,9+7,95+7,95+4,2+4,2-

0,8-3,35+0,3+0,3+7,92+7,92-3,35-2+0,3
76,670

VV
0,3+1,5+1,5-1,4-0,9+4,2+4,2+3,8+3,8-2-0,9+2,635+2,635+4,2+4,2-0,9+2,55+2,55+4,2+4,2-0,9+0,1+0,1+2,55+2,55+4,2+4,2-

0,9+0,2+0,2
52,670

VV Součet 362,290

VV 362,29*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 380,405

180 K 776421311 Montáž lišt přechodových samolepících m 20,500 117,00 2 398,50 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421311

VV 1.NP

VV 0,8+0,8+0,8+0,8+0,7+0,8+0,8+0,7 6,200

VV 2.NP

VV 0,8+0,8+0,7+0,7+0,7+0,7+0,8+0,7+0,8+0,7+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,7+0,7+0,7 14,300

VV Součet 20,500

181 M 55343110 profil přechodový Al - výběr dle investora m 21,525 167,00 3 594,68 CS ÚRS 2023 02

VV 20,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,525

182 K 998776202
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 6 307,859 0,38 2 396,99 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776202

D 781 Dokončovací práce - obklady 299 271,41

183 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 139,255 52,60 7 324,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011

VV 1.NP

VV (4,05+4,05+2,85+2,85-0,9+2,3+2,3+1,65+1,65-0,8)*2 40,000

VV -1,2*1,2 -1,440

VV 1*0,15 0,150

VV 0,75*0,15 0,113

VV Mezisoučet 38,823

VV 2.NP

VV (2,2+2,2+1,65+1,65-0,8+3,68+3,68+2,4+2,4-0,8+1,05+1,05+1,7+1,7-0,8+2,19+2,19+1,65+1,65-0,8+1,7+1,7+0,8+0,8-0,8)*2 68,080

VV (1,7+1,7+1,05+1,05+2,4+2,4+4,45+4,45-0,8-0,8)*2 35,200

VV 1*0,15 0,150

VV 1,05*0,15 0,158

VV -(1,3*0,15)*4 -0,780

VV 0,8*0,15 0,120

VV 0,75*0,15 0,113

VV -1,2*1,1 -1,320

VV 1*0,15 0,150

VV 1,05*0,15 0,158

VV -(1,3*0,15)*2 -0,390

VV 0,75*0,15 0,113

VV -1,2*1,1 -1,320

VV Mezisoučet 100,432

VV Součet 139,255

184 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 38,628 455,00 17 575,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112

VV 200mm nad podlahu, sprchové kouty 2000mm, za vanou 1600mm

VV 1.NP

VV (4,05+4,05+3+3-0,9+2,3+2,3+1,65+1,65-0,8)*0,2 4,060

VV (1,6+1,6)*1,4 4,480

VV (0,9+0,9)*2 3,600

VV Mezisoučet 12,140

VV 2.NP

VV
(2,2+2,2+1,65+1,65-0,8+3,68+3,68+2,4+2,4-0,8+1,7+1,7+1,05+1,05-0,8+2,19+2,19+1,65+1,65-

0,8+1,7+1,7+1,7+1,7+1,05+1,05+0,8+0,8-0,8-0,8)*0,2
7,748

VV (4,45+4,45+2,4+2,4-0,8)*0,2 2,580

VV (1,6+1,6+1,6+1,6)*1,4 8,960

VV (0,9+0,9+0,9+0,9)*2 7,200

VV Mezisoučet 26,488

VV Součet 38,628

185 K 781131264/R Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy styk stěna/stěna m 18,600 183,00 3 403,80

VV 1.NP

VV 0,2*10 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,4+1,8 3,200

VV Mezisoučet 5,200

VV 2.NP

VV 0,2*35 7,000

VV 1,8+1,4+1,8+1,4 6,400

VV Mezisoučet 13,400

VV Součet 18,600

186 K 781474115/R Montáž obkladů a mozaik vnitřních stěn flexibilním lepidlem m2 139,255 932,10 129 799,59

187 M 59761039/R obklad keramický s mozaikou - spec. dle TZ str. 7 a vizualizace koupelen m2 153,181 740,00 113 353,94

VV 139,255*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 153,181

188 K 781494111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové m 17,130 190,00 3 254,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111

VV 1.NP

VV 1+1,3+0,15+0,75+1,3+0,15 4,650

VV 2.NP

VV 0,75+1,3+0,15+1,05+1+0,15+0,15+1,3+1,3+0,75+0,13+0,15+0,8+1,05+1+0,15+1,3 12,480

VV Součet 17,130

189 K 781494511 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací m 75,640 132,00 9 984,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494511

VV 1.NP

VV 4,05+4,05+2,85+2,85-1,2+1,2+1,2-0,9+2,3+2,3+1,65+1,65-0,8 21,200

VV 2.NP

VV
2,2+2,2+1,65+1,65-0,8+3,68+3,68+2,4+2,4-1,2+1,1+1,1+1,05+1,05+1,7+1,7-0,8+2,19+2,19+1,65+1,65-0,8+0,8+0,8+1,7+1,7-

0,8+1,05+1,05+1,7+1,7-0,8+4,45+4,45
49,440

VV 2,4+2,4-1,2+1,1+1,1-0,8 5,000

VV Součet 75,640

190 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 90,900 53,00 4 817,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495115

VV 1.NP

VV 2*8+1+0,15+1,3+0,75+0,15+1,3 20,650

VV 2.NP

VV 2*28 56,000

VV 0,75+0,15+1,3+1+1,3+1,3+1,05+0,15+0,15+0,75+0,15+1,3+0,8+0,15+0,15+1,05+0,15+0,15+1+0,15+1,3 14,250

VV Součet 90,900

191 K 998781202
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 2 895,148 3,37 9 756,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781202

D 783 Dokončovací práce - nátěry 54 880,25

192 K 783806805 Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením m2 76,748 300,00 23 024,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783806805

VV 1.NP

VV (16,61+16,61+1,5-0,9*6)*1,4 41,048

VV 2.NP

VV (36,8+0,2+0,2-0,9*13)*1,4 35,700

VV Součet 76,748

193 K 783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 193,032 139,00 26 831,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314203

VV 1.NP

VV HEB 140

VV ((4,1+4,1+2,7+2,7+4,1+4,1)*(0,14*6))*2 36,624

VV UPN 140

VV ((2,1*12)*(0,14+0,14+0,06+0,06+0,06+0,06))*2 26,208

VV 2.NP

VV HEB 140
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ((3,72+3,72+2,5+2,5+2,4+2,4+2,4+2,4+1,3+1,3+2,34+2,34+2,14+2,14+3,75+3,75)*(0,14*6))*2 69,048

VV UPN 140

VV ((2,1*28)*(0,14+0,14+0,06+0,06+0,06+0,06))*2 61,152

VV Součet 193,032

194 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 18,960 131,00 2 483,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783315101

VV Nové ocelové zárubně

VV ((0,8+2+2)*0,3)*12 17,280

VV (1,6+2+2)*0,3 1,680

VV Součet 18,960

195 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 18,960 134,00 2 540,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317101

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 185 914,11

196 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 725,981 30,05 21 815,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121001

VV Stropy

VV 1.NP

VV (2,325*1,33)*0,7 2,165

VV (1,94*1,54)*0,7 2,091

VV (1,96*1,54)*0,7 2,113

VV (5,2*4,2)*0,7 15,288

VV (9,34*4,2)*0,7 27,460

VV (16,61*1,5)*0,7 17,441

VV (1,37*1,5)*0,7 1,439

VV (3,34*4,05)*0,7 9,469

VV (2,9*4,05)*0,7 8,222

VV (5,645*4,05)*0,7 16,004

VV Mezisoučet 101,692

VV 2.NP

VV ((2,78+5,89+5,85+8,44+12,11+3,13)*4,2)*0,7 112,308

VV (1,2*0,1)*0,7 0,084

VV (-0,4*0,4)*0,7 -0,112

VV (10*4,2)*0,7 29,400

VV (2,4*1,365)*0,7 2,293

VV (4,2*2,54)*0,7 7,468

VV (-0,3*0,4)*0,7 -0,084

VV (1,79*1)*0,7 1,253

VV (3,1*1,68)*0,7 3,646

VV (-0,2*0,3)*0,7 -0,042

VV (1,35*4,2)*0,7 3,969

VV (-0,3*0,3)*0,7 -0,063

VV ((1+0,95+0,95+1)*1,39)*0,7 3,795

VV (1,5*4,2)*0,7 4,410

VV (-0,9*0,1)*0,7 -0,063

VV (2,935*4,2)*0,7 8,629

VV (-1*0,1)*0,7 -0,070

VV (3,07*4,2)*0,7 9,026

VV (8,665*4,2)*0,7 25,475

VV (36,8*1,5)*0,7 38,640

VV Mezisoučet 249,962

VV Stěny

VV Mezisoučet 0,000

VV 1.NP

VV ((2,55*0,3)*2)*0,7 1,071

VV ((1,4+1,4+6,26+3+6+1,35+1,35+6+3+6,26+1,5)*1,25)*0,7 32,830

VV -(0,9*0,7)*0,7 -0,441

VV (-3,54*0,7)*0,7 -1,735
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (-0,9*0,7)*0,7 -0,441

VV (-3,45*0,7)*0,7 -1,691

VV (-1,49*0,7)*0,7 -0,730

VV (-2,14*0,7)*0,7 -1,049

VV (-0,9*0,7)*0,7 -0,441

VV (-1,5*1,2)*0,7 -1,260

VV ((3,34*2+2,9*2+5,645*2+4,05*2+4,2+9,34+9,34+5,2*2+1,73+1,28)*2,55)*0,7 121,666

VV ((1,33+1,33+2,325+2,325+1,54)*0,55)*0,7 3,407

VV (-(1,2*1,5)*4)*0,7 -5,040

VV (((1,2+1,5+1,5)*0,25)*4)*0,7 2,940

VV (-0,9*2,1)*0,7 -1,323

VV (-3,44*2,1)*0,7 -5,057

VV (-0,9*2,1)*0,7 -1,323

VV (-(1,2*1,5)*6)*0,7 -7,560

VV (((1,2+1,5+1,5)*0,25)*5)*0,7 3,675

VV (-2,14*2,1)*0,7 -3,146

VV (-0,9*2,1)*0,7 -1,323

VV (-1,49*2,1)*0,7 -2,190

VV (-(1,2+0,9+0,9)*0,25)*0,7 -0,525

VV Mezisoučet 130,314

VV 2.NP

VV ((4,2*2+2,78*2+5,89*2+5,85*2+0,4+8,44*2+3,13*2+0,1+12,11*2+10+10+4,2+4,2+1,37+1,37+2,4+2,25+3)*2,55)*0,7 221,501

VV (-(1,2*1,4)*13)*0,7 -15,288

VV (((1,2+1,4+1,4)*11)*0,13)*0,7 4,004

VV (((1,2+1,4+1,4)*2)*0,28)*0,7 1,568

VV (-3,9*2,2)*0,7 -6,006

VV (-1,74*2,2)*0,7 -2,680

VV (-2,19*2,2)*0,7 -3,373

VV (-0,9*2,1)*0,7 -1,323

VV (-0,9*2,05)*0,7 -1,292

VV (-0,9*2,1)*0,7 -1,323

VV (-1,72*2,2)*0,7 -2,649

VV ((1+2+2)*0,1)*0,7 0,350

VV (-3,35*2,2)*0,7 -5,159

VV (4,32*0,75)*0,7 2,268

VV ((2,54+0,3+0,4)*0,75)*0,7 1,701

VV (-1,2*0,5)*0,7 -0,420

VV ((1,68+0,3+0,3)*0,05)*0,7 0,080

VV ((1,39+1,39)*0,35)*0,7 0,681

VV (-0,56*0,3)*0,7 -0,118

VV ((1,35+1,35+0,3+1,5+1,5+2,935*2+3,07*2+8,665*2+4,2)*2,55)*0,7 70,579

VV (-(1,2*1,4)*8)*0,7 -9,408

VV (((1,2+1,4+1,4)*0,13)*8)*0,7 2,912

VV (-2,12*2,2)*0,7 -3,265

VV (((1+2+2)*0,1)*2)*0,7 0,700

VV (-1*2)*0,7 -1,400

VV (-0,9*2,1)*0,7 -1,323

VV (((1+2,1+2,1)*0,2)*2)*0,7 1,456

VV (-0,9*2,1)*0,7 -1,323

VV ((1+2+2)*0,1)*0,7 0,350

VV (-1,2*1,4)*0,7 -1,176

VV (((1,2+0,9+0,9)*0,12)*5)*0,7 1,260

VV (-0,9*2,1)*0,7 -1,323

VV ((1+2,1+2,1)*0,2)*0,7 0,728

VV (-0,9*2,1)*0,7 -1,323

VV ((1+2,1+2,1)*0,2)*0,7 0,728

VV (-0,9*2,1)*0,7 -1,323

VV (-0,9*2,1)*0,7 -1,323

VV ((1+2,1+2,1)*0,2)*0,7 0,728

VV ((1+2+2)*0,1)*0,7 0,350
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (-3,32*2,2)*0,7 -5,113

VV Mezisoučet 244,013

VV Součet 725,981

197 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 758,825 21,40 37 638,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121

VV 1.NP

VV 3,21*1,5 4,815

VV 4,96*2,325 11,532

VV 3,53*1,725 6,089

VV 4,5*1,5 6,750

VV 7,6*4,05 30,780

VV 2*4,35 8,700

VV 4,05*2,85 11,543

VV 3*1,5 4,500

VV 2,85*1,5 4,275

VV 3,4*1,5 5,100

VV 5,595*4,05 22,660

VV 5,95*2,3 13,685

VV 1,65*1,45 2,393

VV 2,3*1,65 3,795

VV 1,65*1,65 2,723

VV 1,7*1,95 3,315

VV -0,6*0,6 -0,360

VV 2.NP

VV 4,95*4,2 20,790

VV 4,45*4,2 18,690

VV -0,73*0,4 -0,292

VV 1,6*1,7 2,720

VV 1,6*1,7 2,720

VV 1,05*1,7 1,785

VV 2,4*2,32 5,568

VV 1,7*0,8 1,360

VV 1,42*1,8 2,556

VV 4,2*3,11 13,062

VV 2,19*1,65 3,614

VV 1,5*1,65 2,475

VV 4,06*1,75 7,105

VV 8,1*2,45 19,845

VV 3*4,2 12,600

VV 3,68*2,4 8,832

VV 1,7*1,05 1,785

VV 1,6*1,7 2,720

VV 1,6*1,7 2,720

VV 7,17*1,8 12,906

VV 7,95*2,4 19,080

VV (5,7+2,8+16,88+2,8+7,92)*1,5 54,150

VV 4,25*4,2 17,850

VV 3*4,2 12,600

VV 2,55*4,2 10,710

VV 2,4*1,37 3,288

VV 4,69*4,2 19,698

VV -0,17*0,4 -0,068

VV -0,3*0,3 -0,090

VV -0,4*0,3 -0,120

VV 1,2*0,1 0,120

VV 3,8*2,45 9,310

VV 2,2*1,65 3,630

VV 1,5*1,65 2,475

VV (2,925+2,55+2,55+2,635+3,8)*4,2 60,732
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,35*1,7 2,295

VV 1,1*0,6 0,660

VV Mezisoučet 502,176

VV Stěny

VV 1.NP

VV (4,05+4,05+5,595+5,595+5,95+5,95+2,3+2,3+2+2+1,65+1,65+2,3+2,3+1,65+1,65+1,45+1,45+1,65+1,65)*2,55 145,835

VV (3,21+3,21+4,5+4,5+3,4+3,4+2,85+2,85+3+3+1,5*11)*2,65 133,613

VV (4,2+4,2+4,96+4,96+7,6+7,6+4,05+4,05+4,05+4,05+2+2+2,85+2,85+4,05+4,05+4,05+1,7+1,95)*2,55 191,811

VV -1,2*2,1 -2,520

VV (1,2+2,1+2,1)*0,3 1,620

VV -0,9*2,1 -1,890

VV (0,9+2,1+2,1)*0.2 1,020

VV -(1,2*1,5)*10 -18,000

VV ((1,2+1,5+1,5)*0,28)*10 11,760

VV -(0,9*2,1)*14 -26,460

VV (3,21+2,2+2,2+2+2,2+2,2)*0,3 4,203

VV -1,5*2,6 -3,900

VV -(0,8*2,1)*4 -6,720

VV (0,9+2,1+2,1)*0,2 1,020

VV "Odpočet obklady" -38,823 -38,823

VV 2.NP

VV
(4,2+4,2+4,95+4,95+4,45+4,45+2,4+2,4+1,6+1,6+1,7+1,7+1,6+1,6+1,7+1,7+1,05+1,05+1,7+1,7+0,8+0,8+1,7+1,7+4,2+4,2+

2,32+2,32+4,2+4,2+3,11+3,11)*2,55
212,568

VV
(8,1+8,1+4,2+4,2+1,5+1,5+1,65+1,65+2,19+2,19+1,65+1,65+3+3+4,2+4,2+2,75+2,75+2,4+2,4+1,05+1,05+1,7+1,7+1,6+1,6

+1,7+1,7+1,6+1,6+1,7+1,7+7,95+7,95)*2,55
249,594

VV
(4,2+4,2+4,2*6+4,25+4,25+3+3+2,55+2,55+1,37+1,37+2,4+1,95+1,95+1,7+0,6+8,59+8,59+4,2+4,2+1,25+1,25+0,3*4+2,2+2,

2+1,65+1,65+1,5+1,5+1,65+1,65)*2,55
274,941

VV (4,2*10+2,925+2,925+2,55*4+2,635*2+3,8+3,8)*2,55 180,846

VV (5,7+5,7+2,8+2,8+16,88+16,88+2,8+2,8+7,92+7,92+1,5*10)*2,65 231,080

VV -(1,2*1,4)*25 -42,000

VV ((1,2+1,4+1,4)*23)*0,13 11,960

VV ((1,2+1,4+1,4)*2)*0,28 2,240

VV -(1,3*2,3)*2 -5,980

VV -(0,8*2,1)*18 -30,240

VV -(0,9*2,1)*30 -56,700

VV -(1*2,1)*2 -4,200

VV -1,2*2,1 -2,520

VV (1,2+2,1+2,1)*0,3 1,620

VV -(3,35*2,2)*2 -14,740

VV -(1,6*2,2)*2 -7,040

VV -(2*2,2)*2 -8,800

VV -(1,42*2,2)*2 -6,248

VV -(1,6*2,2)*2 -7,040

VV -(3,35*2,2)*2 -14,740

VV -(3,25*2,2)*2 -14,300

VV (3,35+2,2+2,2+1,6+2,2+2,2+2+2,2+2,2+1,42+2,2+2,2+1,6+2,2+2,2+3,35+2,2+2,2+3,25+2,2+2,2)*0,3 14,211

VV "Odpočet obklady" -100,432 -100,432

VV Mezisoučet 1 256,649

VV Součet 1 758,825

198 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 1 758,825 71,90 126 459,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: IČ:

Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IČ: 263 95 886

DIČ: CZ26395886

Projektant: IČ:

CENTRA STAV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Michal Kubelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 539 446,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 539 446,98 15,00% 80 917,05

Cena s DPH v CZK 620 364,03

Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

01 - Uznatelné náklady

Uzn2 - Vodovod

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 539 446,98

HSV - Práce a dodávky HSV 78 954,98

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 503,78

    8 - Trubní vedení 59 570,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 475,60

    997 - Přesun sutě 3 119,60

    998 - Přesun hmot 286,00

PSV - Práce a dodávky PSV 460 492,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 449 305,45

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 6 629,55

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 4 557,00

Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

01 - Uznatelné náklady

Uzn2 - Vodovod

Strana 44 z 122



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 539 446,98

D HSV Práce a dodávky HSV 78 954,98

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 503,78

1 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 7,860 573,00 4 503,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135101

VV 78,6*0,1 7,860

D 8 Trubní vedení 59 570,00

2 K 008-x1

Výměna vodovodní přípojky - rozebrání zpevněných ploch, likvidace odpadu, zemní práce, likvidace 

přebytečného výkopku, demontáž ocelového potrubí, lože z písku, nové potrubí z PE100 d50mm, tlaková 

zkouška, proplach a dezinfekce potrubí, obsyp pískem, signalizační vodič, signalizační folie, zásyp, obnovení 

ploch vč. dodávek materiálů, přesun hmot

m 18,500 3 220,00 59 570,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 475,60

3 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 

mm
m 78,600 146,00 11 475,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031153

D 997 Přesun sutě 3 119,60

4 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 1,497 120,00 179,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611

5 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

přes 9 do 12 m
t 1,497 650,00 973,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013213

6 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,497 198,90 297,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

7 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 37,425 9,80 366,77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV 1,497*25 37,425

8 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 02
t 1,497 870,00 1 302,39 CS ÚRS 2023 02

Uzn2 - Vodovod

Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

01 - Uznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013603

D 998 Přesun hmot 286,00

9 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
t 0,440 650,00 286,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018002

D PSV Práce a dodávky PSV 460 492,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 449 305,45

10 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm m 254,800 24,10 6 140,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722170801

11 K 722171932 Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 16 do 20 mm kus 5,000 139,00 695,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722171932

12 M 28654072 T-kus jednoznačný PPR D 20mm kus 5,000 10,80 54,00 CS ÚRS 2023 02

13 K 722171933 Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 20 do 25 mm kus 12,000 154,00 1 848,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722171933

14 M 28654074 T-kus jednoznačný PPR D 25mm kus 12,000 14,20 170,40 CS ÚRS 2023 02

15 K 722171934 Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 25 do 32 mm kus 4,000 180,00 720,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722171934

16 M 28654106 T-kus redukovaný PPR D 32x25x32mm kus 4,000 24,30 97,20 CS ÚRS 2023 02

17 K 722-x1 D+M Přechod ocel/PPR 32 kus 1,000 580,00 580,00

18 K 722-x2 D+M Přechod ocel/PPR 40 kus 1,000 740,00 740,00

19 K 722130233 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25 m 10,000 657,00 6 570,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130233

20 K 722130234 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32 m 35,000 692,00 24 220,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130234

21 K 722174002 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 m 111,000 383,00 42 513,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174002

22 K 722174003 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 m 190,000 465,00 88 350,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174003

23 K 722174004 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 m 114,000 550,00 62 700,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174004

24 K 722174005 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5 m 31,000 662,00 20 522,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174005

25 K 722181241
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
m 111,000 113,00 12 543,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181241

26 K 722181242
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
m 335,000 134,00 44 890,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181242

VV 190+114+31 335,000

27 K 722232043 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2" kus 8,000 301,00 2 408,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232043

28 K 722232044 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4" kus 16,000 438,00 7 008,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232044

29 K 722270103 Vodoměrové sestavy závitové G 5/4" - 1.PP m.č. 018 soubor 1,000 7 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722270103

30 K 722-x3 D+M Vodoměr vč. zaplombování, přechodů, apod... kus 13,000 1 620,00 21 060,00

31 K 722250142 Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí prosklený D 25 x 20 m soubor 3,000 12 500,00 37 500,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722250142

32 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 

50
m 491,000 61,40 30 147,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290226

33 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 491,000 53,10 26 072,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234

34 K 998722202
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 4 445,488 1,07 4 756,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722202

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 6 629,55

35 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 9,000 735,00 6 615,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725980123

VV Pro vodoměry v 1.NP a 2.NP

VV 9 9,000

36 K 998725202
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 66,150 0,22 14,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725202

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 4 557,00

37 K 727212202 Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 25 kus 2,000 200,00 400,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727212202

38 K 727212203 Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 32 kus 2,000 303,00 606,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727212203

39 K 727212204 Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 40 kus 2,000 343,00 686,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727212204

40 K 727213201 Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 20 kus 5,000 173,00 865,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727213201

41 K 727213202 Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 25 kus 10,000 200,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727213202
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: IČ:

Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IČ: 263 95 886

DIČ: CZ26395886

Projektant: IČ:

CENTRA STAV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Michal Kubelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 752 026,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 752 026,64 15,00% 112 804,00

Cena s DPH v CZK 864 830,64

Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

01 - Uznatelné náklady

Uzn3 - Kanalizace

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 752 026,64

HSV - Práce a dodávky HSV 502 103,33

    1 - Zemní práce 173 743,40

    4 - Vodorovné konstrukce 5 900,09

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 84 817,51

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 149 515,20

    997 - Přesun sutě 74 418,25

    998 - Přesun hmot 13 708,88

PSV - Práce a dodávky PSV 249 923,31

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 34 564,93

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 197 992,21

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 7 366,17

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 10 000,00

Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

01 - Uznatelné náklady

Uzn3 - Kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 752 026,64

D HSV Práce a dodávky HSV 502 103,33

D 1 Zemní práce 173 743,40

1 K 139711111 Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 35,790 2 000,00 71 580,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139711111

VV
((2,2+0,86+3,75+0,15+0,86+6,64+0,54+0,23+0,54+0,23+0,54+0,23+3,75+0,68+2,87+0,55+3,75+0,44+0,35+18,46+0,98+0,7

7*4+0,15*4+0,24*4+0,55+0,31)*0,6)*1
32,460

VV ((0,5+0,2+0,15+0,3+0,5+0,3+0,3+0,5+0,5+0,5+0,3+0,5+0,5+0,5)*0,6)*1 3,330

VV Součet 35,790

2 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 

do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 26,842 120,00 3 221,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211311

3 K 162211319
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 

do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311
m3 53,684 120,00 6 442,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211319

VV 26,842*2 53,684

4 K 167111101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti 

I, skupiny 1 až 3
m3 26,842 310,00 8 321,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167111101

VV 35,79-8,948 26,842

5 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 26,842 198,90 5 338,87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

6 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 429,472 9,80 4 208,83 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

VV 26,842*16 429,472

7 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 26,842 18,00 483,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

Uzn3 - Kanalizace

Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

01 - Uznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 48,316 975,00 47 108,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221

VV 26,842*1,8 48,316

9 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 16,106 480,00 7 730,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101

VV
((2,2+0,86+3,75+0,15+0,86+6,64+0,54+0,23+0,54+0,23+0,54+0,23+3,75+0,68+2,87+0,55+3,75+0,44+0,35+18,46+0,98+0,7

7*4+0,15*4+0,24*4+0,55+0,31)*0,6)*0,45
14,607

VV ((0,5+0,2+0,15+0,3+0,5+0,3+0,3+0,5+0,5+0,5+0,3+0,5+0,5+0,5)*0,6)*0,45 1,499

VV Součet 16,106

10 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 32,212 455,00 14 656,46 CS ÚRS 2023 02

VV 16,106*2 'Přepočtené koeficientem množství 32,212

11 K 174111102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 

prostorách s urovnáním povrchu zásypu
m3 8,948 520,00 4 652,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111102

VV
((2,2+0,86+3,75+0,15+0,86+6,64+0,54+0,23+0,54+0,23+0,54+0,23+3,75+0,68+2,87+0,55+3,75+0,44+0,35+18,46+0,98+0,7

7*4+0,15*4+0,24*4+0,55+0,31)*0,6)*0,25
8,115

VV ((0,5+0,2+0,15+0,3+0,5+0,3+0,3+0,5+0,5+0,5+0,3+0,5+0,5+0,5)*0,6)*0,25 0,833

VV Součet 8,948

D 4 Vodorovné konstrukce 5 900,09

12 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 3,579 1 648,53 5 900,09 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111

VV
((2,2+0,86+3,75+0,15+0,86+6,64+0,54+0,23+0,54+0,23+0,54+0,23+3,75+0,68+2,87+0,55+3,75+0,44+0,35+18,46+0,98+0,7

7*4+0,15*4+0,24*4+0,55+0,31)*0,6)*0,1
3,246

VV ((0,5+0,2+0,15+0,3+0,5+0,3+0,3+0,5+0,5+0,5+0,3+0,5+0,5+0,5)*0,6)*0,1 0,333

VV Součet 3,579

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 84 817,51

13 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 8,090 491,20 3 973,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135101

VV 80,9*0,1 8,090

14 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 

dosavadních mazaninách
m3 9,697 5 439,50 52 746,83 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631312141

VV 4,328+5,369 9,697

15 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,457 27 147,00 12 406,18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021

VV (((43,28+35,82)*4,44)*1,3)/1000 0,457

16 K 635111142
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva 

hrubého 16-32
m3 7,158 2 192,05 15 690,69 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/635111142

VV Pod základovou desku

VV
((2,2+0,86+3,75+0,15+0,86+6,64+0,54+0,23+0,54+0,23+0,54+0,23+3,75+0,68+2,87+0,55+3,75+0,44+0,35+18,46+0,98+0,7

7*4+0,15*4+0,24*4+0,55+0,31)*0,6)*0,2
6,492

VV ((0,5+0,2+0,15+0,3+0,5+0,3+0,3+0,5+0,5+0,5+0,3+0,5+0,5+0,5)*0,6)*0,2 0,666

VV Součet 7,158

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 149 515,20

17 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 4,328 3 200,00 13 849,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042141
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
((2,2+0,86+3,75+0,15+0,86+6,64+0,54+0,23+0,54+0,23+0,54+0,23+3,75+0,68+2,87+0,55+3,75+0,44+0,35+18,46+0,98+0,7

7*4+0,15*4+0,24*4+0,55+0,31)*0,8)*0,1
4,328

18 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 5,369 2 600,00 13 959,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042241

VV
((2,2+0,86+3,75+0,15+0,86+6,64+0,54+0,23+0,54+0,23+0,54+0,23+3,75+0,68+2,87+0,55+3,75+0,44+0,35+18,46+0,98+0,7

7*4+0,15*4+0,24*4+0,55+0,31)*0,6)*0,15
4,869

VV ((0,5+0,2+0,15+0,3+0,5+0,3+0,3+0,5+0,5+0,5+0,3+0,5+0,5+0,5)*0,6)*0,15 0,500

VV Součet 5,369

19 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 4,328 1 600,00 6 924,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965049111

20 K 965049112 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm m3 3,746 1 400,00 5 244,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965049112

21 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 

mm
m 80,900 146,00 11 811,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031153

22 K 977312112 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm m 131,080 297,00 38 930,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977312112

VV
(2,2+0,88+0,8+4,4+0,8+1,25+6,64+0,54+0,39+0,74+4,69+0,38+0,8+18,46+0,98+0,8+0,8+0,15+0,28+0,8+0,15+0,28+0,8+0,

8)*2
97,620

VV (0,8+0,15+0,28+0,8+0,15+0,28+0,55+0,31+0,56+0,22+3,75+0,8+0,8+0,8+0,68+2,87+0,55+0,8+0,22+0,56+0,8)*2 33,460

VV Součet 131,080

23 K 977312113 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm m 133,020 442,00 58 794,84 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977312113

VV
(2,2+0,6+0,6+4,4+0,6+1,25+6,64+0,54+0,39+0,74+4,69+0,38+0,6+18,46+0,98+0,6+0,6+0,15+0,28+0,6+0,15+0,28+0,6+0,6)

*2
93,860

VV
(0,6+0,15+0,28+0,6+0,15+0,28+0,55+0,31+0,56+0,22+3,75+0,6+0,6+0,6+0,68+2,87+0,55+0,6+0,22+0,56+0,6+0,5+0,25+0,

5+0,25+0,25+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5)*2
39,160

VV Součet 133,020

D 997 Přesun sutě 74 418,25

24 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 25,618 120,00 3 074,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611

25 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

přes 6 do 9 m
t 25,618 650,00 16 651,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013212

26 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 25,618 198,90 5 095,42 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

27 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 640,450 9,80 6 276,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV 25,618*25 640,450

28 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 21,633 1 800,00 38 939,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013602

29 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 02
t 1,456 870,00 1 266,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013603

30 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 2,386 1 035,00 2 469,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04
t 0,143 4 510,00 644,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013814

D 998 Přesun hmot 13 708,88

32 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 68,613 109,00 7 478,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101

33 K 998276124
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 

za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
t 68,613 90,80 6 230,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276124

D PSV Práce a dodávky PSV 249 923,31

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 34 564,93

34 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 35,790 21,00 751,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131811

VV
(2,2+0,86+3,75+0,15+0,86+6,64+0,54+0,23+0,54+0,23+0,54+0,23+3,75+0,68+2,87+0,55+3,75+0,44+0,35+18,46+0,98+0,77

*4+0,15*4+0,24*4+0,55+0,31)*0,6
32,460

VV (0,5+0,2+0,15+0,3+0,5+0,3+0,3+0,5+0,5+0,5+0,3+0,5+0,5+0,5)*0,6 3,330

VV Součet 35,790

35 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním
m2 35,790 15,00 536,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001

VV
(2,2+0,86+3,75+0,15+0,86+6,64+0,54+0,23+0,54+0,23+0,54+0,23+3,75+0,68+2,87+0,55+3,75+0,44+0,35+18,46+0,98+0,77

*4+0,15*4+0,24*4+0,55+0,31)*0,6
32,460

VV (0,5+0,2+0,15+0,3+0,5+0,3+0,3+0,5+0,5+0,5+0,3+0,5+0,5+0,5)*0,6 3,330

VV Součet 35,790

36 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,012 75 000,00 900,00 CS ÚRS 2023 02

VV 35,79*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,012

37 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 95,440 133,81 12 770,83 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559

VV 2 vrstvy

VV
((2,2+0,86+3,75+0,15+0,86+6,64+0,54+0,23+0,54+0,23+0,54+0,23+3,75+0,68+2,87+0,55+3,75+0,44+0,35+18,46+0,98+0,7

7*4+0,15*4+0,24*4+0,55+0,31)*0,8)*2
86,560

VV ((0,5+0,2+0,15+0,3+0,5+0,3+0,3+0,5+0,5+0,5+0,3+0,5+0,5+0,5)*0,8)*2 8,880

VV Součet 95,440

38 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 114,528 161,80 18 530,63 CS ÚRS 2023 02

VV 95,44*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 114,528

39 K 998711202
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 334,899 3,21 1 075,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711202

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 197 992,21

40 K 721140802/R Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 110 m 150,000 175,00 26 250,00

41 K 721171809/R Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 90 do D 160 m 56,200 45,00 2 529,00

42 K 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 24,000 426,00 10 224,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173401

43 K 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 25,000 558,00 13 950,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173402
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 K 721173403 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 m 25,000 633,00 15 825,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173403

45 K 721174024 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75 m 17,000 606,00 10 302,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174024

VV 8,5*2 17,000

46 M OSM.113600 HTRE čistící tvarovka DN 75 kus 2,000 196,68 393,36

47 K 721174025 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 m 60,360 758,00 45 752,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174025

VV 8,5*6+3,63+1,36+0,39+2,24+0,24+0,5+0,5+0,5 60,360

48 M OSM.115600 HTRE čistící tvarovka DN110 kus 6,000 173,26 1 039,56

49 K 721174026 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125 m 17,000 923,00 15 691,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174026

VV 8,5*2 17,000

50 M OSM.116600 HTRE čistící tvarovka DN125 kus 2,000 504,21 1 008,42

51 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 43,000 561,00 24 123,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174043

52 K 721174044 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 m 7,000 644,00 4 508,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174044

53 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 12,000 832,00 9 984,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174045

54 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 21,000 103,00 2 163,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194105

55 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 13,000 153,00 1 989,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194109

56 K 721274123 Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100 kus 3,000 571,00 1 713,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721274123

57 K 721274125 Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 75 kus 2,000 200,00 400,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721274125

58 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 230,360 29,10 6 703,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111

VV 24+25+25+17+60,36+17+43+7+12 230,360

59 K 998721202
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1 945,487 1,77 3 443,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721202

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 7 366,17

60 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 10,000 735,00 7 350,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725980123

VV Pro čistící kusy

VV 10 10,000

61 K 998725202
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 73,500 0,22 16,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725202

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 10 000,00

62 K 727213227
Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 

110
kus 5,000 2 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727213227
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 376 780,61

HSV - Práce a dodávky HSV 1 021,00

    997 - Přesun sutě 1 021,00

PSV - Práce a dodávky PSV 375 759,61

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 682,22

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 317 063,21

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 52 014,18

Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

01 - Uznatelné náklady

Uzn4 - Zařizovací předměty
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SOUPIS PRACÍ
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Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 376 780,61

D HSV Práce a dodávky HSV 1 021,00

D 997 Přesun sutě 1 021,00

1 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 0,454 120,00 54,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611

2 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

přes 9 do 12 m
t 0,454 650,00 295,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013213

3 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,454 198,90 90,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

4 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 11,350 9,80 111,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV 0,454*25 11,350

5 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 0,454 1 035,00 469,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 375 759,61

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 682,22

6 K 721210813 Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100 kus 1,000 235,00 235,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721210813

7 K 721226512 Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50 kus 13,000 487,00 6 331,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721226512

8 K 998721202
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 65,660 1,77 116,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721202

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 317 063,21

9 K 725110814 Demontáž klozetů kombi soubor 4,000 216,00 864,00 CS ÚRS 2023 02

Uzn4 - Zařizovací předměty

Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

01 - Uznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725110814

10 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 11,000 168,00 1 848,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210821

11 K 725310823 Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách soubor 1,000 216,00 216,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725310823

12 K 725330820 Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových soubor 1,000 264,00 264,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725330820

13 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 6,000 101,00 606,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820801

14 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 12,000 103,00 1 236,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820802

15 K 725860811 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých kus 12,000 17,60 211,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725860811

16 K 725331111 Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm soubor 1,000 6 280,00 6 280,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725331111

P
Poznámka k položce: 

Glazura se zvýšenou schopností odpuzovat vodu, vodní kámen a nečistoty

17 K 725821312/R Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm - pro výlevku soubor 1,000 2 090,00 2 090,00

18 K 725112022 Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 6,000 5 850,00 35 100,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725112022

P

Poznámka k položce: 

WC mísa bez splachovacího okruhu tzv. Rimless 

WC prkénko se zpomaleným sklápěním  

Glazura se zvýšenou schopností odpuzovat vodu, vodní kámen a nečistoty

19 K 725211603
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, 

šířka umyvadla 600 mm
soubor 6,000 5 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211603

P
Poznámka k položce: 

Glazura se zvýšenou schopností odpuzovat vodu, vodní kámen a nečistoty

20 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 6,000 2 170,00 13 020,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822611

P
Poznámka k položce: 

Baterie v koupelně budou z jedné designové řady, zhotovitel předloží výběr 5-ti vzorů

21 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 kus 6,000 319,00 1 914,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725861102

22 K 725222153/R
Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou rohové včetně krycích panelů, rozměry 

1500x1500 mm
soubor 3,000 19 980,00 59 940,00

23 K 725831312 Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pevným držákem soubor 3,000 2 310,00 6 930,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725831312

P
Poznámka k položce: 

Baterie v koupelně budou z jedné designové řady, zhotovitel předloží výběr 5-ti vzorů

24 K 725241223 Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvrtkruhové 900x900 mm soubor 3,000 9 590,00 28 770,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725241223

P
Poznámka k položce: 

Glazura se zvýšenou schopností odpuzovat vodu, vodní kámen a nečistoty

25 K 725244813/R
Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 8 mm dveře 

posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 900x900 mm
soubor 3,000 24 185,00 72 555,00

P
Poznámka k položce: 

Sklo sprchového koutu tl. Min. pevná část 8mm, dveře 6mm s povrchovou úpravou proti vodnímu kameni
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 725841312/R Baterie sprchové nástěnné pákové s příslušenstvím soubor 3,000 2 420,00 7 260,00

P
Poznámka k položce: 

Baterie v koupelně budou z jedné designové řady, zhotovitel předloží výběr 5-ti vzorů

27 K 725865311
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 

40/50
kus 3,000 809,00 2 427,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725865311

28 K 725311121
Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 

560x480 mm a miskou
soubor 6,000 2 900,00 17 400,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725311121

29 K 725821325 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm soubor 6,000 1 640,00 9 840,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725821325

30 K 725862103 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 kus 6,000 380,00 2 280,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725862103

31 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor 22,000 288,00 6 336,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725813111

32 K 725813112 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4" kus 10,000 898,00 8 980,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725813112

33 K 998725202
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 3 163,672 0,22 696,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725202

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 52 014,18

34 K 726111031
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 

zepředu, stavební výška 1080 mm
soubor 6,000 8 650,00 51 900,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726111031

35 K 998726212
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 519,000 0,22 114,18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726212
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: IČ:

Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IČ: 263 95 886

DIČ: CZ26395886

Projektant: IČ:

CENTRA STAV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Michal Kubelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 859 017,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 859 017,61 15,00% 128 852,64

Cena s DPH v CZK 987 870,25

Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

01 - Uznatelné náklady

Uzn5 - Vytápění

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Strana 60 z 122



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 859 017,61

HSV - Práce a dodávky HSV 27 986,17

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 799,84

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 322,00

    997 - Přesun sutě 16 656,98

    998 - Přesun hmot 207,35

PSV - Práce a dodávky PSV 831 031,44

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 3 784,00

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 75 984,64

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 361 491,35

    734 - Ústřední vytápění - armatury 174 036,74

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 215 734,71

Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

01 - Uznatelné náklady

Uzn5 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 859 017,61

D HSV Práce a dodávky HSV 27 986,17

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 799,84

1 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 5,700 491,20 2 799,84 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135101

VV 57*0,1 5,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 322,00

2 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 

mm
m 57,000 146,00 8 322,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031153

D 997 Přesun sutě 16 656,98

3 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 7,482 120,00 897,84 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611

4 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

přes 9 do 12 m
t 7,482 650,00 4 863,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013213

5 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 7,482 198,90 1 488,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

6 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 187,050 9,80 1 833,09 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV 7,482*25 187,050

7 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 02
t 1,026 870,00 892,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013603

8 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 6,456 1 035,00 6 681,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631

D 998 Přesun hmot 207,35

Uzn5 - Vytápění

Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

01 - Uznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
t 0,319 650,00 207,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018002

D PSV Práce a dodávky PSV 831 031,44

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 3 784,00

10 K 727111002
Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 

120 DN 32
kus 4,000 946,00 3 784,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727111002

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 75 984,64

11 K 731-x1
Vypuštění celého systému vytápění - s nuceným oběhem, zdroj tepla výměníková stanice mimo budovu – cca. 

450m DN50
soubor 1,000 3 600,00 3 600,00

12 K 731-x3 Napuštění systému, odvzdušnění, tlaková zkouška, topná zkouška soubor 1,000 16 000,00 16 000,00

13 K 731-x5 Stavební přípomoc soubor 1,000 12 000,00 12 000,00

14 K 731-x6 Požární ucpávky s označením štítkem vč. revize soubor 1,000 42 000,00 42 000,00

15 K 998731202
Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m
% 736,000 3,24 2 384,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998731202

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 361 491,35

16 K 733110806 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32 m 114,000 33,90 3 864,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733110806

17 K 733110808 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50 m 224,000 70,90 15 881,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733110808

18 K 733291904 Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí Ø 22/1,5 kus 28,000 250,00 7 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733291904

VV Napojení potrubí na 3.NP

VV 28 28,000

19 K 733-x2 D+M Přechod Ocel/CU kus 70,000 470,00 32 900,00

20 K 733-x3 D+M Přechod měď/plast kus 8,000 520,00 4 160,00

21 K 733222302 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1 m 88,000 447,00 39 336,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733222302

22 K 733222303 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1 m 175,000 508,00 88 900,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733222303

23 K 733222304 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1 m 94,000 598,00 56 212,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733222304

24 K 733322301/R Potrubí z trubek plastových spojovaných lisováním D 16/2,0 m 33,000 280,00 9 240,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733322301/R

25 K 733121112/R Potrubí z trubek ocelových Ø 25 m 120,120 420,00 50 450,40

26 K 733121114/R Potrubí z trubek ocelových Ø 32 m 30,000 470,00 14 100,00

27 K 733121116/R Potrubí z trubek ocelových Ø 40 m 26,280 1 050,00 27 594,00

28 K 998733202
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 3 496,386 3,39 11 852,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733202
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 734 Ústřední vytápění - armatury 174 036,74

29 K 734220101 Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 3/4 kus 26,000 2 130,00 55 380,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734220101

30 K 734211112 Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 1/4 kus 41,000 76,80 3 148,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734211112

31 K 734221682
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných 

těles VK
kus 41,000 454,00 18 614,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221682

32 K 734261406 Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 kus 41,000 1 040,00 42 640,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734261406

33 K 734292714 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 kus 26,000 438,00 11 388,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292714

34 K 734491101/R Měřicí armatury s vypouštěním k vyvažovacím nebo stoupačkovým ventilům přímé PN 20 do 100°C G 1/2 kus 26,000 1 630,00 42 380,00

35 K 998734202
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1 735,508 0,28 485,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998734202

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 215 734,71

36 K 735111810/R Demontáž otopných těles litinových článkových kus 49,000 140,00 6 860,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735111810/R

37 K 735152572/R
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 

plochami výšky tělesa 700 mm stavební délky 500 mm
kus 9,000 5 965,00 53 685,00

38 K 735152592
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 

plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 1157 W
kus 26,000 5 210,00 135 460,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152592

39 K 735164511 Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm kus 6,000 339,00 2 034,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735164511

40 M 54153014 těleso trubkové přímotopné 900x750mm kus 6,000 2 110,00 12 660,00 CS ÚRS 2023 02

41 K 998735202
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 2 106,990 2,39 5 035,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735202
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název akce: Byty BD Poštovní 648

objekt: D1.4-E - Elektroinstalace

Rekapitulace ceny

p.č. % základ cena /Kč/

1 dodávky zařízení  146 110

2 doprava dodávek 2,00  146 110  2 922

3 přesun dodávek 1,00  146 110  1 461

4 materiál elektromontážní  477 035

5 prořez 3,00  238 518  7 156

6 materiál podružný 1,00  477 035  4 770

7 elektromontáže  286 776

8 demontáže  98 622

9 PPV pro elektromontáže 3,50  775 737  27 151

10 dodávky celkem  149 032

11 materiál+výkony celkem  902 971

12 ostatní náklady  76 585

13 NÁKLADY hl.III celkem 1 128 588

14 zařízení staveniště 1,20  902 971  10 836

15 NÁKLADY hl.VI celkem  10 836

16 revize  9 744

17 investorská činnost  15 000

18 NÁKLADY hl.XI celkem  24 744

19 CENA bez DPH (Kč) 1 164 168

Datum: 24.08.2023

Vypracoval: 



název akce: Byty BD Poštovní 648

objekt: D1.4-E - Elektroinstalace

Soupis položek

p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj.     cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Dodávky zařízení

1 ######## ventilátor IP44 axiální s klapkou a doběhem ks 6,00 2233,80  13 403

2 ######## svítidlo stropní se senzorem ks 7,00 5355,00  37 485

3 ######## vítidlo stropní ks 5,00 2499,00  12 495

4 ######## svítiddlo průmyslové ks 2,00 1611,60  3 223

5 ######## svítidlo venkovní nástěnné ks 1,00 1162,80  1 163

6 ######## nouzové svítidlo LED 1h ks 8,00 1805,40  14 443

7 ######## vypínač 40A/3f ks 7,00 423,30  2 963

8 ######## vodič přepětí B+C ks 6,00 3998,40  23 990

9 ######## rozvodnice plast 36 modulů, IP40 pod omítku ks 6,00 3978,00  23 868

10 ######## svodič přepětí NN 3pól/100kA - 1. stupeň ks 1,00 10608,00  10 608

11 ######## rozvodnice FV01 - vstupních přepěťových ochran ks 1,00 2468,40  2 468

součet  146 110

Materiál elektromontážní

12 ######## SESTAVA  spínač 1pól 10A/250Vstř řaz.1 23,00 0,00   

13 ######## spínač/strojek 10A/250Vstř řaz. 1,1So ks 23,00 154,02  3 542

14 ######## kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 ks 23,00 59,77  1 375

15 ######## SESTAVA  přepínač sériový 10A/250Vstř řaz.5 6,00 0,00   

16 ######## přepínač/strojek 10A/250Vstř řazení 5 ks 6,00 209,10  1 255

17 ######## kryt spínače dělený pro ř.5,6+6,1/0+1/0 ks 6,00 76,81   461

18 ######## SESTAVA  přepín střídavý 10A/250Vstř řaz.6 20,00 0,00   

19 ######## přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.6,6So ks 20,00 163,20  3 264

20 ######## kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 ks 20,00 59,77  1 195

21 ######## SESTAVA  přepín stříd 2-tý 10A/250Vstř ř.6+6 6,00 0,00   

22 ######## přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.6+6 ks 6,00 264,18  1 585

23 ######## kryt spínače dělený pro ř.5,6+6,1/0+1/0 ks 6,00 76,81   461

24 ######## SESTAVA  přepínač křížový 10A/250Vstř ř.7 9,00 0,00   

25 ######## přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.7,7So ks 9,00 235,62  2 121

26 ######## kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 ks 9,00 59,77   538

27 ######## SESTAVA  ovladač zapín 10A/250Vstř řaz.1/0So 13,00 0,00   

28 ######## ovladač/strojek 10A/250Vstř ř.1/0,S,So ks 13,00 167,28  2 175

29 ######## doutnavka orientační ks 13,00 48,25   627

30 ######## kryt spín pro ř.1So,6So,S,1/0So,S,7So ks 13,00 87,52  1 138

31 ######## přepín 10A/250Vstř řazení1 IP44 ks 4,00 296,82  1 187

32 ######## spínač 10A/250Vstř řazení5 IP44 ks 5,00 344,76  1 724

33 ######## zásuvka 16A/250Vstř clonky ks 117,00 192,78  22 555

34 ######## 2-zásuvka 16A/250Vstř clonky ks 109,00 262,14  28 573

35 ######## zásuvka 16A/250Vstř chráněná ks 13,00 1897,20  24 664

36 ######## SESTAVA  zásuvka TV+R průběžná 13,00 0,00   

37 ######## strojek zásuvky TV+R průběžný ks 13,00 378,42  4 919

38 ######## kryt zásuvky TV+R(+SAT) ks 13,00 49,06   638

39 ######## SESTAVA  zásuvka komunikační 2xRJ45-8 13,00 0,00   

40 ######## kryt zásuvky komunikační ks 13,00 91,90  1 195

41 ######## zásuvka komunik RJ45-8Cat.5e ks 26,00 290,70  7 558

42 ######## nosná maska pro 2xZásuvka ks 13,00 44,68   581

43 ######## zásuvka 16A/250Vstř IP44 clonky ks 18,00 319,26  5 747

44 ######## rámeček pro 1 přístroj ks 94,00 37,13  3 490

45 ######## rámeček pro 2 přístroje ks 31,00 67,83  2 103

46 ######## rámeček pro 3 přístroje ks 16,00 98,23  1 572

47 ######## rámeček pro 4 přístroje ks 15,00 128,52  1 928

48 ######## sporáková přípojka 25A/400Vstř zapušť. ks 8,00 512,04  4 096

49 ######## zdroj ks 1,00 240,72   241

50 ######## LED zdroj ks 8,00 240,72  1 926

51 ######## požární hlásič ks 6,00 989,40  5 936

52 ######## domácí telefon ks 6,00 1315,80  7 895

53 ######## tablo DT ks 2,00 2978,40  5 957

54 ######## jistič PL7 3pól/ch.B/10kA 20A ks 6,00 735,42  4 413

55 ######## jistič PL7 3pól/ch.B/10kA 16A ks 1,00 675,24   675

56 ######## jistič PL7 3pól/ch.C/10kA 16A ks 6,00 756,84  4 541

57 ######## proudový chránič 4pol PF7-25/4/003 ks 6,00 2233,80  13 403
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58 ######## proudový chránič 2pol PF7-25/2/003 ks 1,00 2040,00  2 040

59 ######## jistič PL6 1pól/ch.C/6kA 6A ks 3,00 151,98   456

60 ######## jistič PL6 1pól/ch.C/6kA 10A ks 22,00 143,82  3 164

61 ######## jistič PL6 1pól/ch.C/6kA 16A ks 67,00 143,82  9 636

62 ######## schodišťový automat ks 1,00 1785,00  1 785

63 ######## pomocné relé ks 1,00 289,68   290

64 ######## trafo DT ks 1,00 701,76   702

65 ######## rozvodnice EI30, 28 modulů (RSS a RSS1) pod omítku ks 2,00 946,56  1 893

66 ######## krabice přístrojová KP68 ks 357,00 7,55  2 695

67 ######## krabice přístrojová KP64/5 ks 6,00 106,08   636

68 ######## trubka ohebná PVC lpflex 2316E m 425,00 6,12  2 601

69 ######## kabel 1kV CYKY 4x25 m 18,00 464,10  8 354

70 ######## kabel CYKY 5x10 m 200,00 269,28  53 856

71 ######## kabel CYKY 5x6 m 15,00 160,14  2 402

72 ######## kabel CYKY 5x4 m 60,00 109,14  6 548

73 ######## kabel CYKY 5x2,5 m 80,00 67,32  5 386

74 ######## kabel CYKY 3x2,5 m 1950,00 40,90  79 759

75 ######## kabel CYKY 3Cx1,5 m 880,00 24,99  21 991

76 ######## kabel CYKY 3Ax1,5 m 190,00 24,99  4 748

77 ######## kabel CYKY 2Ax1,5 m 75,00 19,48  1 461

78 ######## vodič CY 10  /H07V-U/ m 200,00 60,38  12 077

79 ######## vodič CY 6  /H07V-U/ m 155,00 30,50  4 727

80 ######## kabel DT/PE16 m 160,00 85,68  13 709

81 ######## kabel koaxiální m 125,00 32,13  4 016

82 ######## kabel datový UTP m 195,00 9,08  1 770

83 ######## KL 60X300  LÁVKA KABELOVÁ  POZINKOVÁNO SENDZIM m 10,00 576,30  5 763

84 ######## příchytka kabelu ks 30,00 66,91  2 007

85 ######## příchytka kabelu ks 60,00 51,10  3 066

86 ######## sádra stavební  5kg.  sádra stavební kg 25,00 22,44   561

87 ######## tmel protipožární Pyrocryl 310ml  31202BD ks 5,00 246,84  1 234

88 ######## proud chránič+jistič 1P+N C/10A AC/30mA      07884 ks 23,00 810,90  18 651

89 ######## proud chránič+jistič 1P+N C/16A AC/30mA      07886 ks 1,00 663,00   663

90 ######## proudový chránič 2pol PF7-25/2/003 ks 18,00 1162,80  20 930

91 ######## trubka ohebná PVC lpflex 2332 m 20,00 10,30   206

součet  477 035

Elektromontáže

92 ######## spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 23,00 66,10  1 520 0,148 3,40

93 ######## přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A ks 6,00 75,89   455 0,170 1,02

94 ######## přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 20,00 75,89  1 518 0,170 3,40

95 ######## přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 6,00 75,89   455 0,170 1,02

96 ######## přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7 ks 9,00 84,76   763 0,190 1,71

97 ######## ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 So ks 13,00 89,25  1 160 0,200 2,60

98 ######## přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 1 ks 4,00 75,89   304 0,170 0,68

99 ######## přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A ks 5,00 75,89   379 0,170 0,85

100 ######## zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 117,00 145,86  17 066 0,327 38,26

101 ######## zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 109,00 145,86  15 899 0,327 35,64

102 ######## zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 13,00 145,86  1 896 0,327 4,25

103 ######## zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení ks 13,00 326,40  4 243 0,730 9,49

104 ######## zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení ks 13,00 326,40  4 243 0,730 9,49

105 ######## zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 18,00 145,86  2 625 0,327 5,89

106 ######## spínač 3pól/25A/400V(sporák přípoj)vč.zapoj zapušť ks 8,00 178,50  1 428 0,400 3,20

107 ######## montáž ventilátoru/stáv konstr bez zapoj/do 1,5kW ks 6,00 196,86  1 181 0,440 2,64

108 ######## svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů ks 7,00 244,80  1 714 0,548 3,84

109 ######## svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů ks 5,00 244,80  1 224 0,548 2,74

110 ######## svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj ks 2,00 353,94   708 0,793 1,59

111 ######## svítidlo žárovkové průmyslové nástěnné ks 1,00 357,00   357 0,801 0,80

112 ######## svítidlo žárovkové orientační ks 8,00 244,80  1 958 0,548 4,38

113 ######## přístroj modulový na lištu DIN vč.zapoj.do63A/1pól ks 7,00 120,36   843 0,270 1,89

114 ######## svodič přepětí NN vč.zapojení 3pól/100kA ks 6,00 621,18  3 727 1,390 8,34

115 ######## jistič vč.zapojení 3pól/25A ks 6,00 155,04   930 0,348 2,09

116 ######## jistič vč.zapojení 3pól/25A ks 1,00 155,04   155 0,348 0,35

117 ######## jistič vč.zapojení 3pól/25A ks 6,00 155,04   930 0,348 2,09

118 ######## proudový chránič vč.zapojení 4pól/25A ks 6,00 189,72  1 138 0,424 2,54

119 ######## proudový chránič vč.zapojení 2pól/25A ks 1,00 123,42   123 0,276 0,28

120 ######## jistič vč.zapojení 1pól/25A ks 3,00 84,76   254 0,190 0,57

121 ######## jistič vč.zapojení 1pól/25A ks 22,00 84,76  1 865 0,190 4,18

122 ######## jistič vč.zapojení 1pól/25A ks 67,00 84,76  5 679 0,190 12,73
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123 ######## přístroj modulový na lištu DIN vč.zapoj.do25A/2pól ks 1,00 123,42   123 0,276 0,28

124 ######## relé pomocné vč.zapojení, kontakty 3P ks 1,00 165,24   165 0,369 0,37

125 ######## trafo DT na DIN lištu ks 1,00 178,50   179 0,400 0,40

126 ######## rozvodnice do hmotnosti 20kg ks 6,00 226,44  1 359 0,506 3,04

127 ######## rozvodnice do hmotnosti 20kg ks 2,00 226,44   453 0,506 1,01

128 ######## krabice přístrojová bez zapojení ks 357,00 40,70  14 529 0,091 32,49

129 ######## krabice přístrojová bez zapojení ks 6,00 40,70   244 0,091 0,55

130 ######## trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16 m 425,00 35,70  15 173 0,080 34,00

131 ######## kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25 m 18,00 56,81  1 023 0,127 2,29

132 ######## kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10 m 200,00 30,40  6 079 0,068 13,60

133 ######## kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 m 15,00 26,42   396 0,059 0,89

134 ######## kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 m 60,00 26,42  1 585 0,059 3,54

135 ######## kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 m 80,00 26,42  2 113 0,059 4,72

136 ######## kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 1950,00 25,50  49 725 0,057 111,15

137 ######## kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 880,00 25,50  22 440 0,057 50,16

138 ######## kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 190,00 25,50  4 845 0,057 10,83

139 ######## kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 75,00 25,50  1 913 0,057 4,28

140 ######## vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 m 200,00 22,85  4 570 0,051 10,20

141 ######## vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 m 155,00 22,85  3 541 0,051 7,91

142 ######## kabel pevně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg m 160,00 40,70  6 512 0,091 14,56

143 ######## kabel koaxiální m 125,00 20,50  2 563 0,046 5,75

144 ######## vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg m 195,00 20,50  3 998 0,046 8,97

145 ######## pomocné montážní práce ks 1,00 53550,00  53 550

146 ######## ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 ks 166,00 22,34  3 708 0,050 8,30

147 ######## ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 ks 60,00 34,48  2 069 0,077 4,62

148 ######## ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 ks 20,00 25,50   510 0,057 1,14

149 ######## ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 25mm2 ks 8,00 79,97   640 0,179 1,43

150 ######## kabelový rošt do š.40cm m 10,00 86,19   862 0,193 1,93

151 ######## proudový chránič vč.zapojení 2pól/25A ks 18,00 70,38  1 267 0,276 4,97

152 ######## proudový chránič vč.zapojení 2pól/25A ks 23,00 70,38  1 619 0,276 6,35

153 ######## proudový chránič vč.zapojení 2pól/25A ks 1,00 70,38   70 0,276 0,28

154 ######## proudový chránič vč.zapojení 2pól/25A ks 18,00 70,38  1 267 0,276 4,97

155 ######## svodič přepětí NN vč.zapojení 3pól/100kA-1. stupeň ks 1,00 354,96   355 1,390 1,39

156 ######## kabeová skříň plastová ks 1,00 125,46   125 0,493 0,49

157 ######## trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2336/pr.36 m 20,00 23,26   465 0,091 1,82

součet  286 776 530,59

Demontáže

158 ######## demontážní a překládací práce elektro ks 1,00 98622,00  98 622

součet  98 622

Ostatní náklady

159 ######## poplatek za recyklaci svítidla ks 7,00 10,00   70

160 ######## poplatek za recyklaci svítidla ks 5,00 10,00   50

161 ######## poplatek za recyklaci svítidla ks 2,00 10,00   20

162 ######## vysekání kapsy/zeď cihla/ do 0,10m2/hl.do 0,30m ks 8,00 310,00  2 480 0,697 5,58

163 ######## vysekání kapsy/zeď cihla/ do 50x50x50mm ks 357,00 55,00  19 635 0,107 38,20

164 ######## vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm m 260,00 110,00  28 600 0,232 60,32

165 ######## vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 50mm/š.do 70mm m 128,00 135,00  17 280 0,307 39,30

166 ######## vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 70mm/š.do 70mm m 65,00 130,00  8 450 0,287 18,66

součet  76 585 162,05

Datum: 24.08.2023

Vypracoval: 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: IČ:

Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IČ: 263 95 886

DIČ: CZ26395886

Projektant: IČ:

CENTRA STAV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Michal Kubelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 58 500,00 15,00% 8 775,00

Cena s DPH v CZK 67 275,00

Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

02 - Neuznatelné náklady

Neuz1 - VRN

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 58 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 58 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 28 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 15 000,00

Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

02 - Neuznatelné náklady

Neuz1 - VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 58 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 58 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

1 K 012002000 Geodetické práce … 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012002000

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 7 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 28 500,00

3 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 14 000,00 14 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000

4 K 033203000/R Náklady na energie (voda, elektro, apod....) … 1,000 6 500,00 6 500,00

5 K 034002000 Zabezpečení staveniště … 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034002000

D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00

6 K 045303000 Koordinační činnost … 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/045303000

Neuz1 - VRN

Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

02 - Neuznatelné náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: IČ:

Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IČ: 263 95 886

DIČ: CZ26395886

Projektant: IČ:

CENTRA STAV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Michal Kubelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 469 120,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 469 120,52 15,00% 220 368,08

Cena s DPH v CZK 1 689 488,60

Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

02 - Neuznatelné náklady

Neuz2 - Stavební část

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 469 120,52

HSV - Práce a dodávky HSV 878 729,72

    1 - Zemní práce 40 054,54

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 145 617,19

    4 - Vodorovné konstrukce 62 947,46

    5 - Komunikace pozemní 5 367,31

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 262 978,71

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 184 224,08

    997 - Přesun sutě 119 069,03

    998 - Přesun hmot 58 471,40

PSV - Práce a dodávky PSV 590 390,80

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 382,75

    713 - Izolace tepelné 6 408,92

    763 - Konstrukce suché výstavby 26 149,34

    764 - Konstrukce klempířské 132,00

    766 - Konstrukce truhlářské 303 485,62

    767 - Konstrukce zámečnické 116 125,96

    771 - Podlahy z dlaždic 29 047,76

    773 - Podlahy z litého teraca 64 209,35

    776 - Podlahy povlakové 3 711,96

Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

02 - Neuznatelné náklady

Neuz2 - Stavební část
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    783 - Dokončovací práce - nátěry 13 519,07

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 18 218,07
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 469 120,52

D HSV Práce a dodávky HSV 878 729,72

D 1 Zemní práce 40 054,54

1 K 113106171

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva - PRO ZPĚTNÉ 

POUŽITÍ

m2 5,000 100,00 500,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106171

VV V místě napojení nového chodníku na stávající

VV 5 5,000

2 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 2,000 55,00 110,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111

VV V místě napojení nového chodníku na stávající

VV 2 2,000

3 K 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 3,150 850,00 2 677,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122211101

VV Pod zámkovou dlažbu - štít

VV (1,8*1,6)*0,32 0,922

VV Pod okapový chodník - štít

VV (4,4*0,6)*0,2 0,528

VV (5*1,7)*0,2 1,700

VV Součet 3,150

4 K 131251100
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 13,440 500,00 6 720,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251100

VV Montážní jáma pro odizolování stěny 1.PP - pravý štít

VV 4,2*2*1,6 13,440

5 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 31,080 150,00 4 662,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV Po provedení hydroizolace na pravém štítě domu

VV 11,1*2*1,4 31,080

6 M 10364100/R Nákup chybějícího hutnitelného materiálu t 28,980 455,00 13 185,90

VV 31,08-3,15-13,44 14,490

VV 14,49*2 'Přepočtené koeficientem množství 28,980

Neuz2 - Stavební část

Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

02 - Neuznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 30,000 70,00 2 100,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003

VV Zatravnění po bývalém vstupu do 1.PP a kolem nového chodníku

VV 30 30,000

8 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 9,600 963,00 9 244,80 CS ÚRS 2023 02

VV 30*0,2 6,000

VV 6*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 9,600

9 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 30,000 20,00 600,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131

10 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,600 173,90 104,34 CS ÚRS 2023 02

VV 30*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,600

11 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 30,000 5,00 150,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403153

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 145 617,19

12 K 310236241
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 

300 mm
kus 15,000 216,80 3 252,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310236241

VV 1.PP - kapsy po nosníkách HEB

VV 5 5,000

VV 1.NP - kapsy po nosníkách HEB

VV 5 5,000

VV 2.NP - kapsy po nosníkách HEB

VV 5 5,000

VV Součet 15,000

13 K 310238211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu 

vápenocementovou
m3 0,700 6 677,90 4 674,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310238211

VV Dveře 1.PP

VV (1,3*2,475)*0,3 0,965

VV -(1*2,35)*0,3 -0,705

VV Dozdívka 1.PP

VV (0,44*2)*0,5 0,440

VV Součet 0,700

14 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 

vápenocementovou
m3 1,098 6 177,30 6 782,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310239211

VV 1.PP

VV (1*1,5)*0,3 0,450

VV 2.NP

VV (1,2*0,9)*0,3 0,324

VV Mezisoučet 0,774

VV 3.NP

VV (1,2*0,9)*0,3 0,324

VV Mezisoučet 0,324

VV Součet 1,098

15 K 311235161
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 

do P15, tl. zdiva 300 mm
m2 43,464 1 572,90 68 364,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311235161

VV Výtahová šachta

VV 1.PP

VV (3,75+1,7+1,3-1,2)*2,1 11,655

VV -0,9*2,1 -1,890
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 9,765

VV 1.NP

VV (1,8+0,3+1,95+1,7)*2,35 13,513

VV -1,2*2,1 -2,520

VV Mezisoučet 10,993

VV 2.NP

VV (3,8+1,7)*2,35 12,925

VV -1,2*2,1 -2,520

VV Mezisoučet 10,405

VV 3.NP

VV (3,8+1,7)*2,35 12,925

VV -1,2*2,1 -2,520

VV Mezisoučet 10,405

VV Půda

VV (1,95+2)*0,48 1,896

VV Mezisoučet 1,896

VV Součet 43,464

16 K 311272121
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic do P2, objemová 

hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku
m2 6,248 1 139,55 7 119,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311272121

VV 3.NP

VV 2,45*2,55 6,248

17 K 311273121
Zdivo tepelněizolační z pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu, pevnost tvárnic do P2, objemová 

hmotnost do 400 kg/m3,součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 450 mm
m2 3,218 2 381,15 7 662,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311273121

VV 1.PP

VV 1,3*2,475 3,218

18 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 

příčky 100 mm
m2 12,556 611,30 7 675,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272225

VV 1.PP

VV (0,5+0,4)*2,475 2,228

VV 1.NP

VV (0,5+0,6)*2,55 2,805

VV 2.NP

VV (0,5+0,6)*2,55 2,805

VV 3.NP

VV 0,75*2,55 1,913

VV (0,5+0,6)*2,55 2,805

VV Součet 12,556

19 K 346272236
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka 

přizdívky 100 mm
m2 1,020 685,30 699,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346272236

VV 3.NP

VV 0,4*2,55 1,020

20 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 72,885 105,50 7 689,37 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121

VV 1.PP

VV 2,1*3+2,475*5+1,5*2 21,675

VV 1.NP

VV 2,35*3 7,050

VV 2,55*2 5,100

VV 2.NP

VV 0,9+0,9+2,35*3+2,55*2 13,950

VV 3.NP

VV 0,9+0,9+2,35*3+2,55*6 24,150

VV Půda
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,48*2 0,960

VV Součet 72,885

21 K 317168053 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm kus 20,000 561,10 11 222,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168053

22 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,356 49 158,00 17 500,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944323

VV 1.PP

VV IPN 140

VV ((1,6*7)*14,4)/1000 0,161

VV 2.NP

VV HEB 140

VV ((1,4+1,4)*33,7)/1000 0,094

VV 3.NP

VV HEB 140

VV ((1,5+1,5)*33,7)/1000 0,101

VV Součet 0,356

23 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,228 7 240,88 1 650,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317234410

VV 1.PP

VV (1,6*0,14)*0,584 0,131

VV (1,6*0,14)*0,434 0,097

VV Součet 0,228

24 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 1,708 775,16 1 323,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244381

VV 1.PP

VV (1,6*0,14)*4 0,896

VV 2.NP

VV (1,4*0,14)*2 0,392

VV 3.NP

VV (1,5*0,14)*2 0,420

VV Součet 1,708

D 4 Vodorovné konstrukce 62 947,46

25 K 411354247/R

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných 

trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na 

zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem 

pozinkovaným, výšky vln 50 mm, tl. plechu 0,88 mm

m2 23,960 671,00 16 077,16

VV mezi 1.PP a 1.NP

VV 2*2,3 4,600

VV mezi 1.NP a 2.NP

VV 2*2,3 4,600

VV mezi 2.NP a 3.NP

VV 2*2,4 4,800

VV mezi 3.NP a půdou

VV 2*2,4 4,800

VV Půda

VV 2,15*2,4 5,160

VV Součet 23,960

26 K 411354311
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 

cm zřízení
m2 23,960 165,40 3 962,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354311

VV mezi 1.PP a 1.NP

VV 2*2,3 4,600

VV mezi 1.NP a 2.NP

VV 2*2,3 4,600

Strana 78 z 122

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168053
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944323
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317234410
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244381
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354311


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV mezi 2.NP a 3.NP

VV 2*2,4 4,800

VV mezi 3.NP a půdou

VV 2*2,4 4,800

VV Půda

VV 2,15*2,4 5,160

VV Součet 23,960

27 K 411354312
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 

cm odstranění
m2 23,960 50,00 1 198,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354312

28 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 

plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,492 27 147,00 13 356,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411362021

VV mezi 1.PP a 1.NP

VV ((((2*2,3)*7,9)*2)*1,3)/1000 0,094

VV mezi 1.NP a 2.NP

VV ((((2*2,3)*7,9)*2)*1,3)/1000 0,094

VV mezi 2.NP a 3.NP

VV ((((2*2,4)*7,9)*2)*1,3)/1000 0,099

VV mezi 3.NP a půdou

VV ((((2*2,4)*7,9)*2)*1,3)/1000 0,099

VV Půda

VV ((((2,15*2,4)*7,9)*2)*1,3)/1000 0,106

VV Součet 0,492

29 K 411322626
Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z 

hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 30/37
m3 2,772 4 288,16 11 886,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411322626

VV mezi 1.PP a 1.NP

VV (2*2,3)*0,12 0,552

VV mezi 1.NP a 2.NP

VV (2*2,3)*0,12 0,552

VV mezi 2.NP a 3.NP

VV (2*2,4)*0,12 0,576

VV mezi 3.NP a půdou

VV (2*2,4)*0,12 0,576

VV Půda

VV (2,15*2,4)*0,1 0,516

VV Součet 2,772

30 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 10,495 463,92 4 868,84 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115

VV 1.PP

VV (3,75+1,6+1,85+1,7+1,7)*0,375 3,975

VV 1.NP

VV (4,05+1,8+1,95+1,7+1,7)*0,2 2,240

VV 2.NP

VV (1,7+1,7+1,95+1,55+3,8)*0,2 2,140

VV 3.NP

VV (1,7+1,7+1,95+1,55+3,8)*0,2 2,140

VV Součet 10,495

31 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 10,495 100,00 1 049,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116

32 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,137 30 520,00 4 181,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821

VV 1.PP

VV ((((3,75+1,7)*4)*0,89)*1,2)/1000 0,023
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (((((3,75+1,7)*1,35)*6,67)*0,22)*1,2)/1000 0,013

VV 1.NP

VV ((((4,05+1,7)*4)*0,89)*1,2)/1000 0,025

VV (((((4,05+1,7)*1)*6,67)*0,22)*1,2)/1000 0,010

VV 2.NP

VV ((((3,8+1,7)*4)*0,89)*1,2)/1000 0,023

VV (((((3,8+1,7)*1)*6,67)*0,22)*1,2)/1000 0,010

VV 3.NP

VV ((((3,8+1,7)*4)*0,89)*1,2)/1000 0,023

VV (((((3,8+1,7)*1)*6,67)*0,22)*1,2)/1000 0,010

VV Součet 0,137

33 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 1,618 3 934,88 6 366,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321414

VV 1.PP

VV (3,75+1,7)*(0,3*0,375) 0,613

VV 1.NP

VV (4,05+1,7)*(0,3*0,2) 0,345

VV 2.NP

VV (3,8+1,7)*(0,3*0,2) 0,330

VV 3.NP

VV (3,8+1,7)*(0,3*0,2) 0,330

VV Součet 1,618

D 5 Komunikace pozemní 5 367,31

34 K 564831011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm m2 7,880 149,81 1 180,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831011

VV Pod zámkovou dlažbu

VV 1,8*1,6 2,880

VV V místě napojení nového chodníku na stávající

VV 5 5,000

VV Součet 7,880

35 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 7,880 417,60 3 290,69 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212210

VV Nový chodník u rampy

VV 2,88 2,880

VV V místě napojení nového chodníku na stávající - použití stávající dlažby

VV 5 5,000

VV Součet 7,880

36 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 2,966 302,13 896,12 CS ÚRS 2023 02

VV 2,88*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,966

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 262 978,71

37 K 611325111 Vápenocementová omítka rýh hladká ve stropech, šířky rýhy do 150 mm m2 1,790 1 043,20 1 867,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325111

VV 1.PP

VV (3,75+4,3+2)*0,1 1,005

VV 1.NP

VV 4,05*0,1 0,405

VV 2.NP

VV 3,8*0,1 0,380

VV Mezisoučet 1,790

VV Součet 1,790

38 K 611325123 Vápenocementová omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy přes 300 mm m2 0,768 616,00 473,09 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325123

VV 1.NP

VV 0,6*0,1 0,060

VV 2.NP

VV 0,6*0,1 0,060

VV 3.NP

VV 2,45*0,24 0,588

VV 0,6*0,1 0,060

VV Součet 0,768

39 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 147,323 85,88 12 652,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131101

VV 1.PP - zdivo z keramických tvárnic

VV (1,7+1,85+3,75)*2,475 18,068

VV -(0,9*2,1)*2 -3,780

VV 1.NP - zdivo z keramických tvárnic

VV (1,8+1,95+0,3+1,95+1,7)*2,55 19,635

VV -1,2*2,1 -2,520

VV (1,2+2,1+2,1)*0,3 1,620

VV 2.NP - zdivo z keramických tvárnic

VV (3,8+1,95+1,7)*2,55 18,998

VV -1,2*2,1 -2,520

VV (1,2+2,1+2,1)*0,3 1,620

VV 3.NP - zdivo z keramických tvárnic

VV (3,8+1,95+1,7)*2,55 18,998

VV -1,2*2,1 -2,520

VV (1,2+2,1+2,1)*0,3 1,620

VV Výtahová šachta

VV (1,7+1,7+1,95+1,95)*12,08 88,184

VV -(1,2*2,1)*4 -10,080

VV Součet 147,323

40 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 

konstrukcí stěn
m2 147,323 266,04 39 193,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321121

41 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 

5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn
m2 147,323 70,50 10 386,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321191

42 K 612325111 Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 1,020 973,20 992,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325111

VV 1.NP

VV (2,55*2)*0,1 0,510

VV 2.NP

VV (2,55*2)*0,1 0,510

VV Součet 1,020

43 K 612325121 Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 1,508 1 106,00 1 667,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325121

VV 1.PP

VV (2,475*0,1)*3 0,743

VV 1.NP

VV 2,55*0,1 0,255

VV 2.NP

VV 2,55*0,1 0,255

VV 3.NP

VV 2,55*0,1 0,255

VV Součet 1,508

44 K 612325123 Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 300 mm m2 2,499 806,00 2 014,19 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325123
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1.PP

VV (0,9+2,1+2,1)*0,25 1,275

VV 3.NP

VV (2,55*0,24)*2 1,224

VV Součet 2,499

45 K 612325215 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 kus 6,000 1 667,80 10 006,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325215

VV Dozdívky, zazdívky, apod...

VV 1.PP

VV 1 1,000

VV 2.NP

VV 1 1,000

VV 3.NP

VV 2 2,000

VV půda

VV 2 2,000

VV Součet 6,000

46 K 612325225 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 kus 3,000 1 842,10 5 526,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325225

VV 1.PP

VV 3 3,000

47 K 612325301 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká m2 4,480 708,70 3 174,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325301

VV 1.PP

VV (1+2,1+2,1)*0,25 1,300

VV 2.NP

VV (1,1+2,1+2,1)*0,3 1,590

VV 3.NP

VV (1,1+2,1+2,1)*0,3 1,590

VV Součet 4,480

48 K 612325412
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované 

plochy přes 10 do 30%
m2 13,006 186,65 2 427,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325412

49 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn m2 233,642 38,00 8 878,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121

VV Bez vnitřní části výtahové šachty

VV Pod perlinku

VV 1.PP - pouze nové zdivo

VV (3,75+1,7+1,85+1,3+0,5+0,5)*2,475 23,760

VV -((0,9*2,1))*3 -5,670

VV ((0,9+2,1+2,1)*0,25)*2 2,550

VV 1.NP

VV (4,05+1,7+1,95+1,95+1,7+0,5+0,7)*2,55 32,003

VV -1,2*2,1 -2,520

VV (1,2+2,1+2,1)*0,3 1,620

VV -0,9*2,1 -1,890

VV 2.NP

VV (3,8+1,95+1,95+1,7+1,7+0,5+0,7)*2,55 31,365

VV -1,1*2,1 -2,310

VV (1,1+2,1+2,1)*0,3 1,590

VV -1,2*2,1 -2,520

VV (1,2+2,1+2,1)*0,3 1,620

VV 3.NP - pouze nové zdivo

VV (2,05+1,65+0,75+0,75+1,95+1,7+2,45+2,45+0,5+0,7)*2,55 38,123

VV -1,2*2,1 -2,520

VV (1,2+2,1+2,1)*0,3 1,620
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 116,821

VV Pod štuk

VV 116,821 116,821

VV Mezisoučet 116,821

VV Součet 233,642

50 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn
m2 116,821 235,90 27 558,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001

51 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou
m 25,075 10,00 250,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143003

VV 1.NP

VV 1,2+2,1+2,1+2,475 7,875

VV 2.NP

VV 1,2+2,1+2,1+1,1+1,1+2,1+2,1 11,800

VV 3.NP

VV 1,2+2,1+2,1 5,400

VV Součet 25,075

52 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 28,836 11,61 334,79 CS ÚRS 2023 02

VV 25,075*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 28,836

53 K 612311131 Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 116,821 141,10 16 483,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311131

54 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 22,200 15,98 354,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629995101

VV Izolace zdiva pravého štítu domu

VV 11,1*2 22,200

55 K 622131101 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 22,200 75,88 1 684,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131101

VV Izolace zdiva pravého štítu domu

VV 11,1*2 22,200

56 K 622331111 Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn m2 22,200 309,60 6 873,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622331111

57 K 622331191
Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm 

tloušťky omítky přes 15 mm stěn
m2 22,200 91,50 2 031,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622331191

58 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 

dosavadních mazaninách
m3 0,860 5 439,50 4 677,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631312141

VV Oprava podlah v 1.PP po vybouraném zdivu a zárubních

VV 8,6*0,1 0,860

59 K 631341124 Mazanina z lehkého keramického betonu tl. přes 80 do 120 mm tř. LC 20/22 m3 0,990 5 349,80 5 296,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631341124

VV skladba E

VV m.č. 114

VV (1,95*1,7)*0,1 0,332

VV (-0,6*0,6)*0,1 -0,036

VV (1,2*0,3)*0,1 0,036

VV m.č. 220

VV (1,35*1,7)*0,1 0,230

VV (1,1*0,9)*0,1 0,099

VV m.č. 339

VV (1,95*1,7)*0,1 0,332

VV (-0,6*0,6)*0,1 -0,036
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,1*0,3)*0,1 0,033

VV Součet 0,990

60 K 632451101/R Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm vč. podkladní penetrace m2 14,290 338,54 4 837,74

VV 1.PP - m.č. 105

VV 1,7*1,85 3,145

VV 0,9*0,3 0,270

VV Mezisoučet 3,415

VV 1.NP - m.č. 101 - 114

VV 1,7*1,95 3,315

VV -0,6*0,6 -0,360

VV 1,2*0,3 0,360

VV 0,9*0,3 0,270

VV Mezisoučet 3,585

VV 2.NP

VV 1,95*1,7 3,315

VV -0,6*0,6 -0,360

VV 1,1*0,3 0,330

VV 1,2*0,3 0,360

VV Mezisoučet 3,645

VV 3.NP

VV 1,95*1,7 3,315

VV -0,6*0,6 -0,360

VV 1,1*0,3 0,330

VV 1,2*0,3 0,360

VV Mezisoučet 3,645

VV Součet 14,290

61 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 9,885 14,51 143,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213

VV skladba E

VV m.č. 114

VV 1,95*1,7 3,315

VV -0,6*0,6 -0,360

VV 1,2*0,3 0,360

VV m.č. 220

VV 1,35*1,7 2,295

VV 1,1*0,9 0,990

VV m.č. 339

VV 1,95*1,7 3,315

VV -0,6*0,6 -0,360

VV 1,1*0,3 0,330

VV Součet 9,885

62 K 634112128
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 

10 mm, výšky 150 mm
m 22,800 112,80 2 571,84 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112128

VV 1.NP

VV 2,25+2,25+1,7+1,7-0,9+0,3+0,3 7,600

VV 2.NP

VV 2,25+2,25+1,7+1,7-0,9+0,3+0,3 7,600

VV 3.NP

VV 2,25+2,25+1,7+1,7-0,9+0,3+0,3 7,600

VV Součet 22,800

63 K 006-x4 Výměna podlahových krytin v m.č. 325, 327 a 329 vč. soklů, vyrovnání podkladu, likvidace odpadu, apod... m2 36,355 2 100,00 76 345,50

VV 2,25*1,65 3,713

VV 0,9*0,1 0,090

VV 6,57*2,45 16,097

VV -0,4*0,3 -0,120
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -0,3*0,3 -0,090

VV -0,2*0,4 -0,080

VV 4,77*2,45 11,687

VV 1,75*2,89 5,058

VV Součet 36,355

64 K 637121111 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm m2 9,733 319,80 3 112,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637121111

VV Štítová stěna

VV 4,31*0,46 1,983

VV 5*1,55 7,750

VV Součet 9,733

65 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 

s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2
kus 2,000 2 720,60 5 441,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642945111

VV 1.PP

VV 2 2,000

66 M 55331562 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 2,000 2 860,00 5 720,00 CS ÚRS 2023 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 184 224,08

67 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 100 mm
m2 51,892 100,00 5 189,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132

VV 1.PP

VV (1,9+4,4+3,75)*2,475 24,874

VV -0,9*2 -1,800

VV 1.NP

VV 4,05*2,55 10,328

VV 2.NP

VV 3,8*2,55 9,690

VV Cihelná přizdívka izolace proti vodě na pravém štítu

VV 4,4*2 8,800

VV Součet 51,892

68 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3
m3 3,336 1 328,00 4 430,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032230

VV 1.PP

VV (0,6+0,3)*(2,475*0,3) 0,668

VV (1,3*0,3)*2,475 0,965

VV -(0,9*2)*0,3 -0,540

VV 1.NP

VV (0,6+0,3)*(2,65*0,3) 0,716

VV 2.NP

VV (0,15*0,3)*2,1 0,095

VV (0,6+0,3)*(2,65*0,3) 0,716

VV 3.NP

VV (0,6+0,3)*(2,65*0,3) 0,716

VV Součet 3,336

69 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3
m3 1,499 740,00 1 109,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032231

VV 3.NP

VV (2,45*2,55)*0,24 1,499

70 K 963011512/R Bourání stropů z tvárnic škvárobetonových do nosníků železobetonových tl. 250mm m2 24,120 550,00 13 266,00

VV Strop mezi 1.NP a 2.NP

VV 2*4,2 8,400

VV -0,6*0,6 -0,360
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Strop mezi 2.NP a 3.NP

VV 2*4,2 8,400

VV -0,6*0,6 -0,360

VV Strop mezi 3.NP a půdou

VV 2*4,2 8,400

VV -0,6*0,6 -0,360

VV Součet 24,120

71 K 963051110 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. do 80 mm m3 0,581 4 200,00 2 440,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051110

VV Strop mezi 1.PP a 1.NP

VV (4,05*2)*0,075 0,608

VV -(0,6*0,6)*0,075 -0,027

VV Součet 0,581

72 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 3,018 3 200,00 9 657,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042141

VV Strop mezi 1.PP a 1.NP

VV (4,05*2)*0,1 0,810

VV -(0,6*0,6)*0,1 -0,036

VV Mezisoučet 0,774

VV Strop mezi 1.NP a 2.NP

VV (1,8*4,2)*0,1 0,756

VV -(0,6*0,6)*0,1 -0,036

VV Mezisoučet 0,720

VV Strop mezi 2.NP a 3.NP

VV (1,8*4,2)*0,1 0,756

VV -(0,6*0,6)*0,1 -0,036

VV Mezisoučet 0,720

VV Strop mezi 3.NP a půdou

VV (2*4,2)*0,1 0,840

VV -(0,6*0,6)*0,1 -0,036

VV Mezisoučet 0,804

VV Součet 3,018

73 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 3,018 1 600,00 4 828,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965049111

74 K 968062375
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

zdvojených, plochy do 2 m2
m2 1,080 200,00 216,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062375

VV 2.NP

VV 1,2*0,9 1,080

75 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy do 2 m2
m2 8,000 400,00 3 200,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455

VV 1.PP

VV (0,8*2)*2 3,200

VV 1.NP

VV 0,8*2 1,600

VV 2.NP

VV 0,8*2 1,600

VV Půda

VV 0,8*2 1,600

VV Součet 8,000

76 K 968082016 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2 m2 2,760 387,00 1 068,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968082016

VV 1.NP

VV 1,2*0,9 1,080
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3.NP

VV 1,2*1,4 1,680

VV Součet 2,760

77 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm
m3 0,720 1 800,00 1 296,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033541

VV 2.NP

VV ((1,2*0,5)*0,3)*4 0,720

78 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm
m3 0,726 1 100,00 798,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033641

VV 3.NP

VV (1,1*2,2)*0,3 0,726

79 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm
m3 0,750 1 230,00 922,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033651

VV 1.PP

VV (0,75*2)*0,5 0,750

80 K 971033681
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm
m3 1,806 1 590,00 2 871,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033681

VV 1.PP

VV (1,2*2,1)*0,45 1,134

VV (1,6*2,1)*0,2 0,672

VV Součet 1,806

81 K 973031325
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 

0,10 m2, hl. do 300 mm
kus 15,000 300,00 4 500,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973031325

VV Pro nosníky HEB

VV 1.PP

VV 5 5,000

VV 1.NP

VV 5 5,000

VV 2.NP

VV 5 5,000

VV Součet 15,000

82 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 

mm
m 17,400 230,00 4 002,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031164

VV Zasekání nových stropů do zdiva

VV mezi 1.PP a 1.NP

VV 2,3+2 4,300

VV mezi 1.NP a 2.NP

VV 2,3+2 4,300

VV mezi 2.NP a 3.NP

VV 2,4+2 4,400

VV mezi 3.NP a půdou

VV 2,4+2 4,400

VV Součet 17,400

83 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 

před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm
m 59,400 250,00 14 850,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031664

VV 1.PP

VV 1,7*9 15,300

VV 1.NP

VV 3,72+3,72+2,5+2,5+2,4+2,4+2,4+2,4+1,3+1,3+2,34+2,34+2,14+2,14+3,75+3,75 41,100

VV 3.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,5+1,5 3,000

VV Součet 59,400

84 K 977211111/R Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových hloubka řezu do 200 mm m 49,000 1 490,00 73 010,00

VV Strop mezi 1.PP a 1.NP

VV 4,05+4,05+2+2 12,100

VV Strop mezi 1.NP a 2.NP

VV 4,05+4,05+2+2 12,100

VV Strop mezi 2.NP a 3.NP

VV 4,2+4,2+2+2 12,400

VV Strop mezi 3.NP a půdou

VV 4,2+4,2+2+2 12,400

VV Součet 49,000

85 K 978013141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %
m2 13,006 30,00 390,18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013141

VV 1.NP

VV (1,95+0,6)*2,55 6,503

VV 2.NP

VV (1,95+0,6)*2,55 6,503

VV Součet 13,006

86 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
m2 39,820 90,00 3 583,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191

VV Výtahová šachta

VV (1,7+1,95)*11,6 42,340

VV -1,2*2,1 -2,520

VV Součet 39,820

87 K 978015391
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 

stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %
m2 22,200 75,00 1 665,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015391

VV Izolace zdiva pravého štítu domu

VV 11,1*2 22,200

88 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 

materiálů, plochy přes 1 m2
m2 6,840 100,00 684,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059541

VV 2.NP

VV 3,8*1,8 6,840

89 K 009-x12 Odstranění podlahy z gumových pásů vč. likvidace m2 81,502 120,00 9 780,24

VV 1.PP

VV 7,7*3,75 28,875

VV 7,65*3,75 28,688

VV 1*0,5 0,500

VV 1*0,5 0,500

VV 16,83*1,3 21,879

VV 0,9*0,5 0,450

VV 0,95*0,5 0,475

VV 0,9*0,15 0,135

VV Součet 81,502

90 K 979054451
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 

spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem
m2 5,000 81,10 405,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979054451

VV V místě napojení nového chodníku na stávající

VV 5 5,000

91 K 009-x5 Odstranění nášlapné vrstvy podlahy a soklů v místě výtahové šachty 1.NP vč. likvidace odpadu soubor 1,000 900,00 900,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

92 K 009-x6 Výměna části podlahové krytiny v nové m.č. 327 - cena vč. likvidace odpadu, soklů, apod... soubor 1,000 7 570,00 7 570,00

93 K 009-x7 Odstranění nášlapné vrstvy podlahy a soklů v místě výtahové šachty 3.NP vč. likvidace odpadu soubor 1,000 900,00 900,00

94 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 9,733 57,40 558,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726122

VV Okapový chodník

VV 4,31*0,46 1,983

VV 5*1,55 7,750

VV Součet 9,733

95 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 

opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
m 14,350 198,53 2 848,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916331112

VV Štít

VV 6,3+4,8+0,5+1,15+1,6 14,350

96 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 15,785 72,42 1 143,15 CS ÚRS 2023 02

VV 14,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,785

97 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

do 1,9 m
m2 80,000 30,27 2 421,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111

VV 1.PP

VV 20 20,000

VV 1.NP

VV 20 20,000

VV 2.NP

VV 20 20,000

VV 3.NP

VV 20 20,000

VV Součet 80,000

98 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 140,000 26,55 3 717,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111

VV 1.PP

VV 60 60,000

VV 1.NP

VV 20 20,000

VV 2.NP

VV 20 20,000

VV 3.NP

VV 40 40,000

VV Součet 140,000

D 997 Přesun sutě 119 069,03

99 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 49,593 120,00 5 951,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611

100 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

přes 9 do 12 m
t 49,593 650,00 32 235,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013213

101 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 49,593 198,90 9 864,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

102 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1 239,825 9,80 12 150,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV 49,593*25 1 239,825
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

103 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01
t 1,885 1 045,00 1 969,83 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013601

104 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 16,127 1 800,00 29 028,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013602

105 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 02
t 29,643 870,00 25 789,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013603

106 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03
t 0,465 1 195,00 555,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013607

107 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 1,473 1 035,00 1 524,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631

D 998 Přesun hmot 58 471,40

108 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
t 89,956 650,00 58 471,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018002

D PSV Práce a dodávky PSV 590 390,80

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 382,75

109 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S m2 26,200 25,00 655,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131821

VV Izolace stěny pravého štítu domu a vstupu do 1.PP

VV (11,1+2)*2 26,200

110 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 22,200 25,00 555,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001

VV Izolace zdiva pravého štítu domu

VV 11,1*2 22,200

111 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,008 75 000,00 600,00 CS ÚRS 2023 02

VV 22,2*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,008

112 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 22,200 133,81 2 970,58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559

113 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
m2 26,640 161,80 4 310,35 CS ÚRS 2023 02

VV 22,2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 26,640

114 K 998711202
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 90,909 3,21 291,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711202

D 713 Izolace tepelné 6 408,92

115 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně dvouvrstvá
m2 9,885 62,00 612,87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121121

VV Kročejová izolace - skladba E

VV m.č. 114

VV 1,95*1,7 3,315

VV -0,6*0,6 -0,360
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,2*0,3 0,360

VV m.č. 220

VV 1,35*1,7 2,295

VV 1,1*0,9 0,990

VV m.č. 339

VV 1,95*1,7 3,315

VV -0,6*0,6 -0,360

VV 1,1*0,3 0,330

VV Součet 9,885

116 M 28376639 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 3,5 kN/m2) m3 1,245 4 557,00 5 673,47 CS ÚRS 2023 02

VV 9,885*0,12 1,186

VV 1,186*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,245

117 K 998713202
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 62,863 1,95 122,58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713202

D 763 Konstrukce suché výstavby 26 149,34

118 K 763121590

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí 

z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 

150 - 250 mm, profil 50

m2 10,595 1 420,00 15 044,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121590

VV 1.NP

VV (1+0,75)*1,3 2,275

VV 2.NP

VV (1,05+0,8+1+0,75+0,75+1,05+1)*1,3 8,320

VV Součet 10,595

119 K 763131411
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace
m2 12,010 892,00 10 712,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131411

VV m.č. 105, 114, 203, 339

VV 1,7*1,85 3,145

VV 1,7*1,95 3,315

VV -0,6*0,6 -0,360

VV 1,7*1,35 2,295

VV 0,6*1,1 0,660

VV 1,95*1,7 3,315

VV -0,6*0,6 -0,360

VV Součet 12,010

120 K 998763402
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 257,578 1,52 391,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763402

D 764 Konstrukce klempířské 132,00

121 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 2,400 55,00 132,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002851

VV 2.NP

VV 1,2 1,200

VV 3.NP

VV 1,2 1,200

VV Součet 2,400

D 766 Konstrukce truhlářské 303 485,62

122 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm kus 3,000 60,00 180,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441821

VV 1.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000

VV 2.NP

VV 1 1,000

VV 3.NP

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

123 K 766691914 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 kus 5,000 30,00 150,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914

VV 1.PP

VV 2 2,000

VV 1.NP

VV 1 1,000

VV 2.NP

VV 1 1,000

VV Půda

VV 1 1,000

VV Součet 5,000

124 K 766812820
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky do 1500 

mm
kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766812820

125 K 766-x1 Demontáž kompletní kuchyňské linky, uschování - 3.NP kus 2,000 1 120,00 2 240,00

126 K 766-x2 Zpětná montáž kuchyňské linky - 3.NP kus 2,000 1 680,00 3 360,00

127 K 766682111
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 

170 mm
kus 26,000 1 550,00 40 300,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766682111

VV 1.NP

VV 7 7,000

VV 2.NP

VV 19 19,000

VV Součet 26,000

128 M 61182307
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm - 

výběr dle investora
kus 26,000 4 210,00 109 460,00 CS ÚRS 2023 02

P

Poznámka k položce: 

-zárubeň CPL klasická - materiál MDF 

-dekor zárubní - dub ROYAL 

- povrch zárubní s 3D strukturou a zvýšenou odolností proti otěru  

129 K 766682112
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny 

přes 170 do 350 mm
kus 1,000 1 750,00 1 750,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766682112

VV 1.NP

VV 1 1,000

130 M 61182309
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 

2100mm - výběr dle investora
kus 1,000 4 850,00 4 850,00 CS ÚRS 2023 02

P

Poznámka k položce: 

-zárubeň CPL klasická - materiál MDF 

-dekor zárubní - dub ROYAL 

- povrch zárubní s 3D strukturou a zvýšenou odolností proti otěru  

131 K 766682212
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, 

tloušťky stěny přes 170 do 350 mm
kus 3,000 2 460,00 7 380,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766682212

VV 3.NP

VV 2 2,000

VV Půda

VV 1 1,000

VV Součet 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

132 M 61182318
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 

600-1100/1970, 2100mm - výběr dle investora
kus 1,000 6 070,00 6 070,00 CS ÚRS 2023 02

P

Poznámka k položce: 

-zárubeň CPL protipožární - materiál MDF 

-dekor zárubní - dub ROYAL 

- povrch zárubní s 3D strukturou a zvýšenou odolností proti otěru  

133 M 61182320
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 260-350mm rozměru 

600-1100/1970, 2100mm - výběr dle investora
kus 2,000 6 710,00 13 420,00 CS ÚRS 2023 02

P

Poznámka k položce: 

-zárubeň CPL protipožární - materiál MDF 

-dekor zárubní - dub ROYAL 

- povrch zárubní s 3D strukturou a zvýšenou odolností proti otěru  

134 K 766682221
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře dvoukřídlové, 

tloušťky stěny do 170 mm
kus 1,000 2 420,00 2 420,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766682221

VV 3.NP

VV 1 1,000

135 M 61182341
zárubeň dvoukřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 160-250mm rozměru 

1250-1850/1970, 2100mm - výběr dle investora
kus 1,000 7 260,00 7 260,00 CS ÚRS 2023 02

P

Poznámka k položce: 

-zárubeň CPL protipožární - materiál MDF 

-dekor zárubní - dub ROYAL 

- povrch zárubní s 3D strukturou a zvýšenou odolností proti otěru  

136 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 

jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 3,000 1 480,00 4 440,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660021

VV 1.PP

VV 2 2,000

VV Půda

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

137 M 61162098/R
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EIC2 30DP3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm - výběr 

dle investora
kus 3,000 7 655,00 22 965,00

138 K 766660171
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 1,000 894,00 894,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660171

VV 1.NP

VV 1 1,000

139 M 61162074/R dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm - výběr dle investora kus 1,000 3 230,00 3 230,00

P

Poznámka k položce: 

Dveře 

borovicový rám s voštinovou výplní opláštěnou HDF deskou. Laminátový povrch bude odolný proti mechanickému 

poškození i čistidlům a jiným chemikáliím. 

-rozetové kování hranaté - typ zámku 72/77 vložkový 

-dekor pantů - zinkovaný 

-dekor dveří - dub ROYAL 

-pokojové dvěře se zasklením satinovaným sklem, vodorovné dělení, 5 skel, výběr z 5-ti návrhů členění 

- povrch dveří s 3D strukturou a zvýšenou odolností proti otěru  

140 K 766660181
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních 

jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 2,000 1 510,00 3 020,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660181

VV 3.NP

VV 2 2,000

141 M 61162098/R2
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EW30DP3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm - výběr dle 

investora
kus 2,000 6 675,00 13 350,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Dveře 

borovicový rám s plnou výplní opláštěnou HDF deskou. Laminátový povrch bude odolný proti mechanickému 

poškození i čistidlům a jiným chemikáliím. 

-rozetové kování hranaté - typ zámku 72/77 vložkový 

-dekor pantů - zinkovaný 

-dekor dveří - dub ROYAL

142 K 766660183
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních 

dvoukřídlových jakékoliv šířky
kus 1,000 1 820,00 1 820,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660183

VV 3.NP

VV 1 1,000

143 M 61162126/R
dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EWC2 30DP3 povrch laminátový plné 1600x1970-2100mm - výběr 

dle investora
kus 1,000 16 980,00 16 980,00

P

Poznámka k položce: 

Dveře 

borovicový rám s plnou výplní opláštěnou HDF deskou. Laminátový povrch bude odolný proti mechanickému 

poškození i čistidlům a jiným chemikáliím. 

-rozetové kování hranaté - typ zámku 72/77 vložkový 

-dekor pantů - zinkovaný 

-dekor dveří - dub ROYAL

144 K 766660716 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou kus 4,000 241,00 964,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660716

145 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 4,000 1 340,00 5 360,00 CS ÚRS 2023 02

146 K 766660717 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou kus 2,000 288,00 576,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660717

147 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 2,000 1 340,00 2 680,00 CS ÚRS 2023 02

148 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 1,000 198,00 198,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660729

149 M 54914123 kování rozetové klika/klika - výběr dle investora kus 1,000 690,00 690,00 CS ÚRS 2023 02

P
Poznámka k položce: 

-rozetové kování hranaté - typ zámku 72/77 vložkový

150 K 766660731 Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku kus 6,000 180,00 1 080,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660731

151 M 54964154/R vložka cylindrická bezpečnostní vč. 3ks klíčů kus 6,000 890,00 5 340,00

152 K 766660733 Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou kus 6,000 221,00 1 326,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660733

153 M 54914130 kování bezpečnostní - výběr dle investora kus 6,000 2 690,00 16 140,00 CS ÚRS 2023 02

154 K 998766202
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 3 002,430 1,08 3 242,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766202

D 767 Konstrukce zámečnické 116 125,96

155 K 767161813 Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 4,500 300,00 1 350,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161813

VV Venkovní vstup do 1.PP

VV 4,5 4,500

156 K 767-x1 Vybourání pancéřových dveří vel. 800x2000mm se zárubní vč. likvidace kus 3,000 4 480,00 13 440,00

VV 1.PP

VV 3 3,000

157 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 141,990 52,10 7 397,68 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995114

VV Půda

VV IPN 120

VV (2,35+2,35+2,1+2,1)*11,1 98,790

VV IPN 140

VV 3*14,4 43,200

VV Součet 141,990

158 M 13010714 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120 t 0,109 35 578,00 3 878,00 CS ÚRS 2023 02

VV 0,099*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,109

159 M 13010716 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140 t 0,047 35 578,00 1 672,17 CS ÚRS 2023 02

VV 0,043*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,047

160 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 602,352 43,20 26 021,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995115

VV HEB 120

VV 1.PP

VV (1,88*3)*26,7 150,588

VV 1.NP

VV (1,88*3)*26,7 150,588

VV 2.NP

VV (1,88*3)*26,7 150,588

VV 3.NP

VV (1,88*3)*26,7 150,588

VV Součet 602,352

161 M 13010972 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120 t 0,662 35 578,00 23 552,64 CS ÚRS 2023 02

VV 0,602*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,662

162 K 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 477,396 37,90 18 093,31 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995116

VV HEB 120

VV 1.PP

VV 4,23*26,7 112,941

VV 1.NP

VV 4,45*26,7 118,815

VV 2.NP

VV 4,6*26,7 122,820

VV 3.NP

VV 4,6*26,7 122,820

VV Součet 477,396

163 M 13010972 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120 t 0,525 35 578,00 18 678,45 CS ÚRS 2023 02

VV 0,477*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,525

164 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1 140,839 1,79 2 042,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767202

D 771 Podlahy z dlaždic 29 047,76

165 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 14,320 52,60 753,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011

VV 1.PP - m.č. 105

VV 1,7*1,85 3,145

VV 0,9*0,3 0,270

VV Mezisoučet 3,415

VV 1.NP

VV 1,7*1,35 2,295

VV 1,1*0,6 0,660

VV 0,9*0,3 0,270

VV 1,2*0,3 0,360
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 3,585

VV 2.NP

VV 1,1*0,9 0,990

VV 1,35*1,7 2,295

VV 1,3*0,3 0,390

VV Mezisoučet 3,675

VV 3.NP

VV 1,95*1,7 3,315

VV -0,6*0,6 -0,360

VV 1,1*0,3 0,330

VV 1,2*0,3 0,360

VV Mezisoučet 3,645

VV Součet 14,320

166 K 771574112/R Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem m2 14,230 600,00 8 538,00

167 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 25,100 112,98 2 835,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474112

VV 1.PP - m.č. 105

VV 1,7+1,7+1,85+1,85-0,9+0,15+0,15 6,500

VV 1.NP - m.č. 101 a 114

VV +1,7+1,7+1,95+1,95+0,2+0,2-0,9-1,2+0,3+0,3 6,200

VV 2.NP - m.č. 201, 202, 203, 205, 209, 210, 229 a 230

VV 2,25+2,25+1,7-1,2+0,3+0,3+0,6 6,200

VV 3.NP - m.č. 339

VV 1,95+0,3+1,95+0,3+1,7+0,6-1,2+0,3+0,3 6,200

VV Součet 25,100

168 M 59761003/R dlažba keramická - spec. dle TZ str. 5 a 6 a vizualizace koupelen m2 18,513 500,00 9 256,50

VV 14,32+25,1*0,1 16,830

VV 16,83*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 18,513

169 K 771591184 Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné m 25,100 100,00 2 510,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591184

170 K 771-x1 D+M Al ukončovací profil - zakončení soklů m 25,100 133,90 3 360,89

171 K 998771202
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 272,544 6,58 1 793,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771202

D 773 Podlahy z litého teraca 64 209,35

172 K 773213901 Oprava obkladu schodiště z litého teraca poškozených hran stupnic nebo podstupnic přírodního kus 20,000 903,91 18 078,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/773213901

173 K 773512911
Oprava podlahy z litého teraca včetně penetrace, tloušťky do 20 mm jednotlivých malých ploch přírodního, 

plochy jednotlivě do 0,10 m2
kus 30,000 1 461,14 43 834,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/773512911

174 K 998773202
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 619,124 3,71 2 296,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998773202

D 776 Podlahy povlakové 3 711,96

175 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 82,488 45,00 3 711,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201811

VV 1.PP

VV 7,7*3,75 28,875

VV 7,7*3,75 28,875

VV 1*0,45 0,450

VV 1*0,5 0,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,9*0,5 0,450

VV 6,8*1,75 11,900

VV 2*2,4 4,800

VV 0,9*0,5 0,450

VV 3,75*1,65 6,188

VV Součet 82,488

D 783 Dokončovací práce - nátěry 13 519,07

176 K 783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 91,831 139,00 12 764,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314203

VV 1.PP

VV IPN 140

VV ((1,6*7)*(0,14+0,14+0,066+0,066+0,066+0,066))*2 12,186

VV HEB 120

VV ((1,88+1,88+1,88+4,23)*(0,12*6))*2 14,213

VV 1.NP

VV HEB 120

VV ((1,88+1,88+1,88+4,45)*(0,12*6))*2 14,530

VV 2.NP

VV HEB 120

VV ((1,88+1,88+1,88+4,6)*(0,12*6))*2 14,746

VV HEB 140

VV ((1,4+1,4)*(0,14*6))*2 4,704

VV 3.NP

VV HEB 120

VV ((1,88+1,88+1,88+4,6)*(0,12*6))*2 14,746

VV HEB 140

VV ((1,5+1,5)*(0,14*6))*2 5,040

VV Půda

VV IPN 120

VV ((2,35+2,35+2,1+2,1)*(0,12+0,12+0,058+0,058+0,058+0,058))*2 8,402

VV IPN 140

VV (3*(0,14+0,14+0,066+0,066+0,066+0,066))*2 3,264

VV Součet 91,831

177 K 783315103 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 2,880 128,00 368,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783315103

VV Nové zárubně 1.PP

VV ((0,8+2+2)*0,3)*2 2,880

178 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 2,880 134,00 385,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 18 218,07

179 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 21,331 30,05 641,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121001

VV Stropy

VV 1.PP

VV 3,75*0,3 1,125

VV Stěny

VV 1.PP

VV (2,475*0,3)*2 1,485

VV (2,475*0,15)*2 0,743

VV 1.NP

VV ((1,95+0,6)*2,55)*0,7 4,552

VV (2,55*0,3)*3 2,295

VV 2,55*0,1 0,255

VV 2.NP

VV ((1,95+0,6)*2,55)*0,7 4,552
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (2,55*0,3)*3 2,295

VV 2,55*0,1 0,255

VV 3.NP

VV (2,55*0,24)*2 1,224

VV (2,55*0,3)*3 2,295

VV 2,55*0,1 0,255

VV Součet 21,331

180 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 188,393 21,40 4 031,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121

VV 188,393 188,393

181 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 188,393 71,90 13 545,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: IČ:

Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IČ: 263 95 886

DIČ: CZ26395886

Projektant: IČ:

CENTRA STAV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Michal Kubelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 024 880,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 024 880,00 15,00% 153 732,00

Cena s DPH v CZK 1 178 612,00

Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

02 - Neuznatelné náklady

Neuz3 - Výtah

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 024 880,00

OST - Ostatní 1 024 880,00

Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

02 - Neuznatelné náklady

Neuz3 - Výtah

Strana 100 z 122



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 024 880,00

D OST Ostatní 1 024 880,00

1 K OST-x1 Výroba, dodávka a montáž kompletního výtahu vč. strojovny, dveří, ovládání, revize, apod... - spec. dle TZ soubor 1,000 1 024 880,00 1 024 880,00

Neuz3 - Výtah

Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

02 - Neuznatelné náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: IČ:

Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IČ: 263 95 886

DIČ: CZ26395886

Projektant: IČ:

CENTRA STAV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Michal Kubelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 206 212,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 206 212,95 15,00% 30 931,94

Cena s DPH v CZK 237 144,89

Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

02 - Neuznatelné náklady

Neuz4 - Prohloubení výtahové šachty

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 206 212,95

HSV - Práce a dodávky HSV 186 212,12

    1 - Zemní práce 90 671,06

    2 - Zakládání 51 743,43

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 010,63

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 192,00

    997 - Přesun sutě 9 673,80

    998 - Přesun hmot 19 921,20

PSV - Práce a dodávky PSV 20 000,83

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 20 000,83

Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

02 - Neuznatelné náklady

Neuz4 - Prohloubení výtahové šachty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 206 212,95

D HSV Práce a dodávky HSV 186 212,12

D 1 Zemní práce 90 671,06

1 K 132411401
Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5
m3 5,112 4 580,00 23 412,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132411401

VV (2+2)*(0,6*2,13) 5,112

2 K 139712111 Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 7,612 3 840,00 29 230,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139712111

VV (2*2)*1,18 4,720

VV (2*0,2)*0,93 0,372

VV (2+2)*(0,6*1,05) 2,520

VV Součet 7,612

3 K 162211211
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 

dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 12,724 300,00 3 817,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211211

VV 5,112+7,612 12,724

4 K 162211219
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 

dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1211
m3 25,448 280,00 7 125,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211219

VV 12,724*2 25,448

5 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 12,724 198,90 2 530,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

6 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 203,584 9,80 1 995,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

VV 12,724*16 203,584

7 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 12,724 18,00 229,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

Neuz4 - Prohloubení výtahové šachty

Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

02 - Neuznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 22,903 975,00 22 330,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221

VV 12,724*1,8 22,903

D 2 Zakládání 51 743,43

9 K 274313811 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 m3 6,489 4 250,15 27 579,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313811

VV (2,75+2,75+2,4+2,4)*(0,6*1,05) 6,489

10 K 279113155
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 

třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm
m2 8,280 1 947,80 16 127,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279113155

VV (2,4+1,8+1,8)*1,38 8,280

11 K 279113156
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 

třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm
m2 1,200 2 481,70 2 978,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279113156

VV 2,4*0,5 1,200

12 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 

nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,145 30 520,00 4 425,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279361821

VV (((2,4*4)*0,89)*1,2)/1000 0,010

VV ((((2,4*1)*4)*0,89)*1,2)/1000 0,010

VV ((((2,4+1,8+1,8)*12)*0,89)*1,2)/1000 0,077

VV (((((2,4+1,8+1,8)*1,88)*4)*0,89)*1,2)/1000 0,048

VV Součet 0,145

13 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 0,576 1 098,94 632,99 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271572211

VV (1,6*1,8)*0,2 0,576

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 010,63

14 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 0,230 5 660,00 1 301,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311116

VV (1,8*1,6)*0,08 0,230

15 K 631311136 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 m3 1,052 5 230,00 5 501,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311136

VV (2,75*2,55)*0,15 1,052

16 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 0,230 1 024,00 235,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319011

17 K 631319013 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 1,052 256,80 270,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319013

18 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm
m3 0,230 312,00 71,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319171

19 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm
m3 1,052 78,00 82,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319175

20 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,057 27 147,00 1 547,38 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021

VV (((2,75*2,55)*4,44)*1,3)/1000 0,040

VV (((1,8*1,6)*4,44)*1,3)/1000 0,017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 0,057

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 192,00

21 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 0,440 3 200,00 1 408,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042141

VV (2,2*2)*0,1 0,440

22 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 0,660 2 600,00 1 716,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042241

VV (2,2*2)*0,15 0,660

23 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 0,440 1 600,00 704,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965049111

24 K 965049112 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm m3 0,660 1 400,00 924,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965049112

25 K 965082933 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2 m3 0,880 500,00 440,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965082933

VV (2,2*2)*0,2 0,880

D 997 Přesun sutě 9 673,80

26 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 3,708 120,00 444,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611

27 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

do 6 m
t 3,708 1 010,00 3 745,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211

28 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 3,708 198,90 737,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

29 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 92,700 9,80 908,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV 3,708*25 92,700

30 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 3,708 1 035,00 3 837,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631

D 998 Přesun hmot 19 921,20

31 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m
t 30,648 650,00 19 921,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018001

D PSV Práce a dodávky PSV 20 000,83

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 20 000,83

32 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 4,400 21,00 92,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131811

VV 2,2*2 4,400

33 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním
m2 7,013 15,00 105,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001

VV 2,75*2,55 7,013
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,002 75 000,00 150,00 CS ÚRS 2023 02

VV 7,013*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,002

35 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 14,026 133,81 1 876,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559

VV 7,013*2 14,026

36 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 16,831 161,80 2 723,26 CS ÚRS 2023 02

VV 14,026*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 16,831

37 K 711191201 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V dvouvrstvá na betonu m2 2,880 295,00 849,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711191201

VV 1,6*1,8 2,880

38 K 711192202 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na zdivu m2 16,640 420,00 6 988,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711192202

VV 1,6*1,3 2,080

VV (1,6+1,8+1,8)*2,8 14,560

VV Součet 16,640

39 M 24551030/R stěrka hydroizolační vhodná pro výtahové šachty (odolnost proti olejům, apod...) kg 58,560 120,00 7 027,20

VV 2,88+16,64 19,520

VV 19,52*3 'Přepočtené koeficientem množství 58,560

40 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,155 1 210,00 187,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: IČ:

Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IČ: 263 95 886

DIČ: CZ26395886

Projektant: IČ:

CENTRA STAV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Michal Kubelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 268,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 15 268,13 15,00% 2 290,22

Cena s DPH v CZK 17 558,35

Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

02 - Neuznatelné náklady

Neuz5 - Vodovod

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 15 268,13

PSV - Práce a dodávky PSV 2 468,13

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 468,13

OST - Ostatní 12 800,00

Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

02 - Neuznatelné náklady

Neuz5 - Vodovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 268,13

D PSV Práce a dodávky PSV 2 468,13

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 468,13

1 K 722174002 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 m 4,000 383,00 1 532,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174002

2 K 722181241
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
m 4,000 113,00 452,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181241

3 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 

50
m 4,000 61,40 245,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290226

4 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 4,000 53,10 212,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234

5 K 998722202
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 24,420 1,07 26,13 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722202

D OST Ostatní 12 800,00

6 K OST-x1 Úprava rozvodů pro kuchyňské linky ve 3.NP vč. stavební přípomoci soubor 1,000 12 800,00 12 800,00

Neuz5 - Vodovod

Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

02 - Neuznatelné náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: IČ:

Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IČ: 263 95 886

DIČ: CZ26395886

Projektant: IČ:

CENTRA STAV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Michal Kubelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 515,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 5 515,92 15,00% 827,39

Cena s DPH v CZK 6 343,31

Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

02 - Neuznatelné náklady

Neuz6 - Kanalizace

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 515,92

HSV - Práce a dodávky HSV 944,82

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 196,48

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 584,00

    997 - Přesun sutě 150,04

    998 - Přesun hmot 14,30

PSV - Práce a dodávky PSV 4 571,10

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 571,10

Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

02 - Neuznatelné náklady

Neuz6 - Kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 515,92

D HSV Práce a dodávky HSV 944,82

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 196,48

1 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 0,400 491,20 196,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135101

VV 4*0,1 0,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 584,00

2 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 

mm
m 4,000 146,00 584,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031153

D 997 Přesun sutě 150,04

3 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 0,072 120,00 8,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611

4 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

přes 9 do 12 m
t 0,072 650,00 46,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013213

5 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,072 198,90 14,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

6 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1,800 9,80 17,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV 0,072*25 1,800

7 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 02
t 0,072 870,00 62,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013603

D 998 Přesun hmot 14,30

8 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
t 0,022 650,00 14,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018002

Neuz6 - Kanalizace

Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

02 - Neuznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 4 571,10

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 571,10

9 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 4,000 561,00 2 244,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174043

10 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 2,000 832,00 1 664,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174045

11 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 1,000 103,00 103,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194105

12 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 2,000 153,00 306,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194109

13 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 6,000 29,10 174,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111

VV 4+2 6,000

14 K 998721202
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 44,916 1,77 79,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721202
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: IČ:

Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IČ: 263 95 886

DIČ: CZ26395886

Projektant: IČ:

CENTRA STAV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Michal Kubelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 641,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 29 641,07 15,00% 4 446,16

Cena s DPH v CZK 34 087,23

Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

02 - Neuznatelné náklady

Neuz7 - Zařizovací předměty

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 29 641,07

PSV - Práce a dodávky PSV 29 641,07

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 12 303,01

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 17 338,06

Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

02 - Neuznatelné náklady

Neuz7 - Zařizovací předměty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 29 641,07

D PSV Práce a dodávky PSV 29 641,07

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 12 303,01

1 K 725112022 Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 2,000 5 850,00 11 700,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725112022

P

Poznámka k položce: 

WC mísa bez splachovacího okruhu tzv. Rimless 

WC prkénko se zpomaleným sklápěním  

Glazura se zvýšenou schopností odpuzovat vodu, vodní kámen a nečistoty

2 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor 2,000 288,00 576,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725813111

3 K 998725202
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 122,760 0,22 27,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725202

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 17 338,06

4 K 726111031
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 

zepředu, stavební výška 1080 mm
soubor 2,000 8 650,00 17 300,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726111031

5 K 998726212
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 173,000 0,22 38,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726212

Neuz7 - Zařizovací předměty

Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

02 - Neuznatelné náklady
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:



neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: IČ:

Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IČ: 263 95 886

DIČ: CZ26395886

Projektant: IČ:

CENTRA STAV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Michal Kubelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 6 648 827,45

00

Snížení energetické náročnosti BD Poštovní 648, Horní Slavkov

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

5 781 589,09

Sazba daně Základ daně Výše daně

0,00 0,0021,00%

5 781 589,09 867 238,3615,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00

Stavba:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum:

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant:

Uchazeč: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Snížení energetické náročnosti BD Poštovní 648, Horní Slavkov

05.11.2023

CENTRA STAV s.r.o.

Michal Kubelka

6 648 827,455 781 589,0900
Snížení energetické náročnosti BD Poštovní 648, 

Horní Slavkov

5 781 589,09 6 648 827,45
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: IČ:

Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IČ: 263 95 886

DIČ: CZ26395886

Projektant: IČ:

CENTRA STAV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Michal Kubelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 781 589,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 5 781 589,09 15,00% 867 238,36

Cena s DPH v CZK 6 648 827,45

Snížení energetické náročnosti BD Poštovní 648, Horní Slavkov

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 781 589,09

HSV - Práce a dodávky HSV 2 425 693,51

    1 - Zemní práce 34 637,99

    2 - Zakládání 3 147,90

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 37 605,78

    5 - Komunikace pozemní 38 599,23

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 707 699,31

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 473 755,29

    997 - Přesun sutě 92 865,86

    998 - Přesun hmot 37 382,15

PSV - Práce a dodávky PSV 3 307 515,58

    713 - Izolace tepelné 739 770,85

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 13 807,34

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 27 046,01

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 5 542,35

    762 - Konstrukce tesařské 337 874,15

    764 - Konstrukce klempířské 730 533,75

    766 - Konstrukce truhlářské 1 109 590,53

    767 - Konstrukce zámečnické 303 583,26

    776 - Podlahy povlakové 8 005,26

    783 - Dokončovací práce - nátěry 23 417,23

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 8 344,85

Snížení energetické náročnosti BD Poštovní 648, Horní Slavkov
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VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 48 380,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 33 650,00

    VRN9 - Ostatní náklady 14 730,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Horní Slavkov, Poštovní 648 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 781 589,09

D HSV Práce a dodávky HSV 2 425 693,51

D 1 Zemní práce 34 637,99

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 

ze zámkové dlažby - PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

m2 48,000 80,00 3 840,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123

VV Přeskládání chodníku

VV 47,25 47,250

VV Kolem lapačů střešních splavenin

VV (0,5*0,5)*3 0,750

VV Součet 48,000

2 K 113107142
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
m2 0,750 200,00 150,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107142

VV Kolem lapačů střešních splavenin

VV (0,5*0,5)*3 0,750

3 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 16,100 55,00 885,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111

4 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 4,350 200,00 870,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251101

VV Nový chodník

VV 14,5*0,3 4,350

5 K 131213701
Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
m3 1,500 950,00 1 425,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131213701

VV Kolem lapačů střešních splavenin

VV 0,25*6 1,500

6 K 133251101 Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 0,800 1 000,00 800,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133251101

VV Patky pro schodiště

VV (0,5*0,5*0,8)*4 0,800

7 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 6,650 198,90 1 322,69 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV 4,35+1,5+0,8 6,650

Snížení energetické náročnosti BD Poštovní 648, Horní Slavkov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 133,000 9,80 1 303,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

VV recyklační skládka Sadov

VV 6,65*20 133,000

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 6,650 18,00 119,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

10 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 11,970 975,00 11 670,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV 6,65*1,8 11,970

11 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 1,500 480,00 720,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101

VV Kolem lapačů střešních splavenin

VV 0,25*6 1,500

12 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 3,000 455,00 1 365,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

13 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 25,000 70,00 1 750,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003

14 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 8,000 963,00 7 704,00 CS ÚRS 2023 02

VV 25*0,2 5,000

VV 5*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 8,000

15 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 25,000 20,00 500,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131

16 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,500 173,90 86,95 CS ÚRS 2023 02

VV 25*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,500

17 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 25,000 5,00 125,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403153

D 2 Zakládání 3 147,90

18 K 275313711 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 0,800 3 934,88 3 147,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313711

VV Patky pro schodiště

VV (0,5*0,5*0,8)*4 0,800

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 37 605,78

19 K 310231051/R
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 přes P10 do P15, 

tl. zdiva 450 mm
m2 0,704 1 751,40 1 232,99

VV 1.NP v místě dozdění parapetu nového okna vedle m.č. 116

VV 0,88*0,8 0,704

20 K 310231055
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 přes P10 do P15, tl. 

zdiva 300 mm
m2 7,946 1 732,50 13 766,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310231055

VV m.č. 115

VV 2,4*2,4 5,760

VV -1,7*2,3 -3,910
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 1,850

VV dozdívky schodišťového okna

VV 2,4*1,22 2,928

VV 2,4*1,32 3,168

VV Mezisoučet 6,096

VV Součet 7,946

21 K 310236241
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 

300 mm
kus 4,000 216,80 867,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310236241

VV Po osazení překladů schodišťových oken

VV 4 4,000

22 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 11,480 105,50 1 211,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342291121

VV 0,8+0,8+2,4+2,4+1,22+1,22+1,32+1,32 11,480

23 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,323 49 158,00 15 878,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317944323

VV IPN 140

VV ((2,1*2)*14,4)/1000 0,060

VV IPN 180

VV ((3*4)*21,9)/1000 0,263

VV Součet 0,323

24 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,348 7 240,88 2 519,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317234410

VV (2,1*0,14)*0,384 0,113

VV ((3*0,18)*0,218)*2 0,235

VV Součet 0,348

25 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 2,748 775,16 2 130,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/346244381

VV (2,1*0,14)*2 0,588

VV (3*0,18)*4 2,160

VV Součet 2,748

D 5 Komunikace pozemní 38 599,23

26 K 564831011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm m2 47,250 149,81 7 078,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831011

VV Přeskládaná část chodníku

VV 47,25 47,250

27 K 564861011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 16,000 275,61 4 409,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861011

VV Nový chodník

VV 14,5 14,500

VV Kolem lapačů střešních splavenin

VV (0,5*0,5)*6 1,500

VV Součet 16,000

28 K 573111115 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2 m2 0,750 127,80 95,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111115

VV Kolem lapačů střešních splavenin

VV (0,5*0,5)*3 0,750

29 K 565146101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 0,750 984,00 738,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565146101

30 K 573211112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 m2 0,750 34,60 25,95 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211112

31 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
m2 0,750 622,00 466,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134111

32 K 596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 62,500 354,10 22 131,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211111

VV Přeskládání chodníku - stávající dlažba

VV 47,25 47,250

VV Nový chodník - nová dlažba

VV 14,5 14,500

VV Kolem lapačů střešních splavenin - stávající dlažba

VV (0,5*0,5)*3 0,750

VV Součet 62,500

33 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 14,935 244,62 3 653,40 CS ÚRS 2023 02

VV 14,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 14,935

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 707 699,31

34 K 629991012
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou na začišťovací lištu
m2 177,280 18,74 3 322,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629991012

VV (0,6*0,6)*5 1,800

VV (1,2*0,6)*15 10,800

VV 0,9*2,1 1,890

VV (1,2*1,5)*22 39,600

VV (1,2*0,9)*3 3,240

VV (1,5*2,6)*6 23,400

VV 1,7*2,3 3,910

VV (1,2*1,4)*50 84,000

VV (2,4*1,5)*2 7,200

VV 2,4*0,6 1,440

VV Součet 177,280

35 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 215,800 25,35 5 470,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619991001

VV V místě výměn výplní, apod...

VV 2*85+1*5+2,4*4+2,6*12 215,800

36 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 4,920 667,20 3 282,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325302

VV 1.NP rozšířovaný otvor ze dveří na okno vedle m.č. 116

VV (1,2+1,5+1,5)*0,28 1,176

VV dozdívka otvoru m.č. 115

VV (2,4+2,4+2,4)*0,15 1,080

VV (1,7+2,3+2,3)*0,2 1,260

VV kolem nových schodišťových oken

VV ((2,4+1,5+1,5)*0,13)*2 1,404

VV Součet 4,920

37 K 006-x1 D+M+PH Vyrovnání pod vnitřní parapety maltou či betonem vč. bednění hrany m2 6,000 333,75 2 002,50

VV Okna na nových podezdívkách

VV 1,2+2,4*2 6,000

38 K 612325121 Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 5,025 975,98 4 904,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325121

VV Oprava omítek na chodbách po vybourání kovových dveří

VV ((1,5+2,6+2,6)*0,15)*5 5,025
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K 612325223 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 kus 1,000 522,60 522,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325223

VV 1.NP v místě dozdění parapetu nového okna vedle m.č. 116

VV 1 1,000

40 K 612325225 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 kus 3,000 1 832,04 5 496,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325225

VV dozdívka otvoru m.č. 115

VV 1 1,000

VV dozdívky schodišťového okna

VV 2 2,000

VV Součet 3,000

41 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 356,800 108,60 38 748,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619995001

VV (0,6+0,6+0,6)*5 9,000

VV (1,2+0,6+0,6)*15 36,000

VV (1,2+1,5+1,5)*20 84,000

VV (1,5+2,6+2,6)*6 40,200

VV (1,2+1,4+1,4)*46 184,000

VV 2,4+0,6+0,6 3,600

VV Součet 356,800

42 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 961,505 15,98 15 364,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629995101

VV 39,3*10,36 407,148

VV 39,3*10,46 411,078

VV 11,1*10,14 112,554

VV 11,1*10,14 112,554

VV 10,78*0,12 1,294

VV 6,5*1,6 10,400

VV 0,4*6 2,400

VV 2,59*3 7,770

VV (0,6*0,6)*5 1,800

VV (1,2*0,6)*15 10,800

VV -0,9*2,1 -1,890

VV -(1,2*1,5)*22 -39,600

VV -(1,2*0,9)*3 -3,240

VV -(1,5*2,6)*6 -23,400

VV -1,7*2,3 -3,910

VV -(1,2*1,4)*50 -84,000

VV -(2,4*1,5)*2 -7,200

VV -2,4*0,6 -1,440

VV ((0,6*3)*5)*0,25 2,250

VV ((1,2+0,6+0,6)*13)*0,25 7,800

VV ((1,2+1,5+1,5)*22)*0,12 11,088

VV ((1,2+0,9+0,9)*3)*0,12 1,080

VV (1,7+2,3+2,3)*0,05 0,315

VV ((1,2+1,4+1,4)*50)*0,1 20,000

VV ((2,4+1,5+1,5)*2)*0,12 1,296

VV (2,4+0,6+0,6)*0,12 0,432

VV ((1,2+0,6+0,6)*2)*0,12 0,576

VV 2,9*0,9 2,610

VV (2,9+0,9+0,9)*0,2 0,940

VV Součet 961,505

43 K 621325102
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké podhledů, v rozsahu opravované 

plochy přes 10 do 30%
m2 3,550 152,65 541,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621325102

VV 2,9*0,9 2,610
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (2,9+0,9+0,9)*0,2 0,940

VV Součet 3,550

44 K 621131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů m2 3,550 42,80 151,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621131121

45 K 621142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

podhledů
m2 3,550 199,84 709,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621142001

46 K 621151001 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový univerzální podhledů m2 3,550 34,57 122,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621151001

47 K 621531012
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm 

podhledů
m2 3,550 316,24 1 122,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621531012

48 K 622325102
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy 

přes 10 do 30%
m2 957,955 142,65 136 652,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622325102

VV 39,3*10,36 407,148

VV 39,3*10,46 411,078

VV 11,1*10,14 112,554

VV 11,1*10,14 112,554

VV 10,78*0,12 1,294

VV 6,5*1,6 10,400

VV 0,4*6 2,400

VV 2,59*3 7,770

VV (0,6*0,6)*5 1,800

VV (1,2*0,6)*15 10,800

VV -0,9*2,1 -1,890

VV -(1,2*1,5)*22 -39,600

VV -(1,2*0,9)*3 -3,240

VV -(1,5*2,6)*6 -23,400

VV -1,7*2,3 -3,910

VV -(1,2*1,4)*50 -84,000

VV -(2,4*1,5)*2 -7,200

VV -2,4*0,6 -1,440

VV ((0,6*3)*5)*0,25 2,250

VV ((1,2+0,6+0,6)*13)*0,25 7,800

VV ((1,2+1,5+1,5)*22)*0,12 11,088

VV ((1,2+0,9+0,9)*3)*0,12 1,080

VV (1,7+2,3+2,3)*0,05 0,315

VV ((1,2+1,4+1,4)*50)*0,1 20,000

VV ((2,4+1,5+1,5)*2)*0,12 1,296

VV (2,4+0,6+0,6)*0,12 0,432

VV ((1,2+0,6+0,6)*2)*0,12 0,576

VV Součet 957,955

49 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn m2 957,955 37,80 36 210,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622131121

50 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 

podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 

přes 120 do 160 mm

m2 795,688 637,68 507 394,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622211031
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Lepení soklu (desek z XPS) - Dvousložková reaktivní izolační hmota 

Lepení plocha fasády – Flexibilní lepidlo na bázi cementové hmoty  

Hmoždinky sokl – Talířové hmoždinky budou s povrchovou nebo zápustnou montáží 

schválenou dle ETAG 014 nebo EAD 330166-01-0604. 

Hmoždinky hlavní plochy - Talířové hmoždinky budou s povrchovou nebo zápustnou montáží 

schválenou dle ETAG 014 nebo EAD 330166-01-0604, s osvědčením třídy A dle CZB. 

 

Výztužná vrstva a výztužná tkanina:       

Sokl – Armovací stěrka - dvousložková reaktivní izolační stěrka + výztužná tkanina min.145 g/m2, pevnost po uložení do 5% NaOH - útek 1300 

N, osnova 1350 N/5cm - Pozn: výztužná tkanina v místě soklu bude aplikována ve dvou vrstvách 

Hlavní plochy fasády – od 1,0 do 2,5 výšky – Armovací stěrka bezcementová s obsahem výztužných vláken, difuzní odpor min. µ ≤120, s 

certifikací dle ČSN EN 15824, nasákavost W3 dle EN 15824 + výztužná tkanina min.145 g/m2, pevnost po uložení do 5% NaOH - útek 1300 N, 

osnova 1350 N/5cm, s osvědčením třídy A dle CZB - Pozn. do výše 2,5 m bude aplikována ve dvou vrstvách 

Hlavní plochy fasády - od 2,5 m -  cementová s obsahem výztužných vláken, difuzní odpor min. µ 20 + výztužná tkanina - min.145 g/m2, 

pevnost po uložení do 5% NaOH - útek 1300 N, osnova 1350 N/5cm, s osvědčením třídy A dle CZB 

 

VV EPS grafitový

VV (39,62+39,62+11,42+11,42+0,15+0,15+0,15+0,15)*8,6 883,048

VV -(1,2*1,5)*22 -39,600

VV -(1,2*0,9)*3 -3,240

VV -(1,5*2,6)*4 -15,600

VV -(1,5*2,3)*2 -6,900

VV -1,7*1,4 -2,380

VV -(1,2*1,4)*50 -84,000

VV -(2,4*1,5)*2 -7,200

VV Mezisoučet 724,128

VV EPS 100

VV (39,62+0,15*4)*0,7 28,154

VV 39,62*0,69 27,338

VV 11,42*0,7 7,994

VV 11,42*0,8 9,136

VV 6,66*1,8 11,988

VV -(0,6*0,6)*5 -1,800

VV -(1,2*0,6)*13 -9,360

VV -0,9*2,1 -1,890

VV Mezisoučet 71,560

VV Součet 795,688

51 M 28376044/R deska EPS grafitová fasádní λ=0,033 tl 160mm m2 760,334 280,80 213 501,79

VV 724,128*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 760,334

52 M 28376425 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 160mm m2 75,138 528,00 39 672,86 CS ÚRS 2022 02

VV 71,56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 75,138

53 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek 

hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm
m 358,700 290,65 104 256,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622212001
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Lepení soklu (desek z XPS) - Dvousložková reaktivní izolační hmota 

Lepení plocha fasády – Flexibilní lepidlo na bázi cementové hmoty  

 

Výztužná vrstva a výztužná tkanina:       

Sokl – Armovací stěrka - dvousložková reaktivní izolační stěrka + výztužná tkanina min.145 g/m2, pevnost po uložení do 5% NaOH - útek 1300 

N, osnova 1350 N/5cm - Pozn: výztužná tkanina v místě soklu bude aplikována ve dvou vrstvách 

Hlavní plochy fasády – od 1,0 do 2,5 výšky – Armovací stěrka bezcementová s obsahem výztužných vláken, difuzní odpor min. µ ≤120, s 

certifikací dle ČSN EN 15824, nasákavost W3 dle EN 15824 + výztužná tkanina min.145 g/m2, pevnost po uložení do 5% NaOH - útek 1300 N, 

osnova 1350 N/5cm, s osvědčením třídy A dle CZB - Pozn. do výše 2,5 m bude aplikována ve dvou vrstvách 

Hlavní plochy fasády - od 2,5 m -  cementová s obsahem výztužných vláken, difuzní odpor min. µ 20 + výztužná tkanina - min.145 g/m2, 

pevnost po uložení do 5% NaOH - útek 1300 N, osnova 1350 N/5cm, s osvědčením třídy A dle CZB 

 

VV EPS grafitový

VV (1,2+1,5+1,5)*22 92,400

VV (1,2+0,9+0,9)*3 9,000

VV 1,7+2,3+2,3 6,300

VV (1,2+1,4+1,4)*50 200,000

VV (2,4+1,5+1,5)*2 10,800

VV Mezisoučet 318,500

VV EPS 100

VV (0,6*3)*5 9,000

VV (1,2+0,6+0,6)*13 31,200

VV Mezisoučet 40,200

VV Součet 358,700

54 M 28376031/R deska EPS grafitová fasádní λ=0,033 tl 30mm m2 37,296 52,65 1 963,63

VV EPS grafitový

VV ((1,2+1,5+1,5)*22)*0,12 11,088

VV ((1,2+0,9+0,9)*3)*0,12 1,080

VV (1,7+2,3+2,3)*0,07 0,441

VV ((1,2+1,4+1,4)*50)*0,1 20,000

VV ((2,4+1,5+1,5)*2)*0,12 1,296

VV Součet 33,905

VV 33,905*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 37,296

55 M 28376470/R deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa tl 30mm m2 10,560 85,68 904,78

VV 9,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,560

56 K 622221031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 

vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 

keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 89,982 641,00 57 678,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221031

P

Poznámka k položce: 

Lepení plocha fasády – Flexibilní lepidlo na bázi cementové hmoty  

Hmoždinky hlavní plochy - Talířové hmoždinky budou s povrchovou nebo zápustnou montáží 

schválenou dle ETAG 014 nebo EAD 330166-01-0604, s osvědčením třídy A dle CZB. 

 

Výztužná vrstva a výztužná tkanina:       

Sokl – Armovací stěrka - dvousložková reaktivní izolační stěrka + výztužná tkanina min.145 g/m2, pevnost po uložení do 5% NaOH - útek 1300 

N, osnova 1350 N/5cm - Pozn: výztužná tkanina v místě soklu bude aplikována ve dvou vrstvách 

Hlavní plochy fasády – od 1,0 do 2,5 výšky – Armovací stěrka bezcementová s obsahem výztužných vláken, difuzní odpor min. µ ≤120, s 

certifikací dle ČSN EN 15824, nasákavost W3 dle EN 15824 + výztužná tkanina min.145 g/m2, pevnost po uložení do 5% NaOH - útek 1300 N, 

osnova 1350 N/5cm, s osvědčením třídy A dle CZB - Pozn. do výše 2,5 m bude aplikována ve dvou vrstvách 

Hlavní plochy fasády - od 2,5 m -  cementová s obsahem výztužných vláken, difuzní odpor min. µ 20 + výztužná tkanina - min.145 g/m2, 

pevnost po uložení do 5% NaOH - útek 1300 N, osnova 1350 N/5cm, s osvědčením třídy A dle CZB 

VV (39,62+39,62+11,42+11,42+0,15+0,15+0,15+0,15)*0,9 92,412

VV -(1,5*0,3)*2 -0,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -1,7*0,9 -1,530

VV Součet 89,982

57 M 63152266/R deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,033 tl 160mm m2 107,978 460,25 49 696,87

VV 89,982*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 107,978

58 K 622251101
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 

kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu
m2 795,688 36,96 29 408,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622251101

59 K 622251105
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 

kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny
m2 89,982 38,28 3 444,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622251105

60 K 622251211
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zesílené vyztužení 

druhou vrstvou sklovláknitého pletiva vnějších stěn
m2 199,920 199,84 39 952,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622251211

P

Poznámka k položce: 

Výztužná vrstva a výztužná tkanina:       

Sokl – Armovací stěrka - dvousložková reaktivní izolační stěrka + výztužná tkanina min.145 g/m2, pevnost po uložení do 5% NaOH - útek 1300 

N, osnova 1350 N/5cm - Pozn: výztužná tkanina v místě soklu bude aplikována ve dvou vrstvách 

Hlavní plochy fasády – od 1,0 do 2,5 výšky – Armovací stěrka bezcementová s obsahem výztužných vláken, difuzní odpor min. µ ≤120, s 

certifikací dle ČSN EN 15824, nasákavost W3 dle EN 15824 + výztužná tkanina min.145 g/m2, pevnost po uložení do 5% NaOH - útek 1300 N, 

osnova 1350 N/5cm, s osvědčením třídy A dle CZB - Pozn. do výše 2,5 m bude aplikována ve dvou vrstvách 

Hlavní plochy fasády - od 2,5 m -  cementová s obsahem výztužných vláken, difuzní odpor min. µ 20 + výztužná tkanina - min.145 g/m2, 

pevnost po uložení do 5% NaOH - útek 1300 N, osnova 1350 N/5cm, s osvědčením třídy A dle CZB 

 

VV 2. vrstva armování do výšky 2,5m nad terén

VV (27,115+27,115+11,42+11,42)*2,5 192,675

VV 6,68*1,8 12,024

VV -(1,5*1,2)*2 -3,600

VV -(0,6*0,6)*5 -1,800

VV -(1,2*0,6)*13 -9,360

VV -1*2.1 -2,100

VV -(1,25*0,26)*13 -4,225

VV -(1,25*0,08)*9 -0,900

VV -1,6*2,4 -3,840

VV (1,2*4)*0,16 0,768

VV ((0,6+0,6+0,6)*5)*0,39 3,510

VV ((1,2+0,6+0,6)*13)*0,39 12,168

VV (1+2,1+2,1)*0,16 0,832

VV (0,26*26)*0,28 1,893

VV (0,08*18)*0,28 0,403

VV (1,6+2,4+2,4)*0,23 1,472

VV Součet 199,920

61 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn
m2 8,298 199,84 1 658,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622142001

P

Poznámka k položce: 

Výztužná vrstva a výztužná tkanina:       

Sokl – Armovací stěrka - dvousložková reaktivní izolační stěrka + výztužná tkanina min.145 g/m2, pevnost po uložení do 5% NaOH - útek 1300 

N, osnova 1350 N/5cm - Pozn: výztužná tkanina v místě soklu bude aplikována ve dvou vrstvách 

Hlavní plochy fasády – od 1,0 do 2,5 výšky – Armovací stěrka bezcementová s obsahem výztužných vláken, difuzní odpor min. µ ≤120, s 

certifikací dle ČSN EN 15824, nasákavost W3 dle EN 15824 + výztužná tkanina min.145 g/m2, pevnost po uložení do 5% NaOH - útek 1300 N, 

osnova 1350 N/5cm, s osvědčením třídy A dle CZB - Pozn. do výše 2,5 m bude aplikována ve dvou vrstvách 

Hlavní plochy fasády - od 2,5 m -  cementová s obsahem výztužných vláken, difuzní odpor min. µ 20 + výztužná tkanina - min.145 g/m2, 

pevnost po uložení do 5% NaOH - útek 1300 N, osnova 1350 N/5cm, s osvědčením třídy A dle CZB 

 

VV Vikýře
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,4*6 2,400

VV 2,59*3 7,770

VV -(1,2*0,6)*2 -1,440

VV -2,4*0,6 -1,440

VV ((1,2+0,6+0,6)*0,12)*2 0,576

VV (2,4+0,6+0,6)*0,12 0,432

VV Součet 8,298

62 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami m 105,580 61,80 6 524,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252001

VV 39,62+39,62+11,42+11,42+0,15+0,15+0,15+0,15+2,9 105,580

63 M 59051638 profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 160mm m 110,859 63,00 6 984,12 CS ÚRS 2022 02

VV 105,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 110,859

64 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou
m 371,000 10,00 3 710,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622143003

VV (0,6+0,6)*5 6,000

VV (0,6+0,6)*15 18,000

VV 2,1+2,1 4,200

VV (1,5+1,5)*22 66,000

VV (0,9+0,9)*3 5,400

VV (2,6+2,6)*6 31,200

VV 2,3+2,3 4,600

VV (1,4+1,4)*50 140,000

VV (1,5+1,5)*2 6,000

VV 0,6+0,6 1,200

VV 10,5*4+5,9*4+2,8*6+1*6 88,400

VV Součet 371,000

65 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 426,650 11,61 4 953,41 CS ÚRS 2022 02

VV 371*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 426,650

66 K 622143004
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem
m 412,400 12,00 4 948,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622143004

VV (0,6+0,6+0,6)*5 9,000

VV (1,2+0,6+0,6)*15 36,000

VV 0,9+2,1+2,1 5,100

VV (1,2+1,5+1,5)*22 92,400

VV (1,2+0,9+0,9)*3 9,000

VV (1,5+2,6+2,6)*6 40,200

VV 1,7+2,3+2,3 6,300

VV (1,2+1,4+1,4)*50 200,000

VV (2,4+1,5+1,5)*2 10,800

VV 2,4+0,6+0,6 3,600

VV Součet 412,400

67 M 28342205 profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 474,260 27,95 13 255,57 CS ÚRS 2022 02

VV 412,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 474,260

68 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 339,880 12,00 4 078,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252002

VV Okapnice zakládací lišty

VV 39,62+39,62+11,42+11,42+0,15+0,15+0,15+0,15+2,9 105,580

VV Nadpražní okapnice

VV 0,6*5+1,2*15+0,9+1,7+1,5*6+1,2*75+2,4*3+3+0,95+0,95 134,700

VV Parapetní lišta

VV 1,2*77+2,4*3 99,600

VV Součet 339,880

Strana 15 z 33

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622143003
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622143004
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252002


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

69 M 006-x3 LTO okapnička soklových profilů m 121,417 41,25 5 008,45

VV 105,58*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 121,417

70 M 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 154,905 29,16 4 517,03 CS ÚRS 2022 02

VV 134,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 154,905

71 M 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 114,540 20,54 2 352,65 CS ÚRS 2022 02

VV 99,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 114,540

72 K 622151021 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn m2 87,592 30,96 2 711,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622151021

VV (39,62+0,15*4)*0,7 28,154

VV 39,62*0,69 27,338

VV 11,42*0,7 7,994

VV 11,42*0,8 9,136

VV 6,66*1,8 11,988

VV -(0,6*0,6)*5 -1,800

VV -(1,2*0,6)*13 -9,360

VV -0,9*2,1 -1,890

VV ((0,6*3)*5)*0,36 3,240

VV ((1,2+0,6+0,6)*13)*0,41 12,792

VV Součet 87,592

73 K 622511112 Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn m2 87,592 538,84 47 198,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622511112

74 K 622151001 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový univerzální stěn m2 841,829 29,57 24 892,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622151001

VV (39,62+39,62+11,42+11,42+0,15+0,15+0,15+0,15)*8,8 903,584

VV -(1,2*1,5)*22 -39,600

VV -(1,2*0,9)*3 -3,240

VV -(1,5*2,6)*6 -23,400

VV -1,7*2,3 -3,910

VV -(1,2*1,4)*50 -84,000

VV -(2,4*1,5)*2 -7,200

VV ((1,2+1,5+1,5)*22)*0,28 25,872

VV ((1,2+0,9+0,9)*3)*0,28 2,520

VV (1,7+2,3+2,3)*0,23 1,449

VV ((1,2+1,4+1,4)*50)*0,26 52,000

VV ((2,4+1,5+1,5)*2)*0,28 3,024

VV ((1,5+2,6+2,6)*6)*0,16 6,432

VV 0,4*6 2,400

VV 2,59*3 7,770

VV -(1,2*0,6)*2 -1,440

VV -2,4*0,6 -1,440

VV ((1,2+0,6+0,6)*0,12)*2 0,576

VV (2,4+0,6+0,6)*0,12 0,432

VV Součet 841,829

75 K 622531012
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm 

stěn
m2 841,829 316,24 266 220,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622531012

P

Poznámka k položce: 

Omítka na bázi čistě silikonových pryskyřic, vyztužená 3 druhy vláken, propustnost vodních par v třídě V1, rychlost pronikání vody v kapalné 

fázi W3, vysoká ochrana proti biotickému napadení (řasy, plísně) zajištěna pomocí širokospektrálních pomalu rozpustných biocidů, 

fotokatalytický efekt – obsah TiO2, ZNO, regulovaná rychlost vyzrávání za okrajových podmínek.

76 K 631311124 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20 m3 0,720 4 367,44 3 144,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311124

VV Dobetonování podlah balkonů po vybourání spádovaných podlah
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,8*4)*0,1 0,720

77 K 631319012 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm m3 0,720 500,00 360,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319012

78 K 632451101/R Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm vč. podkladní penetrace m2 7,200 338,54 2 437,49

VV Oprava podlahy po balkonech 

VV 1,8*4 7,200

79 K 634112114
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, 

výšky 120 mm
m 9,600 25,30 242,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112114

VV 1,2*8 9,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 473 755,29

80 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 4,500 99,70 448,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112

VV Kolem lapačů střešních splavenin

VV (0,5+0,5+0,5)*3 4,500

81 K 952902611 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch m2 389,155 10,00 3 891,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952902611

VV Před zateplením

VV Strop výtahové šachty

VV 1,7*1,95 3,315

VV Půda

VV 385,84 385,840

VV Součet 389,155

82 K 968062375
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

zdvojených, plochy do 2 m2
m2 36,720 200,00 7 344,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062375

VV (1,2*1,4)*21 35,280

VV 2,4*0,6 1,440

VV Součet 36,720

83 K 968062377
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

zdvojených, plochy přes 4 m2
m2 14,400 138,00 1 987,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062377

VV 2,4*6 14,400

84 K 968062455
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy do 2 m2
m2 1,600 262,00 419,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062455

VV 0,8*2 1,600

85 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy přes 2 m2
m2 19,540 306,00 5 979,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072456

VV 1,5*2,6 3,900

VV 1,6*2,3 3,680

VV (1,3*2,3)*4 11,960

VV Součet 19,540

86 K 009-x9
Nedestruktivní demontáž plastových výplní v 1.PP a 1.NP s odvozem na technické služby města HS s 

předáním investorovi
m2 55,740 450,00 25 083,00

VV (0,6*0,6)*5 1,800

VV (1,2*0,6)*15 10,800

VV (1,2*0,9)*3 3,240

VV (1,2*1,5)*20 36,000

VV 1,5*2,6 3,900

VV Součet 55,740
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

87 K 009-x10
Nedestruktivní demontáž plastových výplní ve 3.NP s odvozem na technické služby města HS s předáním 

investorovi
m2 42,000 450,00 18 900,00

VV (1,2*1,4)*25 42,000

88 K 965042131 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 0,720 3 600,00 2 592,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042131

VV Betonová spádovaná plocha balkonů

VV (1,8*4)*0,1 0,720

89 K 971033561
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm
m3 0,335 2 000,00 670,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033561

VV Nové okno vedle m.č. 116

VV (1,2*1,5)*0,45 0,810

VV -(0,88*1,2)*0,45 -0,475

VV Součet 0,335

90 K 973031325
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 

0,10 m2, hl. do 300 mm
kus 4,000 300,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031325

VV Pro osazení překladů schodišťových oken

VV 4 4,000

91 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
m2 32,310 90,00 2 907,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013191

VV 1.NP v místě dozdění parapetu nového okna vedle m.č. 116

VV (0,8+0,8)*0,45 0,720

VV V místě dozdívky otvoru do m.č. 115

VV (2,4*3)*3 21,600

VV Kolem schodišťového okna

VV (2,4+6+6)*0,3 4,320

VV Kolem oken s dozdívanými parapety vpravo od výtahu

VV ((1,2+1,5+1,5)*0,45)*3 5,670

VV Součet 32,310

92 K 978015341
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 

stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %
m2 961,505 20,00 19 230,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978015341

VV 39,3*10,36 407,148

VV 39,3*10,46 411,078

VV 11,1*10,14 112,554

VV 11,1*10,14 112,554

VV 10,78*0,12 1,294

VV 6,5*1,6 10,400

VV 0,4*6 2,400

VV 2,59*3 7,770

VV (0,6*0,6)*5 1,800

VV (1,2*0,6)*15 10,800

VV -0,9*2,1 -1,890

VV -(1,2*1,5)*22 -39,600

VV -(1,2*0,9)*3 -3,240

VV -(1,5*2,6)*6 -23,400

VV -1,7*2,3 -3,910

VV -(1,2*1,4)*50 -84,000

VV -(2,4*1,5)*2 -7,200

VV -2,4*0,6 -1,440

VV ((0,6*3)*5)*0,25 2,250

VV ((1,2+0,6+0,6)*13)*0,25 7,800

VV ((1,2+1,5+1,5)*22)*0,12 11,088

VV ((1,2+0,9+0,9)*3)*0,12 1,080

VV (1,7+2,3+2,3)*0,05 0,315
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ((1,2+1,4+1,4)*50)*0,1 20,000

VV ((2,4+1,5+1,5)*2)*0,12 1,296

VV (2,4+0,6+0,6)*0,12 0,432

VV ((1,2+0,6+0,6)*2)*0,12 0,576

VV 2,9*0,9 2,610

VV (2,9+0,9+0,9)*0,2 0,940

VV Součet 961,505

93 K 009-x1 Vyklizení půdního prostoru vč. likvidace odpadu - cca. 1,5t směsného odpadu soubor 1,000 6 720,00 6 720,00

94 K 963053936/R Demolice železobetonových schodišť m3 7,140 3 800,00 27 132,00

VV Demolice schodiště na Jižní štítové stěně

VV 7,14 7,140

95 K 979054451
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 

spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem
m2 48,000 65,00 3 120,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979054451

VV Přeskládání chodníku

VV 47,25 47,250

VV Kolem lapačů střešních splavenin

VV (0,5*0,5)*3 0,750

VV Součet 48,000

96 K 919121213
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 

nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm
m 6,000 328,00 1 968,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919121213

VV Kolem lapačů střešních splavenin

VV (0,5+0,5+0,5+0,5)*3 6,000

97 K 009-x4
Demontáž cedulí na fasádě, uschování, zpětná montáž s novým ukotvením - 2x cedule 500x300 mm, 2x 

cedule 150x150 mm – každou kotvit na 4ks hmoždinka + šrouby
soubor 1,000 2 560,00 2 560,00

98 K 009-x8 D+M+PH Čtyřkomorová buda pro rorýse obecného do zateplení - spec. dle PD kus 2,000 3 584,00 7 168,00

99 K 009-x5 D+M Nová plastová dvířka pro rozvaděč elektro v nové úrovni KZS soubor 1,000 1 704,00 1 704,00

100 K 009-x6 D+M+PH Nová plastová dvířka pro rozvaděč CETIN v nové úrovni KZS soubor 1,000 1 793,00 1 793,00

101 K 009-x7
Demontáž dopravní značky, uschování a zpětná montáž s novým ukotvením (a novou patkou) po dokončení 

KZS
soubor 1,000 2 790,00 2 790,00

102 K 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 1 332,000 57,15 76 123,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211112

VV (42+42+13,5+13,5)*12 1 332,000

103 K 941211211
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112
m2 119 880,000 1,20 143 856,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211211

VV 1332*90 119 880,000

104 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 

SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 1 332,000 28,00 37 296,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211812

105 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 1 332,000 7,00 9 324,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511111

106 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 119 880,000 0,33 39 560,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511211

107 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 1 332,000 3,00 3 996,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511811

108 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

do 1,9 m
m2 215,800 30,27 6 532,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV V místě výměn výplní, apod...

VV 2*85+1*5+2,4*4+2,6*12 215,800

109 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 431,600 26,55 11 458,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111

VV V místě výměn výplní, apod...

VV (2*85+1*5+2,4*4+2,6*12)*2 431,600

D 997 Přesun sutě 92 865,86

110 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 60,164 120,00 7 219,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002611

111 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

přes 9 do 12 m
t 60,164 650,00 39 106,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013213

112 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 60,164 198,90 11 966,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

113 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1 694,292 9,80 16 604,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

VV Cihelný odpad, betonový odpad, železobetonový odpad - recyklační skládka Sadov

VV 52,098*29 1 510,842

VV Ostatní odpad - skládka Tisová

VV 6,906*25 172,650

VV Kovový odpad - kovošrot Horní Slavkov

VV 2,16*5 10,800

VV Součet 1 694,292

114 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 2,275 1 035,00 2 354,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

115 K 997013804
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 02 02
t 1,160 596,00 691,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013804

116 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 02 01
t 2,471 1 290,00 3 187,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013811

117 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 17,365 134,00 2 326,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013861

118 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 17,136 242,00 4 146,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013862

119 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 02
t 17,597 299,00 5 261,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013863

D 998 Přesun hmot 37 382,15

120 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
t 57,511 650,00 37 382,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018002

D PSV Práce a dodávky PSV 3 307 515,58
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 713 Izolace tepelné 739 770,85

121 K 713122111 Izolace pro pochozí půdy parotěsná vrstva na ploše vodorovné V m2 389,155 160,60 62 498,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713122111

VV Strop výtahové šachty

VV 1,7*1,95 3,315

VV Půda

VV 385,84 385,840

VV Součet 389,155

122 K 713122112 Izolace pro pochozí půdy parotěsná vrstva na ploše svislé S m2 50,292 165,60 8 328,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713122112

VV Strop výtahové šachty

VV (1,7+1,7+1,95+1,95)*0,36 2,628

VV Půda

VV (10,5+10,5+17,4+17,4+4,5+3,6+0,9+0,6+1,35+2+2,25-0,9-0,65+0,2+0,2+21,1+21,1+10,5+10,5-0,65)*0,36 47,664

VV Součet 50,292

123 K 713122121 Izolace pro pochozí půdy nosný rošt z EPS trámců, osová vzdálenost trámů do 600 mm tloušťky 160 mm m2 385,840 292,45 112 838,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713122121

VV Půda

VV 385,84 385,840

124 K 713122122 Izolace pro pochozí půdy nosný rošt z EPS trámců, osová vzdálenost trámů do 600 mm tloušťky 200 mm m2 385,840 335,40 129 410,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713122122

125 K 711-x1 D+M Zavětrování pochozí podlahy půdy m2 385,840 120,00 46 300,80

126 K 713122131 Izolace pro pochozí půdy izolace tepelná vkládaná mezi rošty z EPS dvouvrstvá tloušťky 160 mm m2 385,840 350,25 135 140,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713122131

127 K 713122132 Izolace pro pochozí půdy izolace tepelná vkládaná mezi rošty z EPS dvouvrstvá tloušťky 200 mm m2 385,840 423,30 163 326,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713122132

128 K 713122141 Izolace pro pochozí půdy prkna dřevěná lepená na rošt z EPS trámců pomocí nízkoexpanzní pěny m2 385,840 145,57 56 166,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713122141

129 K 713122151/R Izolace pro pochozí půdy Příplatek k cenám za zbroušení roštu z EPS trámců k vyrovnání nerovnosti povrchu m2 385,840 25,00 9 646,00

130 K 713111111
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem 

bez překrytí lepenkou kladenými volně
m2 6,630 40,00 265,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713111111

VV Strop výtahové šachty

VV (1,7*1,95)*2 6,630

131 M 63166771/R pás tepelně izolační univerzální λ=0,036 tl 180mm m2 6,962 159,80 1 112,53

VV 6,63*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,962

132 K 711-x2 D+M Difuzní folie s přelepenými spoji m2 3,315 177,12 587,15

VV Strop výtahové šachty

VV 1,7*1,95 3,315

133 K 998713202
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 7 256,212 1,95 14 149,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713202

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 13 807,34

134 K 721242804 Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125 kus 6,000 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721242804

135 K 721242106 Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125 kus 6,000 701,20 4 207,20 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721242106

136 K 721-x1 D+M Dopojení nových lapačů na stávající potrubí soubor 6,000 1 360,00 8 160,00

137 K 998721202
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 135,672 1,77 240,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721202

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 27 046,01

138 K 741-x1 Demontáž svislých svodů hromosvodu m 45,000 50,00 2 250,00

VV 3*15 45,000

139 K 741-x2 D+M Nové svislé svody hromosvodu vč. revize m 45,000 460,00 20 700,00

140 K 741-x3 Demontáž světla vč. likvidace kus 1,000 550,00 550,00

141 K 741-x4 D+M Nového světla vč. případného prodloužení kabeláže kus 1,000 3 350,00 3 350,00

142 K 998741202
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m
% 268,500 0,73 196,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741202

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 5 542,35

143 K 741-x5 Demontáž zvonkového tabla a posunutí na novou úroveň KZS vč. případného prodloužení kabeláže soubor 1,000 5 500,00 5 500,00

144 K 998742202
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 55,000 0,77 42,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998742202

D 762 Konstrukce tesařské 337 874,15

145 K 762343811
Demontáž bednění a laťování bednění okapů a štítových říms, včetně kostry, krajnice a závětrného prkna, 

pevných žaluzií a bednění z dílců, z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm
m2 91,862 74,30 6 825,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762343811

VV (40,526+40,526)*(0,62+0,2) 66,463

VV (11,66+11,66)*(0,46+0,2) 15,391

VV ((3,36+1,1+1,1)*0,6)*3 10,008

VV Součet 91,862

146 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně m3 1,564 2 278,50 3 563,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081150

147 K 762341650
Montáž bednění střech štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo 

rovnoběžně s okapem z prken hoblovaných
m2 78,194 436,80 34 155,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341650

VV (40,526+40,526)*(0,46+0,2) 53,494

VV (11,66+11,66)*(0,43+0,2) 14,692

VV ((3,36+1,1+1,1)*0,6)*3 10,008

VV Součet 78,194

148 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 1,799 8 652,00 15 564,95 CS ÚRS 2022 02

VV 78,194*0,02 1,564

VV 1,564*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,799

149 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 

vruty
m3 1,564 1 953,00 3 054,49 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762395000

150 K 762511274
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a 

drážku broušených, tloušťky desky 18 mm
m2 385,840 665,70 256 853,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762511274

VV Půda

VV 385,84 385,840
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

151 K 998762202
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 3 200,172 5,58 17 856,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762202

D 764 Konstrukce klempířské 730 533,75

152 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 2,610 196,00 511,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001821

VV Stříška nad vchodem

VV 2,9*0,9 2,610

153 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 114,600 106,00 12 147,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002851

VV 0,6*5+1,2*89+2,4*2 114,600

154 K 764002861 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti m 6,400 139,00 889,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002861

VV Balkony

VV 1,6*4 6,400

155 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti m 2,900 97,30 282,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002871

VV Stříška nad vchodem

VV 2,9 2,900

156 K 764004821 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti m 106,260 283,00 30 071,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004821

VV 40,53+40,53+12,6+12,6 106,260

157 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 66,000 79,90 5 273,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004861

VV 11*6 66,000

158 K 764141411
Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků 

střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30°
m2 2,610 2 320,50 6 056,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764141411

VV Stříška nad vchodem

VV 2,9*0,9 2,610

159 K 764248404
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětralého plechu rovných, bez rohů mechanicky 

kotvené rš 330 mm
m 6,400 685,65 4 388,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764248404

VV Balkony

VV 1,6*4 6,400

160 K 764341405/R Lemování zdí z titanzinkového předzvětralého plechu rš 400 mm m 2,900 722,40 2 094,96

VV Stříška nad vchodem

VV 2,9 2,900

161 K 764226444/R
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 340 mm - nutno zaměřit 

skutečnou RŠ
m 99,600 783,30 78 016,68

VV 1,2*77+2,4*3 99,600

162 K 764543409
Žlab nadokapní (nástřešní) z titanzinkového předzvětralého plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 

800 mm
m 106,260 3 675,00 390 505,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764543409

163 K 764543429
Žlab nadokapní (nástřešní) z titanzinkového předzvětralého plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při 

provedení rohu nebo koutu rš 800 mm
kus 4,000 820,05 3 280,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764543429

164 K 764-x2 D+M Kotlík TiZn pro nástřešní žlaby kus 6,000 1 575,00 9 450,00

165 K 764548424 Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm m 66,000 2 194,50 144 837,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764548424
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

166 K 764-x1
Přípomoc pro výměnu nástřešních žlabů - rozebrání pásu krytiny vč. podkladní lepenky, likvidace případného 

odpadu, obnovení lepenky, zpětná montáž krytiny - cena vč. případných dodávek poškozeného materiálu 
soubor 74,200 424,63 31 507,55

VV 106*0,7 74,200

167 K 998764202
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 7 193,125 1,56 11 221,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764202

D 766 Konstrukce truhlářské 1 109 590,53

168 K 766691914 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 kus 1,000 30,00 30,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914

169 K 766441812 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm kus 5,000 50,00 250,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766441812

170 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm kus 71,000 60,00 4 260,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766441821

171 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm kus 13,000 80,00 1 040,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766441822

172 K 766441823 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2000 mm kus 2,000 65,00 130,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766441823

173 K 766622216 Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva kus 20,000 575,22 11 504,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622216

174 K 766622131 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m m2 126,960 582,82 73 994,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622131

VV (1,2*1,5)*21 37,800

VV (1,2*1,4)*46 77,280

VV 2,4*0,6 1,440

VV (2,4*1,5)*2 7,200

VV (1,2*0,9)*3 3,240

VV Součet 126,960

175 K 766641163
Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva dvoukřídlových s 

nadsvětlíkem
kus 4,000 2 900,00 11 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766641163

176 K 766660451
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových 

bez nadsvětlíku
kus 1,000 4 240,00 4 240,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660451

177 K 766660461
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s 

nadsvětlíkem
kus 2,000 4 880,00 9 760,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660461

178 K 766629214
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, 

připojovací spára tl. do 15 mm, páska
m 1 019,200 204,00 207 916,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766629214

VV Z obou stran

VV (1,2+1,2+1,5+1,5)*42 226,800

VV (1,2+1,2+1,4+1,4)*92 478,400

VV (1,7+1,7+2,3+2,3)*2 16,000

VV (1,5+1,5+2,6+2,6)*8 65,600

VV (2,4+2,4+0,6+0,6)*2 12,000

VV (2,4+2,4+1,5+1,5)*4 31,200

VV (1,2+1,2+0,6+0,6)*26 93,600

VV (0,6+0,6+0,6+0,6)*10 24,000

VV (1,5+1,5+2,5+2,5)*4 32,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,2+1,2+0,9+0,9)*6 25,200

VV (1,2+1,2+0,6+0,6)*4 14,400

VV Součet 1 019,200

179 M 766-x1 okno plastové vel. 1200x1500mm - spec. dle výpisu výplní ozn. 1 kus 21,000 5 700,00 119 700,00

180 M 766-x2 okno plastové vel. 1200x1400mm - spec. dle výpisu výplní ozn. 2 kus 46,000 5 100,00 234 600,00

181 M 766-x3
dveře dvoukřídlé plastové se samozavíračem, panikovým kováním, bezpečnostním kováním a bezpečnostním 

zámkem vel. 1700x2300mm - spec. dle výpisu výplní ozn. 3
kus 1,000 48 600,00 48 600,00

182 M 766-x4 dveře dvoukřídlé balkonové s nadsvětlíkem vel. 1500x2600mm - spec. dle výpisu výplní ozn. 4 kus 4,000 29 074,60 116 298,40

183 M 766-x5 okno plastové vel. 2400x600mm - spec. dle výpisu výplní ozn. 5 kus 1,000 7 800,00 7 800,00

184 M 766-x6 okno plastové vel. 2400x1500mm - spec. dle výpisu výplní ozn. 6 kus 2,000 4 200,00 8 400,00

185 M 766-x7 okno plastové vel. 1200x600mm - spec. dle výpisu výplní ozn. 7 kus 13,000 3 900,00 50 700,00

186 M 766-x8 okno plastové vel. 600x600mm - spec. dle výpisu výplní ozn. 8 kus 5,000 3 600,00 18 000,00

187 M 766-x9
dveře dvoukřídlé plastové s nadsvětlíkem, panikovým kováním, bezpečnostním kováním a bezpečnostním 

zámkem vel. 1500x2500mm - spec. dle výpisu výplní ozn. 9
kus 2,000 48 600,00 97 200,00

188 M 766-x10 okno plastové vel. 1200x900mm - spec. dle výpisu výplní ozn. 10 kus 3,000 4 200,00 12 600,00

189 M 766-x11 okno plastové vel. 1200x600mm - spec. dle výpisu výplní ozn. 11 kus 2,000 3 900,00 7 800,00

190 K 766694112
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 

délky přes 1000 do 1600 mm
kus 70,000 220,00 15 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694112

191 K 766694113
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 

délky přes 1600 do 2600 mm
kus 3,000 299,00 897,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694113

192 M 60794101 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm m 85,200 298,30 25 415,16 CS ÚRS 2022 02

VV 1,2*65+2,4*3 85,200

193 M 60794103 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm m 6,000 370,90 2 225,40 CS ÚRS 2022 02

VV 1,2*5 6,000

194 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm kus 146,000 50,50 7 373,00 CS ÚRS 2022 02

195 K 998766202
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 10 977,350 1,08 11 855,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766202

D 767 Konstrukce zámečnické 303 583,26

196 K 767112812 Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných m2 6,020 370,00 2 227,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767112812

VV Kolem vchodových dveří na schodiště a na chodbách

VV 2,4*2,4 5,760

VV -1,6*2,3 -3,680

VV (1,5*2,65)*4 15,900

VV -(1,3*2,3)*4 -11,960

VV Součet 6,020

197 K 767161813 Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 8,000 300,00 2 400,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161813

VV Schodiště na Jižní štítové stěně

VV 8 8,000

198 K 767162811 Demontáž zábradlí balkonového nebo lodžiového z hliníkových profilů včetně výplně rovného délky do 3,0 m kus 4,000 2 680,00 10 720,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767162811

199 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 39,900 195,00 7 780,50 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767661811

VV (1,2*1,5)*20 36,000

VV 1,5*2,6 3,900

VV Součet 39,900

200 K 767-x3 Demontáž ocelové konzole na fasádě vč. likvidace kus 1,000 500,00 500,00

201 K 767691822 Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 12,000 38,40 460,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767691822

202 K 767-x1 Výroba dodávka a montáž balkonové zábradlí z nerezu vč. ukotvení - spec. dle PD kg 82,100 954,60 78 372,66

P

Poznámka k položce: 

Zábradlí - nerez - 82,1kg 

 

Madlo broušená nerez AISI304, pr. 42,4 - 8bm 

Ukončení - zátka na trubku ø 42,4 mm, broušená nerez K320 / AISI316 - 8ks 

Vodorovná výplň zábradlí trubka ø 12x1,5mm, broušená nerez K320/AISI304 - 40bm 

Nerezový sloup, boční kotvení, 5 řadový průchodný, vnitřní, vrch pevný (ø 42,4x2 mm), broušená nerez K320 / AISI304 výška vč. madla 1180 

vč. 1x kotvící příruby, 5x úchytu vodorvné výplně a 1x držáku madla - 12ks 

Ukončení na trubku ø12 mm, broušená nerez K320 / AISI304 - 40ks 

 

Drobný spojovací matriál - 1kpl 

 

 

 

 

 

203 K 767-x2
Výroba, dodávka a montáž nové ocelové žárově pozinkované schodiště na Jižním štítě vč. zábradlí z nerezu, 

ukotvením apod... - spec. dle PD
kg 486,660 402,30 195 783,32

P

Poznámka k položce: 

Schodiště - pozink - 416,03kg 

 

Jackl 100/60/3 - 7,2bm 

Jackl 60/60/4 - 6bm 

Pásovina 150/10 (bočnice, lemování podesty, kotvící desky) - 10,6bm 

Rošt XSP 3.30-34/38, 2100/1500  Zn přední hrana protiskluzová - 1ks 

Schodnice XSP 3.30-34/38,1500/270 Zn s protiskluzovou hranou - 8ks 

Drobný spojovací materiál (matky, šrouby, závitová tyč, chem.kotva) - 1kpl 

Žárové zinkování - 416,03kg 

 

Zábradlí - nerez - 70,63kg 

 

Madlo broušená nerez AISI304, pr. 42,4 s ukončením 2 ks - 12,6bm 

Vodorovná výplň zábradlí trubka ø 33.7x2.0mm, broušená nerez K320 /AISI304 - 8,1bm 

Sloupek broušená nerez AISI304, pr. 42,4 d. 1300 - 6ks 

Držák madla na trubku 42,4 broušená nerez - 6ks 

Příruba madla - 1ks 

Držák madla na zeď broušená nerez - 4ks 

Šroub pr. 8 d.65 nerez, klobouková matka nerez - 16ks 

Drobný spojovací matriál - 1kpl 

 

 

 

 

 

204 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 2 982,447 1,79 5 338,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767202

D 776 Podlahy povlakové 8 005,26
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

205 K 776121112 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 7,200 250,00 1 800,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112

VV Oprava podlah po balkonech

VV 1,8*4 7,200

206 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů m2 7,200 180,75 1 301,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111

207 M 28412285 krytina podlahová PVC - vzhled dle stávající m2 8,640 482,88 4 172,08 CS ÚRS 2023 02

VV 7,2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 8,640

208 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 9,600 36,32 348,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411111

VV 1,2*8 9,600

209 M 28411004 lišta soklová PVC samolepící 30x30mm m 10,080 35,00 352,80 CS ÚRS 2023 02

VV 9,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,080

210 K 998776202
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 79,750 0,38 30,31 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776202

D 783 Dokončovací práce - nátěry 23 417,23

211 K 783218111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický m2 78,194 262,00 20 486,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783218111

VV Střešní podhled

VV (40,526+40,526)*(0,46+0,2) 53,494

VV (11,66+11,66)*(0,43+0,2) 14,692

VV ((3,36+1,1+1,1)*0,6)*3 10,008

VV Součet 78,194

212 K 783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 21,082 139,00 2 930,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314203

VV Dvojnásobně

VV IPN 140

VV ((2,1*2)*(0,14+0,14+0,066+0,066+0,066+0,066))*2 4,570

VV IPN 180

VV ((3*4)*(0,18+0,18+0,082+0,082+0,082+0,082))*2 16,512

VV Součet 21,082

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 8 344,85

213 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 89,441 21,40 1 914,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121

VV Na nové omítky dozdívek, zazdívek, kolem nových oken, apod...

VV ((0,6*4)*0,35)*5 4,200

VV ((1,2+1,2+0,6+0,6)*0,35)*13 16,380

VV ((1,2+1,2+0,9+0,9)*0,12)*3 1,512

VV ((1,2+1,2+1,5+1,5)*0,27)*3 4,374

VV ((1,2+1,2+1,5+1,5)*0,13)*21 14,742

VV (1,7+2,3+2,3)*0,2 1,260

VV (2,4*3)*0,15 1,080

VV ((1,5+2,6+2,6)*0,15)*11 11,055

VV 0,88*0,8 0,704

VV 2,4*2,4 5,760

VV -1,7*2,3 -3,910

VV ((1,2+1,4+1,4)*0,13)*46 23,920

VV ((2,4+1,5+1,5)*0,13)*2 1,404

VV 2,4*1,4 3,360

VV 2,4*1,5 3,600

VV Součet 89,441
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

214 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 89,441 71,90 6 430,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 48 380,00

D VRN3 Zařízení staveniště 33 650,00

215 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 16 250,00 16 250,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000

216 K 033002000/R Náklady na energie (voda, elektro, apod...) … 1,000 6 200,00 6 200,00

217 K 034002000 Zabezpečení staveniště … 1,000 11 200,00 11 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034002000

D VRN9 Ostatní náklady 14 730,00

218 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou - náklady dle zhotovitele … 1,000 14 730,00 14 730,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/094002000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta
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