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SMLOUVA O DIiLO

Objednatel:

se sidlem / mistem podnikani:
ICO:

DIC:

bankovni spojeni:

Cislo Gctu:

zastoupen:

na strané jedné jako objednatel (dale jen ,objednatel”)

a

Zhotovitel:

se sidlem / mistem podnikani:
ICO:

DIC:

bankovni spojeni: ¢islo Uctu:

Smluvni strany

Mésto Horni Slavkov
Dlouha 634/12, 357 31 Horni Slavkov

00259322
CZ00259322 Zdmdr 2velejnén dne ......... »/ o
Ceska spofitelna a.s. Sthlouva schvalena usnesenim RH?P_ /5’ / 24

19-862175349/0800 Datum zverejnsni SIMIOUVY wvovevernrren

Alexandr Terek, starosta  Finanéni k- podpis spr. razpottu 1094 30 3322 €104 Y4/2/21/30

. —
Wiy ] . f £ 7
Prilfnieni & podpis Usoby za vécnou sp!a‘v.wosl..’i%f‘im At

ZVETRINEND N8 PO +orereormrr e,

ISSO — Inzenyrské stavby Sokolov, s.r.o.
Pohraniéni straze 255, 357 03 Svatava
18248675

CZ18248675

Komeréni banka, a.s. / 359948391/0100
Raiffeisenbank a.s. / 5220013711/5500

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Plzni, oddil C, vlozka 1339.

zastoupena (v pfipadé obchodni firmy): Ing. Frantisek Sneberkem, jednatelem

na strané druhé jako zhotovitel (déle jen ,zhotovitel")

(spole¢né jako ,smluvni strany”)

uzaviraji ve smyslu zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich pfedpisu,

(déle jen ,obéansky zékonik®) tuto:

smlouvu o dilo na realizaci stavby

 Revitalizace arealu kostela sv. Jifi 1. etapa - objekt kostela*”
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cislo smlouvy u objednatele:

Clanek I.

Uvodni ustanoveni

Zhotovitel prohladuje, Ze je drzitelem Zivnostenského opravnéni  Provadéni staveb jejich
zmén a odstrafovani‘ nebo opravnéni co do rozsahu &innosti srovnatelného, ma radné
vybaveni, zkuSenosti, schopnosti a odborné znalosti, které jsou nezbytné ke kvalitnimu
provedeni dila, a disponuje dostate&nymi kapacitami, aby fadné a véas proved| dilo dle
této smlouvy.

Zhotovitel je vybranym dodavatelem v zadavacim fizeni zahajeném dne 14.1.2021
objednatelem jako zadavatelem vefejné zakazky s nazvem: ,Revitalizace arealu kostela
sv. Jifi 1. etapa - objekt kostela®, formou zjednodusené podlimitni Fizeni dle zakona &.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (déle jen ,ZZVZ").

Zhotovitel prohladuje, Ze je schopny dilo dle této smlouvy provést ve stanovené dobé a
ve sjednane kvalité a Ze si je védom skuteénosti, Ze objednatel ma znacny zajem nejen
na fadnem provedeni dila, které je pfedmétem této smlouvy, ale i Fadném postupu
provadeéni dila, v ¢ase a kvalité stanovenych touto smlouvou.

Rada mésta Horni Slavkov schvalila uzavieni této smlouvy na svém jednani konaném
dne 11.3.2021 usnesenim & RM 72/5/21.

Smluvni strany berou na védomi, Ze G&elem této smlouvy je dosaZeni takového cilového
stavu, kdy zhotovitel fadné a véas provede dilo s nazvem: ,Revitalizace arealu kostela sv.
Jifi 1. etapa - objekt kostela*“, které bude prosté jakychkoli vad a nedodélk( a bude fadné
pouzitelné k Ucelu, ke kterému bude kolaudovano, a to vée za podminek stanovenych
touto smlouvou a obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Clanek Il.
Predmeét plnéni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a véas, na svj
naklad a nebezpedi stavbu s ndzvem: ,Revitalizace arealu kostela sv. Jifi 1. etapa - objekt
kostela“, a objednatel se zavazuje za provedené dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vysia za
podmmek sjednanych touto smlouvou.

Dilo bude provedeno v rozsahu, zplsobem a v jakosti stanovené:

a) touto smlouvou; a projektovou dokumentaci pro provadéni stavby ,Revitalizace aredlu
kostela sv. Jifi 1. etapa - objekt kostela" zpracovana Ing. Jifi Treybal, Dubského 389,
Strakonice, IC 10314326 _(dale jen ,projektova dokumentace"); a

b) rozhodnutim, Gzemni rozhodnuti ze dne 19.5.2015, &j. 4364/2014/HS/OVZP-20,
vydaneho odborem vystavby a Zivotniho prostfedi M&U v Hornim Slavkové.; a
rozhodnutim, stavebni povoleni ze dne 7.3.2016, &.j. 81/2016/HS/OVZP-12 a

c) zadavaci dokumentaci na vefejnou zakazku ,Revitalizace areélu kostela sv. Jifi 1.
etapa - objekt kostela“ pfedavanou dodavatelim zadavatelem: a

d) nabidkou zhotovitele dila ze dne 10.3.2021 v&. ocenéného soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér zhotovitele; a

e) obecné zavaznymi pravnimi predp!sy, CSN, EN, metodikami vyrobcl pokud
neodporuji pravnim predpisim a CSN a EN a veskerymi pisemnymi pokyny a
podklady pfedanymi objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a pfipadnymi
pozdéjsimi zménami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolany potfebami
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zjisténymi v pribéhu provadeéni dila, jeho zkouseni, a uvadéni do provozu a/nebo z
dlvodu rozhodnuti &i opatfeni organu statniho stavebniho dohledu, pfip. jinymi organy
piislusnymi ke kontrole staveb & jingymi okolnostmi smluvnimi  stranami
nepredvidanymi, rozhodnutimi, resp. vyjadienimi vefejnopravnich organd, vysledky
kontrolnich dn(l a provadénych zkousek s tim, Zze objednatel je opravnén upravit
zplsob provadéni dila.

Pritom plati, ze pfedmétem dila je provedeni v8ech ¢innosti, praci a dodavek obsazenych
bud v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace nebo ve vykazu vymeér nebo
ve vyzvé vice zajemclm o vefejnou zakazku k podani nabidky na pfedmétnou akci. V
pfipadé rozpor(i mezi vy$e uvedenymi podklady plati, Ze pfedmét dila je definovan tak,
aby tento vyhovél véem poZadavkim na obdobné predméty dila a mohl byt ke svému
udelu uzivan, pfiéemz pokud takovy rozpor nebude zasahovat do moZnosti fadneho
uzivani dila ma v pfipadé rozpord vét§i vahu definice dle podkladu dle vyse uvedeneho
pofadi sestupné (nejvy$$i vahu ma tedy pism. a), to vSak neplati, pokud nabidka
zhotovitele dle pism. e) nabizi objednateli kvalitativné & kvantitativné jednoznacneé
vyhodnéjsi feseni.

Pfedmétem dila jsou rovnéz &innosti, prace a dodavky, které nejsou v dokladech
uvedenych v tomto odstavci smlouvy obsazeny, ale o kterych zhotovitel vedel, nebo podle
svych odbornych znalosti védét mél a/nebo mohl, Ze jsou k Ffadnému a kvalitnimu
provedeni dila dané povahy tfeba. Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajisteni vsech
ginnosti, praci, sluzeb, véci a dodavek, nutnych k realizaci dila, a v tom zejména:

a) zajisténi kompletni inzenyrské &innosti zhotovitele, projektu organizace vystavby
véetné jeho projednani s objednatelem a pfislusnymi organy dle vydanych stanovisek,
zajisténi povoleni a provedeni nutnych uzavirek, zvlastniho uzivani vefejnych ploch
(pfekopy komunikaci, zelené, atd.) a pfip. zmén dopravniho znaceni; a

b) zpracovani detailniho pisemného harmonogramu postupu praci provadéni dila dle
této smlouvy; a

c) plnéni podminek povoleni ke stavbe; a

d) zafizeni stavenisté, jeho zfizeni, odstranéni, zaji$téni, zabezpeceni a napojeni na
inzenyrskeé sité, vé. nakladl spojenych s uzivanim vefejného prostranstvi; a

e) zajidténi vytydeni inzenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek
jejich spravel, popf. zajisténi novych vyjadieni jednotlivych spravcl siti, a to pred
zahdjenim praci na staveniéti, véetné jejich zaméfeni a zakresleni dle skutecného
stavu do pfislusné dokumentace a véetné jejich pisemného a zpétneho predani
jednotlivym spravcim, bude-li potfebne; a

f) zajidténi a provedeni veskerych geodetickych praci, a to zejména vyskoveho a
sma&rového zaméfeni vdech podzemnich vedeni a zafizeni v misté provedeni dila a
souc¢asné i zaméreni dila v prib&hu jeho provadéni, zpracovani veskerych doklad( o
vyty&eni zakladnich smérovych a vyskovych bodu stavby a jejich stabilizaci pro Ucely
kolaudaéniho Fizeni;

g) zajisténi a provedeni piipadnych dopliiujicich prizkumu souvisejicich s provedenim
dila; a

h) likvidace stavebniho odpadu, jeho ulozeni na fizenou skladku, ekologicka likvidace
nebo jina jeho likvidace v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych dalich zakond, ve znéni pozdéjsich predpist, a doloZeni dokladl o této
likvidaci, véetné Uhrady poplatkli za toto uloZeni, likvidaci a dopravu; a
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provedeni opatieni pfi realizaci stavby vyplyvajici z umisténi a navaznosti stavby a
zohledhujici tyto skuteénosti:

i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila nelze proti plathému POV
bez projednani s objednatelem vyuzit jako skladky materialu; a

ii) prostor mista provadéni dila nelze proti platnému POV bez projednani s
objednatelem a bez dalSiho opatfeni vyuzit k umisténi socialniho a
hygienického zafizeni zhotovitele: a

zajisténi bezpecnych pfechodli a piejezdli pfes vykopy pro zabezpeéeni pfistupu a
pfijezdu k objektlim; a

zajisténi ochrany proti $ifeni prasnosti a nadmérného hluku: a

vybaveni dokon&ené stavby dle pfislusnych CSN a EN se zaméfenim na bezpe&nost
prace a pozarni ochranu, na osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace,
za$koleni obsluhy; a

zpracovani vyrobni dokumentace v rozsahu nutném pro provedeni dila a jeji predani
objednateli ve 3 vyhotovenich v tisténé podobé a 1 krat v elektronické podobé -
formaty *.doc, *.xIs, *.dwg a *.pdf; a

porizeni fotodokumentace z prabéhu praci a jeji predani v jednom vyhotoveni v
digitalni formé objednateli, a to v rozsahu min. 5 ks fotografii zachycujicich obecné
postup vystavby z kazdého dne, kdy budou prace provadény, a dale fotografie
zachycujici konstrukce a prace, které budou dal§imi pracemi zakryté v podtu
nezbytném pro zdokumentovani zakryvanych konstrukei a praci:

zpracovani a dodani navrhl provoznich radt a dokumentace skuteéného provedeni
dila, véetné dokladové &asti (vSe v Ceském jazyce), ve 3 vyhotovenich v tigténé
podobé a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé - format *.pdf, pro dokumentaci
skutecného provedeni dila ve formatech *.dwg, *.doc, *.xIs; a

geodeticke zaméfeni skutecného provedeni stavby, Ufedné ovéfené opravnénym
geodetem, které bude pfedano objednateli v&. protokolu o akceptaci zakazky
spravcem DTM (digitalni technické mapy) Karlovarského kraje (http://geoportal.kr-

karlovarsky.cz); a
zpracovani a dodani véech dal$ich dokladl potiebnych k pfedani dila; a

uplné vycisténi a vyklizeni dokoncéené akce a stavenistg, pfipadné vystavbou
dotcenych pozemkul a komunikaci, v&. jejich uvedeni do plvodniho ¢i s objednatelem
dohodnutého stavu; a

provedeni zavérecneho Uklidu dokonéeného dila dle této smlouvy: a

uvedeni pozemku a komunikaci pfipadné vystavbou dotéenych do plvodniho stavu
nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni, tklid prostor dotéenych vystavbou
soucasné s dokoncéenim dila; a

soucinnost pfi zajisténi kolaudace stavby véetné tgasti zhotovitele na véech jednanich
a mistnich Setfenich v souvislosti s kontrolnimi prohlidkami stavby a s kolaudacnim
fizenim stavby nebo i pfipadné jejich jednotlivych &asti:

to vSe v misté provadeni dila dle této smlouvy, nevyplyva-li z povahy véci jinak.

Dodavka dila dle pfedchozi specifikace je jako celek oznadovana jako ,dilo".

2.4 Dilo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platnych CSN a EN s pouzitim vyrobki
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cislo smlowvy w objednatele:
nejvyssi kvalitativni tfidy jakosti.

Zhotovitel je seznamen se skutec¢nosti, Ze Udaje o inzenyrskych sitich, které se nachazeji
v misté provadéni dila (viz ¢l. IV. této smlouvy) a jsou obsazeny v projektové dokumentaci,
nemusi odpovidat skutec¢nosti. Zhotovitel zavazuje zabezpedit provéfeni skutecného
stavu inzenyrskych siti pied zahajenim provadéni dila se spravci uvedenych inzenyrskych
siti a souCasné zajistit vytyCeni pribeéhu podzemnich & nadzemnich siti tak, aby pfi
provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede pro objednatele i prace nad ramec predmeétu plnéni
dodatec¢né stavebni prace. Za dodate¢né stavebni prace ve smyslu této smlouvy jsou
povazovany pouze zmény a dopliiky pfedmétu dila, dodavky, prace a vykony predem
nepfedvidatelné. Veskeré dodatecné stavebni prace, véetné jejich ocenéni, musi byt vzdy
pied realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem, a v pfipadé navySeni smluvni ceny
dila stvrzeny dodatkem k této smlouvé. Veskeré dodatecné stavebni prace budou
evidované ve zménovych listech, které povede zhotovitel. Vedkeré dodateéné stavebni
prace, které budou provedeny pfed pisemnym odsouhlasenim objednatelem, nebo
sjednany dodatkem k této smlouvé nelze povazovat za opravnéné dodatecné stavebni
prace.

Zmeény dila, véetné ceny a doby pInéni, budou-li zménou ovlivnény, které spliuji
pozadavky ¢l. Il. odst. 2.6 této smlouvy, musi byt specifikovany v pisemném dodatku k
této smlouvé a pro zhotovitele se stanou zavaznymi vzdy ode dne ucinnosti pfislusného
pisemného dodatku smlouvy.

Za dodatecné stavebni prace nejsou povazovany prace a dodavky, které zjevne vyplyvaji
z projektové dokumentace a které nejsou zapracovany do vykazl vymeér a které zhotovitel
neuplatnil, resp. si nevyzadal dodateéné informace ve Ihaté pro podani nabidky k
pfedmétne zakazce.

Clanek IIL.
Doba plnéni

Smiuvni strany se dohodly, Ze dilo bude provedeno jako celek, a to v nasledujicich
terminech:

Zahajeni:
ihned po nabyti U¢innosti této smlouvy a predani stavenisté.

Za den zahdjeni plnéni zakazky je povazovan den, kdy dojde k protokolarnimu predani
stavenisté, pricemz tento den nastane nejpozdéji 10 kalendarnich dni po nabyti ucinnosti
této smlouvy. Piedani stavenisté nejpozdéji 10. dne nema vliv na datum dokonceni dila.

Dokonceni:

zhotovitel se zavazuje realizovat celé dilo do 14ti mésicii a nejpozdéji posledni den Ihity
fadné provedené dilo bez vad a nedodélkl predat objednateli.

Dokonéenim dila se rozumi predani uplné a fadné dokonéeného dila jako celku
objednateli v misté pInéni, jeho vyklizeni a podepsani posledniho zépisu o pfedani a
prevzeti stavby, predani dokladl k prevzeti akce a dokladii o pfedepsanych zkouskach,
revizich a o shodé, piedani projektu skute€ného provedeni stavby, pfedani zaméreni
stavby, odstranéni véech pfipadnych vad a nedodélki a tpiné vyklizeni staveniste, Gklid
véech ploch pouzivanych zhotovitelem v pribéhu vystavby, Upravy venkovnich ploch
uvedenim do plvodniho ¢i s objednatelem dohodnutého stavu. Smiuvni strany pro pravni
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éislo smlouvy u objednatele:
vztah z této smlouvy vyslovné vylucuji uplatnéni ustanoveni § 2628 ob&anského zakoniku.

Detailni Harmonogram realizace dila a platebni kalendar (dale jen ,harmonogram®),
zpracovany v souladu s nabidkou zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni, predlozil
zhotovitel objednateli v ¢lenéni v periodach o maximalné sedmi po sobé& jdoucich
kalendafnich dnech pfi podpisu této smlouvy. Terminy provadéni dila uvedené v
harmonogramu jsou pro zhotovitele zavazné. Harmonogram obsahuje i navrh opatieni k
minimalizaci negativnich vlivii souvisejicich s realizaci stavby.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek nebude
jednano o moznosti posunuti terminu realizace dila, nebot vy$e uvedeny termin je
neprekrocCitelny a doba realizace dostateéna.

V pripade, Ze koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, osoba
vykonavajici za objednatele inzenyrsko - investorskou ¢innost na stavbé (déle jen ,osoba
vykonavajici technicky dozor investora”), objednatel nebo jina k tomu opravnéna osoba
(napf. oblastni inspektorat prace) pferusi prace na stavenisti z davodu poruseni pravidel
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, toto pferuseni nebude mit vliv na Ihitu plnéni dila
uvedenou v ustanoveni odst. 3.1 tohoto ¢lanku smlouvy.

Zdrzi-li se provadéni dila v disledku divodu vyluéné na strané objednatele, ma zhotovitel
pravo na pfiméfené prodlouzeni doby pInéni dila & jeho ¢asti, a to o dobu, o kterou bylo
pinéni dila ¢i jeho &asti takto prodlouzeno, pokud prokaze, Ze k tomuto zdrZzeni nasledkem
jednani ¢i opomenuti na strané objednatele muselo dojit, i pfi vynaloZeni jeho veskeré
snahy pro zmirnéni ¢i odstranéni disledk( takového jednani ¢i opomenuti objednatele.

Pred dobou sjednanou pro pfedani a pfevzeti dila dle odst. 3.1 tohoto &lanku této smlouvy
neni objednatel povinen od zhotovitele dilo ¢&i kteroukoli jeho &ast prevzit.

Clanek IV.
Misto pInéni

Mistem pInéni je budova na st.p.¢. 578/1 k.(. Horni Slavkov v ulici Kostelni, a to v rozsahu
dle projektoveé dokumentace.

Zhotovitel prohlasuje, ze se dostate¢né seznamil s faktickym stavem a technickou
dokumentaci stavu mista provadéni dila a stavenisté a Ze nezjistil, ani podle stanovisek
jim prizvanych odborné zpusobilych osob, zadné piekazky, které by zhotoviteli branily v
uzavreni této smlouvy a/nebo které by vedly k nemoznosti provedeni dila dle této smlouvy.

Clanek V.

Cena dila
Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:
Cena bez DPH 12.582.836,- K&
DPH (21%) 2.642.396,- K¢
Cena s DPH 15.225.232,- K¢
(slovy: patnactmilionGdvéstédvacetpéttisicdvéstétiicetdva K& s DPH)
(dale jen "Cena za provedeni dila”).

Polozkovy rozpocet stavby je pfilohou €. 1 této smlouvy. Zhotovitel timto zaruéuje Uplnost
polozkového rozpoctu.
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éislo smlouvy u objednatele:

Smluvni strany sou¢asné podpisem této smlouvy berou na védomi, ze se v pfipadé
poskytnuti stavebnich ¢ montaznich praci objednateli ve smyslu § 92e zakona C.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (déle jen ,zékon o dani®) pouzije
rezim preneseni danové povinnosti. Povinnost pfiznat a zaplatit dan je pfi uplatnéni
rezimu pfeneseni dafiové povinnosti pfenesena z poskytovatele plnéni na piijemce
plnéni, tzn. na objednatele.

V Cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele, které pfi pinéni
svého zavazku dle této smlouvy vynaloZi (zejména naklady na material, energie a média
potfebna k realizaci dila, dopravni opatfeni, odvoz a uloZeni odpadu, dopravu,
vybudovani, udrzovani a vyklizeni stavenité, vytyéeni inZenyrskych siti dle podkladd
pfedanych objednatelem, geodetické prace, naklady na sluzby, atesty materialt, veskeré
zkousky a revize, méfeni, testovaci provoz, naklady spojené s vyzkousenim provozu
viech zafizeni, apod.), véetné zapocteni rezerv na Uhradu nepfedvidatelnych nakladu
vyplyvajicich z rizik u akce tohoto charakteru obvyklych. Cena za provedeni dila nebude
po dobu do ukonéeni dila predmétem zvySeni, pokud tato smlouva vyslovné nestanovi
jinak. Zhotovitel prohladuje, Ze véechny technické, finanéni, vécné a ostatni podminky dila
zahrnul do kalkulace Ceny za provedeni dila. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze soucasti
Ceny za provedeni dila jsou i ve$keré naklady spojené se spinénim podminek stavebniho
fizeni & ziskanim jinych povoleni &i jinych rozhodnuti organ( vefejné spravy. Soucasti
ceny jsou i prace a dodavky, které v zadavaci dokumentaci nebo smlouvé uvedeny nejsou
a zhotovitel, jakozto odbornik, o nich védét mél nebo védét mohl, a mél nebo mohl na né
upozornit jiz v dobé zpracovani své cenove nabidky.

Cena za provedeni dila je cenou nejvy$e pfipustnou a nelze ji prekroCit. Cenu za
provedeni dila je mozné meénit pouze:

a) nebude-li néktera &ast dila v dusledku sjednanych ménépraci provedena Ci bude
provedena v mensim rozsahu, bude Cena za provedeni dila sniZena, a to odectenim
veskerych nakladl na provedeni téch ¢asti dila, které v ramci ménépraci nebudou
provedeny &i budou provedeny v mensim rozsahu. Néklady na menéprace budou
odeéteny ve vysi souctu veskerych odpovidajicich polozek a nakladu neprovedenych
dle polozkového rozpoétu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na pfedmét
plnéni v ramci zadavaciho fizeni pfislusné vefejné zakazky (dale jen ,poloZkovy
rozpodet"), Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo
druhu provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u
kterych nedoslo k rozporu;

b) pfittenim veskerych nakladt na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil
formou dodatetnych nebo novych stavebnich praci provadét nad ramec mnozstvi
nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo poloZzkovem rozpoctu a byl
ohledné nich uzavien dodatek k této smlouvé. Naklady na dodateéné i nove stavebni
prace budou uétovany podle odpovidajicich jednotkovych cen poloZek a nakladu dle
polozkového rozpoétu a mnozstvi odsouhlaseného objednatelem. Naklady na
viceprace, které nejsou stanoveny jednotkovymi cenami polozek v nabidkovém
poloZzkovém rozpoctu, budou Uctovany dle aktualniho ceniku URS ve vy$i 80 % téchto
sbornikovych cen, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Rozsah pfipadnych dodateénych stavebnich praci a cena za jejich realizaci, zmény,
dopliiky nebo rozsiteni, jakoz i jakékoliv prekro¢eni Ceny za provedeni dila, které nejsou
sou&asti dila dle této smlouvy a soucasti Ceny za provedeni dila, musi byt vzdy pfedem
sjednany dodatkem k této smlouvé. Pokud zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez
potvrzeného pisemného dodatku smlouvy, ma objednatel pravo odmitnout jejich thradu
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a cena za jejich provedeni je souéasti Ceny za provedeni dila.

Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s
platnymi pravnimi predpisy.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé prohlaseni konkurzu na majetek zhotovitele dle
zakona €.182/2006 Sb., o Upadku a zplisobech jeho Feeni (insolvenéni zakon), ve znéni
pozdéjsich pfedpist, nebo zamitnuti ndvrhu na prohlageni konkurzu pro nedostatek
majetku dluznika (zhotovitele) pred rfadnym predanim dila zhotovitelem objednateli,
poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedeni dila ve vy3i rozdilu mezi Cenou
za provedeni dila a Castkou uhrazenou objednatelem do okamziku prohlaseni konkurzu
na majetek zhotovitele, nebo zamitnuti navrhu na prohlaseni konkurzu pro nedostatek
majetku dluznika (zhotovitele).

Clanek VI.

Platebni podminky

Objednatelem nebudou na Cenu za provedeni dila poskytovana jakakoli pInéni pred
zahajenim provadeéni dila. Ob& smluvni strany se vzajemné& dohodly, 2e Cena za
provedeni dila bude hrazena objednatelem priibézné (mési¢né), a to na zakladé dil¢ich
faktur vystavenych zhotovitelem, ve smyslu a za podminek stanovenych touto smlouvou,
a predanych objednateli. Dilgi faktury budou vystavovany zhotovitelem do celkové vyse
maximalné 90% Ceny za provedeni dila; po fadném predani dila bez vad a nedodélkl
bude vystavena koneéna faktura na zbyvajici ¢ast Ceny za provedeni dila.

Podkladem a hmotnépravni podminkou pro vystaveni fadné diléi faktury bude pisemny,
odsouhlaseny a zastupcem objednatele podepsany zjistovaci protokol skute¢né
provedenych praci a dodavek.

Zjistovani provedenych praci bude provaddéno mésiéné, u dilgich plnéni vzdy
k poslednimu dni v mésici. Ve zjitovacich protokolech bude uvadéna cena bez dané.
Veécny rozsah diléiho zdanitelného pinéni se pro Udely této smlouvy vymezuje objemem
praci provedenych v daném kalendafnim mésici. Prace, které zhotovitel proved!| bez
zakazky, nebo o své (jmé, odchylné od smlouvy, se do soupisu praci nesméji zafazovat.
Zhotovitel predloZi zjistovaci protokoly do 3. pracovniho dne v mésici a objednatel je
potvrdi do 10 pracovnich dnl od obdrZzeni nebo je v této IhGté vrati nepotvrzené s
pfislusnym vyjadfenim. Formu zjistovaciho protokolu uréi objednatel. Do 15 dni po
fadnem dokonceni bude zhotovitelem vystavena a objednateli pfedana koneéna faktura
na zbyvajici ¢ast Ceny za provedeni dila doposud neuhrazenou na zakladé dil¢ich faktur.

Vystavené faktury budou zahrnovat dan z pfidané hodnoty, nepdjde-li o poskytnuti
stavebnich ¢i montaznich praci v rezimu pfeneseni dariové povinnosti, viz &l. V. odst. 5.1
této smlouvy.

V kazde dil¢i i v kone¢né faktufe zhotovitel uvede fakturovanou &ast Ceny za provedeni
dila podle aktualné platnych danovych predpist. Kazda diléi i koneéna faktura dle tohoto
clanku této smlouvy bude obsahovat nalezitosti dafiového dokladu stanovené platnym
zakonem o dani z pfidané hodnoty a platnym z&konem o Géetnictvi, a daldi povinné
nalezitosti uvedené v tomto odstavci této smlouvy.

Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro dafovy doklad bude
zhotovitel povinen ve faktufe uvést i tyto Gidaje:

a) presnou specifikaci fakturovanych praci se shodnou identifikaci a strukturou
nabidkoveho rozpodétu;
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b) odkaz na tuto smlouvu o dilo - &islo smlouvy objednatele, ICO objednatele;
c) predmét smlouvy;
d) oznaceni banky a ¢islo Gctu, na ktery musi byt zaplaceno;
e) Ihtu splatnosti faktury 60 dnd,
f) oznadeni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu.

V piipadé, Ze faktura nebude obsahovat spravné Udaje ¢i bude nelpina, je objednatel
opravnén fakturu vratit ve lhité do data jeji splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen
takovou fakturu opravit, aby spliovala podminky stanovené v tomto odstavci tohoto
¢lanku této smlouvy. Splatnost opravené faktury bude bézet od nového doruceni
opravené faktury.

Kazda faktura bude mit splatnost 60 kalendainich dni ode dne jejiho fadného predani
objednateli. Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 60 dnli po jejim obdrzeni, ale
po terminu, ktery je na faktufe uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je spinéna v
den, kdy objednatel da prikaz k thradé.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani (bez ohledu na daldi ustanoveni této
smlouvy neni povinen plnit své penézité zavazky z této smlouvy) v pfipadé, Ze zhotovitel
bezdtvodné prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou
dokumentaci, smlouvou nebo pokyny objednatele.

Uhrada Ceny za provedeni dila, at jiz jako celku ¢i diléich pInéni, nema vliv na uplatnéni
prava objednatele z vad dila ¢i jinych poruseni povinnosti zhotovitele z teto smlouvy.

Veskeré platby mezi smluvnimi stranami uskute¢néné na zakladé této smlouvy budou
probihat bezhotovostng prostfednictvim U&tl uvedenych v zahlavi téeto smlouvy,
nevyplyva-li z nékterého ustanoveni této smlouvy jinak.

Platba uskuteénéna na zakladé této smlouvy je povazovana za provedenou fadné a vcas,
pokud ke dni jeji splatnosti budou penézni prostiedky odepsany z Gctu jedné smluvni
strany ve prospéch uctu druhé smluvni strany.

Clanek VILI.

Prohlaseni, prava a povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel se zavazuje pii provadéni dila dodrzovat platné pravni a ostatni pfedpisy k
zajiéténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci, dale hygienické a protipozarni a jiné
obecné zavazné predpisy, CSN, EN a rozhodnuti organ(i vefejné spravy, zejména pak
stavebni povoleni, véetné vymezeni podminek hluénosti, doby provadeéni stavebnich
praci apod.

Objednatel je opravnén provadét v souladu se zdkonem ¢&. 320/2001 Sb., o financni
kontrole, ve znéni pozdé&j§ich predpisli, cenovou kontrolu v pribéhu provadéni dila a
uvadéni dokonéeného dila do provozu a kontrolu provadéni zavéreéného vyuétovani dila.
Véichni Udastnici této smlouvy jsou povinni vytvaret dostateéné podminky pro provadéni
cenové kontroly.

Zhotovitel prohladuje, Ze pied podpisem této smlouvy fadné prekontroloval predané
podklady a dokumentaci a fadné provéfil mistni podminky na stavenisti a vSechny nejasne
podminky pro realizaci dila ¢i jeho ¢asti si vyjasnil s objednatelem a/nebo mistnim
Setfenim.

Zhotovitel se zavazuje, ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:
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a) v co nejmensi mife omezovalo okoli stavenisté & jinych okolnich dotéenych pozemkd
¢i staveb; a

b) neobtéZovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomeéram; a

c) nemelo nepfiméfeny nepfiznivy vliv na Zivotni prostfedi, véetnd minimalizace
negativnich vlivil na okoli staveniété; a

d) bylo zabezpe&eno pro cinnost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery
bude garantovat dodrZovani technologickych postupl. Totéz plati pro prace
subdodavatell. Odbornou roveri realizovaného dila jako celku zabezpeéi zhotovitel
osobou odpovédnou za odborné vedeni provadéni stavby - autorizovanou
osobou v oboru pozemni stavby ve smyslu zadkona &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architekttl a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a technikd
c¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisl. Tato odpovédna osoba potvrdi
stavebni denik pred zahajenim praci na provedeni dila a po dokonéeni dila otiskem
svého autorizacniho razitka a pfipojenim vlastnoruéniho podpisu, a dale prabézné v
prubéhu realizace dila. Bez pisemného souhlasu objednatele nelze provést zménu
odpovédné osoby. Pfipadnd zména odpovédné osoby bude, véetné souhlasu
objednatele, uvedena ve stavebnim deniku. Zhotovitel zabezpeéi, Ze odborné prace
a Cinnosti, které nema zapsany ve svém obchodnim rejstfiku nebo Zivnostenském
listé, provede subdodavatel s odpovidajici odbornou zpusobilosti. Doklady o odborné
zpusobilosti subdodavatele predloZi zhotovitel objednateli pred zahajenim praci, a
dale na vyzadani objednatele pribézné v pribé&hu realizace dila.

Zhotovitel se zavazuje pisemné& upozornit objednatele na nevhodnost, pfipadné
nepfipustnost podkladovych materialli, pokynt a véci, které mu byly objednatelem
predany, nebo objednatelem pozadovanych zmén, at' jiz z hlediska dsledk(l na jakost a
provedeni dila & rozporu s podklady pro uzavieni této smlouvy, ustanovenimi nebo
rozhodnutimi organt vefejné spravy ¢i obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, EN &
jinymi normami. V pfipadé, Ze objednatel bude, i pfes upozornéni zhotovitele trvat na uziti
podkladovych materialll, pokynl a véci, které byly zhotoviteli pfedany objednatelem, je
zhotovitel opravnén odmitnout jejich plnéni pouze tehdy, pokud by se jejich spinénim mohl
vystavit spravnimu &i trestnimu postihu. Sva upozornéni zapise zhotovitel do stavebniho
deniku.

Normy CSN, uvedené v projektové dokumentaci, budou pro realizaci daného dila
povaZovat obé strany za zavazné v plném rozsahu, pokud projekt, smlouva & metodika
vyrobcl zabudovévanych vyrobkl nepozaduji spinéni vyésich &i prisnéjsich pozadavki
nez CSN.

Objednatel neudélil zhotoviteli Zzadné opravnéni najimat jakékoli osoby jménem
objednatele. Sou¢asné se smluvni strany dohodly, Zze kazda osoba zaméstnana nebo
jinak vyuzivana zhotovitelem pfi provadéni dila (napf. subdodavatelsky) bude placena
zhotovitelem a bude povazovana pro Ucely této smlouvy za zaméstnance zhotovitele.

Vyvstane-li v prib&hu provadéni dila nutnost upfesnéni zptisobu jeho provedeni (véetné
pouzivanych stavebnich materiall), zavazuje se zhotovitel neprodlené si vyzadat
predchozi pisemny souhlas ¢&i pokyn objednatele. Tim neni dotéena povinnost zhotovitele
dle odst. 7.5 tohoto ¢lanku této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 30 dnli poté, kdy k tomu bude objednatelem
pisemné vyzvan veskeré pokuty ¢i dal$i sankce, které byly objednateli vyméfeny
pravomocnym rozhodnutim organu vefejné spravy v souvislosti s porugenim povinnosti
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zhotovitele stanovenych touto smlouvou ¢&i obecné& zavaznymi pravnimi predpisy, pfi
provadéni dila. Uhrada bude provedena na Uget objednatele uvedeny v pisemné vyzveé.

Clanek VIII.

Soucinnost objednatele a zhotovitele

8.1 Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré usili k vytvofeni potfebnych podminek pro
realizaci dila dle podminek stanovenych touto smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho
postaveni. To plati i v pfipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim této
smlouvy.

8.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutecnosti, které ji brani nebo budou
branit, aby dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skuteCnost neprodlené
pisemné druhé smluvni strané. Smiuvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v
ramci svych moZnosti véechny okolnosti, které jsou na jejich strané a ktere brani spinéni
jejich smluvnich povinnosti.

8.3 Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutec¢nosti zjisténych v pribeéhu plnéni povinnosti
dle této smlouvy navrhne a provede opatieni sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych
touto smlouvou pro naplnéni smlouvy, k ochrané objednatele pred Skodami, ztratami a
zbyte&nymi vydaji a Ze poskytne objednateli a jinym osobam zucastnénym na provadéni
dila veskeré potiebné doklady, konzultace, pomoc a jinou soucinnost.

8.4 Do 5 pracovnich dni po podpisu smlouvy o dilo pfeda objednatel zhotoviteli 2 paré
projektové dokumentace v titéne podobe.

8.5 Opravnéné osoby objednatele:
Statutarni zastupce:  Alexandr Terek, tel.: 352 350 663

Zastupce objednatele: Bc. Ondfej Luke$, tel: 357 350 666, m. tel: +420 724754693, email:
ondrej.lukes@hornislavkov.cz

Technicky dozor investora: Radek Jezek, tel.: 602707576, email: dozorstaveb@post.cz

Koordinator BOZP na stavenisti: Jifi Hoika, tel.: 603882762, email: .hoika@seznam.cz

8.6 Opravnéneé osoby zhotovitele:
Statutarni zastupce: Ing. Frantisek Sneberk, tel.: 602425600

Stavbyvedouci: Robert Vacek, tel.: 777740594, email: vacek@issosokolov.cz
CKAIT: ¢ autorizace: 0009749

8.7 Kterakoliv ze smluvnich stran je opravnéna ucinit zmény tykajici se opravnénych osob.
Zmény tykajici se opravnénych osob jsou tc¢inné ode dne, kdy budou pisemné oznameny
druhé smluvni strané.

Clanek IX.

Podminky provedeni dila

9.1 Zhotovitel bude svym jménem projednavat a hradit naklady vyplyvajici z projednanych
zalezitosti pfimo souvisejicich s jeho &innosti pfi realizaci dila a dokonceni stavby, které
jsou v jeho kompetenci a za které pIné odpovida, a to zejména odklizeni, odvoz a
zneskodnéni vdech odpadu, které vzniknou pfi realizaci dila, zabory pozemku, uzivani
vefejnych ploch a prekopy komunikaci, véetné jejich uvedeni do puvodniho stavu,
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spoluprace s objednatelem ve véci predani pozemkd, zelené a ostatnich ploch, Feseni
zplsobu odstranéni zavinénych $kod, které zplisobi na majetku fyzickych a pravnickych
osob v pribeéhu dila a vytyéeni podzemnich inZenyrskych siti.

Zhotovitel se zavazuje v pfedstihu minimainé 7 kalendafnich dni informovat objednatele
o zameru provadéni praci, které vyvolaji omezeni objednatele v misté stavby a v jejim
okoli, dale zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne opatieni k eliminaci téchto
omezeni a projedna je s objednatelem.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele pouzit k provadéni
dila nebo jakékoli jeho &asti jinou osobu nez ty poddodavatele, které vyslovné uved! pii
podani nabidky v ramci vefejné zakazky. Zhotovitel je dale povinen predlozit objednateli
na zakladé vyzvy objednatele pisemny seznam vdech svych poddodavatel(l, ktefi se na
realizaci dila podileji, a to do 7 kalendafnich dnli od vyzvani objednatelem. Tito
poddodavatelé budou vymezeni obchodni firmou nebo nazvem, identifikaénim &islem a
sidlem nebo mistem podnikani. V pfipadé zmény osoby, prostfednictvim které zhotovitel
prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, musi nové navrZzena osoba splfiovat pfisludnou
Cast kvalifikace v plném rozsahu jako pUvodni osoba, pfigemz zhotovitel je povinen
spolecné s navrhem na zménu takové osoby predloZit piislusné doklady a pisemny
zavazek dle § 83 odst. 1 ZZVZ od nové osoby k poskytnuti plnéni uréeného k pinéni
vefejné zakazky nebo k poskytnuti véci nebo prav, s nimiz bude dodavatel opravnén
disponovat v ramci pInéni vefejné zakazky, a to alespori v rozsahu, v jakém jina osoba
prokazala kvalifikaci za dodavatele.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré subdodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Za praci véech subdodavatelll ruéi zhotovitel v
piném rozsahu tak, jako by je provadél sam.

Zhotovitel zodpovida za to, Ze veskeré dodavky budou souhlasit se specifikaci uvedenou
v projektové dokumentaci, zodpovida za kvalitu pouzitého materialu, ktery musi odpovidat
piislusnym pravnim a technicko-dodacim predpisim a zabezpeéi kontrolu dodavek
materialu tak, aby nemohlo dojit k zaménam. Veskery material vystaveny namahani musi
mit prislusné osvedCeni o jakosti a zpUsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady
piedany zhotovitelem v originalu, musi byt jejich kopie opatieny razitkem zhotovitele a
podpisem odpovédné osoby dle €l. VIII. odst. 8.6. této smlouvy. Bez pisemného souhlasu
objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy, technologie nebo zmény proti projektové
dokumentaci. SouCasné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, ze pfi realizaci dila nepouzije
zadny material, o kterém je v dobé uziti znamo, Ze je $kodlivym. VSechny materialy a
vyrobky pouzité na stavbé musi spliiovat poZzadavky zakona &. 183/2006 Sb., stavebni
zakon, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel je povinen zajistit dilo a staveni$té do doby jeho rfadného piedani objednateli v
souladu s touto smlouvou proti kradezi a vandalismu.

Zhotovitel na sebe prejima zodpovédnost a ru¢eni za $kody zplsobené véemi Uastniky
vystavby na zhotovovanem dile po celou dobu vystavby, tzn. do prevzeti dila
objednatelem bez vad a nedodélkl, stejné tak za $kody zplsobené svou &innosti
objednateli nebo treti osob& na majetku, tzn. Ze v pfipadé jakéhokoliv naruseni &i
poskozeni majetku (napf. vjezdu, plotl, objektu, prostranstvi, inzenyrskych siti) je
zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
financné& uhradit.

Zhotovitel je povinen v prabéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace
skutecného provedeni veskeré odchylky a Upravy od navrzeného technického feseni dila.
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9.15

9.16

cislo smilowvy i objednatele:

Veskeré Sasti projektové dokumentace skute¢ného provedeni budou oznaceny textem
.Dokumentace skutec¢ného provedeni®, nazvem, resp. jménem zhotovitele, otiskem
autorizagniho razitka a podpisem osoby odpovédné za vedeni stavby dle ¢l. VIl odst. 8.6
této smlouvy a datem. Soucasné je zhotovitel povinen v ramci pinéni zavazku k provedeni
sjednaného dila zajistit svym nakladem vyhotoveni geodetického zaméfeni polohy
realizovanych inZenyrskych siti a dale polohy stavby, v pfipadé ze dojde realizaci dila ke
zméné skutenosti uvedenych v katastru nemovitosti a geometrického planu,
zpracovaného opravnénym geodetem, pro vloZeni novostavby do katastru nemovitosti a
do digitalni technické mapy mésta, a tyto dokumenty pfedat nejpozdéji pfi zahajeni
piejimaciho fizeni objednatel.

Zhotovitel se zavazuje, ze stavba bude béhem celé doby realizace dila do doby ukonceni
stavby trvale obsazena dostateénym poctem pracovnich sil a pracovnikd vedeni stavby.
Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostate¢né zajisténo, je povinen na zakladé
upozornéni objednatele zjednat bezodkladné napravu.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi smluvnimi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim. Odstranéni téchto vad
uplatfiuje formou zapisu do stavebniho deniku, pficemz zhotovitel je povinen bezodkladné
zjednat napravu.

Prace a konstrukce, které budou v daldim postupu praci zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi, je objednatel povinen v€as provefit. K jejich zakryti musi dat zastupce
objednatele pisemny souhlas ve stavebnim deniku. Toto provéfeni provede objednatel po
obdrzeni vyzvy zhotovitele dle ustanoveni €l. X. odst. 10.6. této smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit veskerée postupy praci a déle pouzité materialy,
a déle si objednatel vyhrazuje pravo schvalit vzorky materiald a finalnich povrchovych
tprav. V zorky a podklady s parametry materiall a povrchovych Gprav budou objednateli
predlozeny minimalné v pfedstihu 15 kalendarnich dni pfed zahajenim praci nebo
dodavek pfedmétnych vyrobki na stavbu. Pokud by mélo pouZiti alternativnich vyrobku
za nasledek zmény v projektové dokumentaci, ponese naklady spojené se zmenou
zhotovitel. Je-li v zadavaci dokumentaci definovan konkrétni vyrobek (nebo technologie),
ma se za to, ze je tim definovan minimalni poZadovany standard.

Zhotovitel je povinen realizovat prace tak, aby nedo$lo k poskozeni a omezeni prav
vlastnikdl sousednich & dotéenych pozemki a hemovitosti. Piipadna $koda zplisobena
viastniktim v diisledku provadéni praci jde k tizi zhotovitele.

Objednatel si dale vyhrazuje pravo v pribéhu realizace dila provadét v misté plnéni dila
dalsi dodavky a prace spojené pfedmétem plnéni, zejména co se tyce dodavky a montaze
vybaveni interiérll a ostatnich prostor, a to pomoci jinych dodavatell, kdy pro tyto prace
bude vyzadovana soucinnost a koordinace ze strany zhotovitele. Prislusna soucinnost a
koordinace je rovnéz pfedmétem plnéni dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy piebira povinnosti uvedené v Cestném prohlaseni
o zajisténi socialné odpovédného pinéni pfedmétu vefejne zakazky (dale jen ,CPSO"),
které je souéasti nabidky zhotovitele podané v ramci Vefejné zakazky. Objednatel je
opravnén plnéni téchto povinnosti kdykoliv kontrolovat, a to i bez pfedchoziho ohlaseni
zhotoviteli. Je- li k provedeni kontroly potfeba predloZeni dokumentu, zavazuje se
zhotovitel k jejich prediozeni nejpozdéji do 2 pracovnich dnt od doruéeni vyzvy
objednatele.

Zadavatel upozorfiuje na dodrzovani obecné zavaznych vyhlasek a nafizeni mésta.
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Zejmeéna na obecné zavaznou vyhladku mésta Horni Slavkov &. 1/2017, o ochrané
nocniho klidu a regulaci hlu¢nych &innosti.

Ostatni vyhlasky a nafizenou jsou dostupné na adrese:
https:/fwww‘homislavkov.cz/mestskv—urad/vvhIaskv-narizeni-a-predpisv—mesta/obecne-
zavazne-vyhlasky-narizeni-mesta/

Clanek X.

Stavebni denik

Zhotovitel se zavazuje ode dne predani stavenisté objednatelem zhotoviteli vést stavebni
denik alespof v jednom originale a dvou pripisech. Na stavbé bude veden pouze jeden
stavebni denik, vedeny zhotovitelem a budou v ném zaznamenavany veskeré skutetnosti
o prubéhu vSech praci, véetné praci subdodavateli. Do stavebniho deniku bude
zhotovitel zapisovat viechny skuteénosti stanovené zakonem a soudasné vSechny
skutecnosti rozhodné pro plnéni podminek této smlouvy, jakoz i zmény harmonogramu
postupu praci. Stavebni denik bude uloZen na stavbé a bude ob&ma stranam kdykoliv
pristupny v dobé realizace jakékoli ¢innosti zhotovitele na stavenigti. Zhotovitel je povinen
vést stavebni denik v souladu se zakonem &. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdé&jsi pfedpist. Denik bude veden denné a bude obsahovat zejména:

- Udaje o pfevzeti stavenité, zahajeni praci;

- Udaje o pocasi a o teploté:

- Udaje o postupu provadénych praci s jeho odtvodnénim:
- preruSeni nebo zastaveni praci s jeho od(ivodnénim:;

- Udaje o vyskytu spodni vody, Gdaje o derpani;

- Udaje o vyzvé ke kontrole praci, které budou zakryty nebo dal$im postupem praci se
stanou nepfistupnymi, kontroly objednatele nasledujici po vyzve:

- veskere skute¢nosti, které maji nepfiznivy vliv na plynuly prabéh praci a plnéni smluy;

- odchylky od dokumentace - zdlivodnéni a viechna ujednani mezi dodavatelem a
odbératelem, ktera se stala pfi provadéni praci, divody pro provedeni praci
neobsazenych v dokumentaci;

- pozadavky odbératele zvlast pokud jde o odstranéni zavad a lhaty, ve kterych maji
byt odstranény. Pfitom je tfeba vZdy pfipojit stanovisko zhotovitele;

- zaznamy o provedenych kontrolach stavby organy statni spravy;

- zavazné udalosti pro prace a $kody zpiisobené povétrnostnimi vlivy a zivelnymi
pohromami, v&etné skod zplsobenych zhotovitelem a pokud mozno téz vyCisleni
naroku z téchto skod.

Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat &itelng, zasadné v
den, kdy byly tyto préce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem
zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovany, negitelné skrtany a z deniku nesmi byt
vytrhovany prvni stranky s originalnim textem. P¥i dennich zaznamech nesmi byt
vynechana volna mista. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele
nebo jeho zastupcem.

Zapisy do deniku je opravnén &init stavbyvedouci, zastupci zhotovitele dle &l. VIII. odst.
8.6. této smlouvy, projektant, zastupci objednatele dle &l. VIII. odst. 8.5. této smlouvy,
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cislo smlouvy u objednatele:

technicky dozor investora a pfislusné organy statni spravy. Smiuvni strana je povinna se
ke stanoviskim druhé smluvni strany vyjadfovat nejpozdéji do & pracovnich dni.
Technicky dozor investora ma pravo kdykoli v pribéhu stavby po dokonceni pfislusného
zaznamu vyjmout pro svoji potiebu prvni kopii pfislusneho zaznamu.

Z4aznamy objednatele, popf. jeho zastupce, technického dozoru investora a koordinatora
BOZP ve stavebnim deniku maji Uéinek bezprostiedniho pisemného sdéleni na
zhotovitele a plati jako od ného vzaté na védomi s danym datem. Zapisy ve stavebnim
deniku se nepovazuji za zménu smlouvy o dilo, ale slouzi jako podklad pro vypracovani
pfipadnych dodatkd ke smlouvé o dilo.

Objednatel je opravnén vykonavat v misté provadéni dila technicky dozor investora
(objednatele) a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace provadeény dle projektu,
technickych norem a jinych pravnich pfedpist a v souladu s rozhodnutim organu vefejné
spravy. Na nedostatky pfi provadéni dila upozorni zépisem ve stavebnim deniku.
Objednatel je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz k pferuseni praci na provedeni
dila, je-li ohrozena bezpeénost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na
stavbé pii provadéni dila &i tietich osob. Stejné pravo na jednostranné pferuseni praci na
zhotovovani dila ma objednatel i v piipadé, Ze bude mit za to, Ze zhotovované dilo vCetné
zabudovavaného materialu nema viastnosti sjednané v této smlouvé, véetné vlastnosti
pozadovanych obecné zavaznymi pravnimi predpisy, véetné CSN. Nedojde-li mezi
smluvnimi stranami ke shodé& ohledné vyfeseni otazky zda zhotovované dilo vcetné
zabudovavanych dilli méa vlastnosti sjednané v této smlouvé, vcetné vlastnosti
pozadovanych obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, véetne CSN, bude tato otazka mezi
smluvnimi stranami zavazné vyfeena na zékladé znaleckého posudku zpracovaného na
#4dost objednatele. V pfipadé, Ze bude sjednano ¢i znaleckym posudkem stanoveno, ze
zhotovované dilo véetné zabudovavanych dilli nema vlastnosti sjednané v této smlouve,
véetné vlastnosti pozadovanych obecné zavaznymi pravnimi predpisy, vcetné CSN, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli néklady na zpracovani posudku znalce a preruseni
provadéni dila nebude mit vliv na terminy sjednané dle této smlouvy a zhotovitel je
povinen takové zavéry pii dalsim zhotovovani dila respektovat a dusledky neplnéni svych
povinnosti odstranit. V opaéném pfipadé se o nezbytnou dobu, o niz se pferusenim
provadéni dila prodlouzi moznost spinit terminy sjednané dle této smlouvy, prodluzuji
takto sjednané terminy k provedeni ¢asti ¢i dokonceni celeho dila.

Zhotovitel je povinen zabezpedit (¢ast svych pracovnikil na provéfovani dodavek a praci
zhotovitele, které provadi objednatel a zajisti neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych
zavad a odchylek od projektové dokumentace provadéni dila. Pfi provadéni zakryvanych
gasti dila je povinnosti zhotovitele pisemné a prokazatelné vyzvat objednatele k jejich
prevzeti pted zakrytim v predstihu alesporl 5 pracovnich dni. V pfipadé, Ze objednatel
kontrolu provedenych &asti dila neprovede, ma se za to, Ze se zakrytim souhlasi.
Zhotovitel uvede tuto skuteénost do stavebniho deniku. Nesplni-li zhotovitel povinnost
informovat objednatele o zakryvani ¢asti dila, je povinen na Zadost objednatele odkryt
prace, které byly zakryty, nebo které se staly nepfistupnymi, na svij naklad.

Clanek XI.

Stavenisté a jeho zafizeni

Objednatel je povinen protokolarné predat zhotoviteli stavenisté v terminu nejpozdéji do
10 -ti pracovnich dni ode dne U¢innosti této smlouvy. O pfedani stavenisté objednatelem
zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z
nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom stejnopise, a bude podepsan obéma
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smluvnimi stranami.

Stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli prosté vdech zavad a narokii tietich osob tak,
aby zhotovitel mohl zahdjit a provadét prace v rozsahu a za podminek stanovenych
stavebnim povolenim a touto smlouvou o dilo.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a pofadek. Zhotovitel je povinen
denné odstranovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé jeho &innosti &i éinnosti
tretich osob na stavenisti, technickymi &i jinymi opatfenimi zabrafovat jejich pronikani
mimo stavenisté. Zhotovitel se dale zavazuje dodrZovat pokyny pozarniho dozoru a
dozoru bezpecénosti prace.

Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokondovani predmétu dila na stavenisti
vyhradni odpovédnost za:

a) zajisténi bezpecnosti véech osob opravnénych k pohybu na staveniéti, udrzovani
stavenisté v uspofadaném stavu za Ucelem piedchazeni vzniku $kod:

b) zajisténi veskerého osvétleni a zabran potiebnych pro prilbéh praci, bezpeénostnich
a dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materiall a techniky vnesenych
zhotovitelem na staveniste, jakoZ i odpovédnost za zajisténi opatieni pro zabezpeéeni
bezpecnosti silniéniho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a
za osazeni pfipadného dopravniho znaceni véetné jeho Udrzby a gisténi:

c) provedeni veskerych odpovidajicich Ukonu k ochrané Zivotniho prostiedi na stavenisti
I mimo né a k zabranéni vzniku 8kod znecidténim, hlukem, nebo z jinych divodd
vyvolanych a zpUsobenych provozni ¢innosti zhotovitele, likvidaci a uskladiiovani
veskerého odpadu, vznikajiciho pfi ¢innosti zhotovitele v souladu s pravnimi predpisy.

Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovidd za zabezpeéeni stavenisté dle
podminek vyhlagek Ceského Uradu bezpe&nosti prace. Zhotovitel v plné mife zodpovida
za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich
vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat
hygienické predpisy.

Zhotovitel zajistuje pfipravu stavenité, zafizeni staveni§té, veskerou dopravu, skladku,
pfipadné mezideponii materialu, véetné zajisténi energii a médii potfebnych k provadéni
praci, na vlastni Géet. Tyto naklady jsou souéasti Ceny za provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje, bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele, neumistit na

stavenisté, jeho zafizeni &i prostory se stavenistém souvisejici jakékoli reklamni zafizeni,
at jiz vlastni &i ve vlastnictvi tieti osoby.

Clanek XIL.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel se zavazuje fadné protokolarné predat dilo objednateli nejpozdéji v terminu dle
cl. Ill. odst. 3.1. této smlouvy.

Nejpozdéji na posledni den provedeni dila, resp. jeho ¢asti, svola zhotovitel prejimaci
fizeni. Na prejimaci fizeni pfizve zhotovitel objednatele, a to pisemnym oznamenim, které
musi byt doru¢eno objednateli alespor 5 pracovnich dnt pfedem.

K pfedani dila, resp. jeho ¢asti, zhotovitelem objednateli dojde na z&kladé predavaciho
fizeni, a to formou pisemného predavaciho protokolu (jehoz souéasti bude i pfislugna
dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou &i pokud je to obvyklé), ktery bude
podepsan obéma smluvnimi stranami. Vypracovani protokolu zajisti technicky dozor
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investora.

Soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy a priukazem radného provedeni dila, resp.
jeho ¢asti, je také organizace, provedeni a dolozeni Uspé&dnych vysledkl potfebnych
individualnich, komplexnich, garanénich zkousek dila a organizace zku$ebniho provozu
dle pozadavkl objednatele a dle pozadavk( organl statniho stavebniho dohledu, pfip.
jinych organt prislusnych ke kontrole staveb. Provadéni dohodnutych zkousek dila ¢i jeho
casti se fidi:

a) touto smlouvou, a

b) podminkami stanovenymi CSN a EN, a

c) projektem zpracovanym na dilo, a

d) obecné zavaznymi metodikami a doporuc¢enimi vyrobct komponentl a technologii
pouzitych pfi vystavbé, neodporuji-li plathym CSN a EN.

Predavaci protokol musi obsahovat alespon pfedmét a charakteristiku dila, resp. jeho
¢asti, misto provedeni dila, soupis zjisténych vad a nedodélkt dila stanovenych
zhotovitelem &i objednatelem, vyjadieni zhotovitele k vadam dila vyt¢enym objednatelem,
lhty pro odstranéni vad dila, zhodnoceni jakosti dila a jeho ¢asti, dohodu o Ihitach a
opatienich k odstranéni vad a nedodélki dila, resp. jeho &asti, zdznam o nutnych
dodateéné pozadovanych pracich, pfipadnou dohodu o slevé z ceny za provedeni dila,
stanovisko objednatele, zda dilo pfejima ¢i nikoli a soupis pfiloh. Pfedavaci protokol bude
vyhotoven ve tfech stejnopisech, z nichz jeden obdrzi zhotovitel a dva objednatel. Kazdy
stejnopis bude podepsan obéma stranami a ma pravni silu originalu.

V pfipadé, Ze je objednatelem prebirano dokonéené dilo, skutecnost, Ze dilo je dokonceno
co do mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uzivani, prokazuje zasadné
zhotovitel a za tim Ucelem predklada nezbytné pisemné doklady objednateli.

Zhotovitel doloZi objednateli v predstihu alesponn 5 pracovnich dni pfed zahajenim
piejimaciho fizeni Gplny seznam vSech pfedavanych dokladd, dokumentaci skutecneho
provedeni, stavebni denik, denik vicenakladl, veSkera osvedceni o zkouskach a
certifikaci pouzitych materialt a vyrobku, revizni zpravy zafizeni komplementovanych do
dila, protokoly o provedeni tlakovych zkousek potrubi a zkousek zhutnéni zasypt, navody
k obsluze a udrzbé dila, potvrzené zaruéni listy, doklady o ovéfeni funkénosti dodanych
zafizeni k provedeni dila a dodavek podle projektové dokumentace a platnych pravnich
predpistl, navrhy provoznich radu, dale doklad o zabezpeceni likvidace odpadu v souladu
se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., geodetické zaméreni polohy stavby do digitalni technicke
mapy mésta a dal$i doklady prokazujici spinéni podminek, které si stanovily v ramci
stavebniho fizeni dotéené organy statni spravy a Ucastnici stavebniho fizeni. Doklady je
povinen zhotovitel pfedat v &eském jazyce, popf. opatfené ufednim prekladem do
¢eského jazyka, ve 2 vyhotovenich v tisténé podob& a v 1 vyhotoveni v elektronicke
podobé - formaty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf.

Zhotovitel je soucasné povinen pfi zahajeni prejimaciho fizeni pfedloZit objednateli
doklady prokazujici splnéni zavazku zhotovitele dle &l. XVII. této smlouvy.

V pfipadé, Ze nedojde k predloZeni a pfedani objednateli shora uvedenych dokladu
nejpozdé&ji pfi prejimacim fizeni, nepovazuje se dilo za fadné predané.

V pfipadé, Ze se pii prejimani dila objednatelem prokaZe, Ze je zhotovitelem pfedavano
dilo, které nese vady a/nebo nedodélky, neni objednatel povinen pfedavané dilo prevzit.

Tato skuteénost bude uvedena v pfedavacim protokole. Po odstranéni vad a/nebo
nedodélki dila, resp. jeho &asti, pro které objednatel odmitl od zhotovitele dilo prevzit, se
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opakuje piejimaci fizeni analogicky dle tohoto ¢lanku smlouvy. V takovém pfipadé bude
k pGvodnimu pfedavacimu protokolu sepsan dodatek, ve kterém bude uvedeno prevzeti
dila. Dodatek obsahuje veskeré nalezitosti stanovené pro predavaci protokol v tomto
¢lanku smlouvy.

Pro pfipad odstoupeni kterékoli ze smluvnich stran od smlouvy bude analogicky pouZito
ustanoveni ¢l. XlI. této smlouvy.

Za fadné provedené a dokonéené dilo je povazovano vyzkousené dilo zhotovené v
rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenymi touto smlouvou, které je bez vad a
nedodelkd, k némuz je zhotovitelem dodana dokumentace vyzadovana touto smlouvou,
a které je oznaceno veskerymi potfebnymi, popf. vystraznymi popisy, vystraznymi &i
orientacnimi tabulkami, je vybaveno pfislusnym vybavenim dle platnych obecné
zavaznych predpistl a norem se zaméfenim na bezpecénost prace a pozarni ochranu (mj.
je vybaveno hasicimi pfistroji) a jsou k nému ze strany zhotovitele poskytnuta dalsi
sjednana plnéni (mj. je vybaveno provoznimi naplnémi a pfisluenstvim tak, aby bylo
schopné bézneho provozu), 1. dilo kompletni a funkéni a splfujici jakostni a funk&ni
parametry stanovené touto smlouvou a fadné prfedané objednateli.

Vadou se pro uéely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech
dila, stanovenych projektem dila, touto smlouvou, obecné zavaznymi pfedpisy, normami
nebo jinou dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, nebo pokud neumozriuje uzivani,
k némuz bylo uréeno a zhotoveno. Nedodélkem se rozumi nedokonéené nebo
neprovedené stavebni prace a dodavky oproti rozsahu definovaného piedmétu pinéni,
stanoveného projektovou dokumentaci a touto smlouvou o dilo; zpravidla takové, které
nebrani fadnému uzivani a provozu stavby.

Zhotovitel je povinen v pfiméfené |hité odstranit vady a/nebo nedodélky, i kdyz tvrdi, Ze
za uvedené vady a nedodélky dila neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad a
nedodelkl nese zhotovitel, a to az do G¢innosti dohody smluvnich stran o jejich Uhradé
nebo do pravni moci rozhodnuti prislusného soudu ve véci Uhrady téchto nakladu.
Nepristoupi-li zhotovitel k odstrariovani vad a nedodélki dila nejpozdéji do 3 dndl ode dne
neuspésného pokusu o pfedani dila zhotovitelem objednateli, je objednatel opravnén
postupovat dle ¢l. XV. této smlouvy.

Clanek XIII.

Zaruéni doba, odpovédnost za vady a nedodélky, podminky reklamace

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfedané dilo bude prosté jakychkoli vad a nedodélk(i a bude
mit vlastnosti dle projektové dokumentace, obecné zavaznych technickych norem,
pravomocného stavebniho povoleni na provedeni dila a této smlouvy, dale bude
provedeno v normové jakosti kvality dle platnych CSN a EN s pouzitim vyrobkil nejvyssi
kvalitativni tfidy jakosti a bude provedeno v souladu s ovérenou technickou praxi.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na jakost dila ode dne fadného protokolarniho
prevzeti dila bez vad a nedodélkl objednatelem ve Ihité 60 mésicu.

Zhotovitelem bude objednateli poskytovan bezplatny zaruéni servis a odstranéni vad na
objednatelem reklamovane vady dila po celou zaruéni dobu dle této smlouvy.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z vady dila, na néjz se zaruka vztahuje, v zaruéni
dobe dle teto smlouvy vady dila u zhotovitele, a to pisemnou formou. Objednatel ma pravo
volby zptsobu odstranéni vady.

Zhotovitel se zavazuj e bez zbyteéného odkladu, nejpozdéiji véak do 3 pracovnich dni od
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okamzZiku oznameni vady dila ¢&i jeho ¢asti, bude-li to v daném pfipadé technicky mozné,
zahajit odstrariovani vady dila ¢i jeho casti, a to i tehdy, neuznava-li zhotovitel
odpovédnost za vady &i pii¢iny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratsi
Ihaté, a soucasné zahajit reklamacni fizeni v misté provadéni dila.

V ptipadé, Ze se jedné o vady dila branici provozu dila nebo havarii, zavazuje se zhotovitel
nastoupit k odstranéni vady dila okamZité, nejpozdéji vdak do 24 hodin od okamziku
oznameni vady dila zhotoviteli a vadu odstranit okamzité &i v nejkratsi mozne dobé. Vady,
na které se vztahuje zaruka za jakost, je zhotovitel povinen odstranit bezplatne. Vady, na
které se zaruka za jakost nevztahuje, je zhotovitel povinen odstranit za cenu stanovenou
v souladu s ustanovenim ¢&l. V. odst. 5.4. této smlouvy.

\/ pfipadé odstranéni vady dila &i jeho ¢asti opravou dila ¢i jeho ¢asti se prodluzuje zaruka
za jakost dila poskytnuta dle odst. 13.2. tohoto ¢lanku teto smlouvy o dobu od nahlaseni
vady dila objednatelem zhotoviteli az do protokolarniho prevzeti dila po odstraneni vad
objednatelem s tim, Ze doba pferuseni zaruéni Ihaty bude pocitana na celé dny a bude
bran v Uvahu kazdy zapocaty kalendaini den. V pfipadé odstranéni vady dila ¢i jeho Casti
dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim novou bezvadnou véci), béZi pro toto nahradni
plnéni (v&c) nova zaruéni Ihlita, a to ode dne protokolarniho prevzeti nového plnéni (véci)
objednatelem; zaruéni Ihlita je shodna jako v odst. 13.2. tohoto ¢lanku této smlouvy.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i jeho &asti ve Ihité dle
odst.13.4 tohoto &lanku této smlouvy a/nebo nezahdji-li zhotovitel odstrafiovani vad nebo
nedodélk( dila v terminech dle odst. 13.5. tohoto ¢élanku této smlouvy a/nebo oznami-li
zhotovitel objednateli pied uplynutim doby k odstranéni vad ¢i nedodélku dila, ze vadu Ci
nedodé&lky neodstrani a/nebo je-li zfejmé, Ze zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky
dila &i jeho casti ve Ih(té stanovené objednatelem pfiméfené dle charakteru vad a
nedodé&lkl dila neodstrani, ma objednatel vedle vy$e uvedenych opravnéni téZ pravo
zadat provedeni oprav jinému zhotoviteli nebo jejim prostfednictvim zakoupit nebo
vyménit vadnou ¢ast dila, a/nebo pozadovat slevu z ceny za provedeni dila. Objednateli
v pfipadé zadani provedeni oprav jinému zhotoviteli vznika narok, aby mu zhotovitel do
14 dn(l ode dne doruéeni faktury zaplatil ¢astku pfipadajici na cenu, kterou objednatel
tieti osobé v disledku tohoto postupu zaplatil, a to zvysenou o koordinacni pfirazku 10 %
z takto realizované opravy, minimalné vsak 5.000,- K& za kazdou jednotlivou vadu. Narok
objednatele Uétovat zhotoviteli smluvni pokutu tim nezanika. Provedeni opravy tfeti
osobou nebo objednatelem nebude mit v takovém pfipadé vliv na zaruku zhotovitele za
celé dilo, pokud neprokédze, ze vada byla vyluéné zplsobena objednatelem ¢i takto
pouzitou treti osobou.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji na ¢asti dila, jeZ jim byly
zhotoveny, ani odstoupenim kterékoli ze smluvnich stran od smlouvy ani tim, Ze dilo bude
dokonceno treti osobou.

V obdobi posledniho mésice kterékoli ze zaruénich Ihit dle této smlouvy je zhotovit el
povinen provést s objednatelem vystupni prohlidku dila, resp. té jeho Casti, ktere se
zaruéni Ihota tyka. Na zakladé této prohlidky bude sepsan pisemny protokol o spinéni
zaruénich podminek, popfipadé budou stanoveny zji§téné zarucni vady a stanoven rezim
jejich odstranéni. Vystupni prohlidku dila svold pisemné objednatel. V piipadé, Ze se
zhotovitel &i jeho opravnény zastupce na objednatelem fadné svolanou vystupni prohlidku
dila nebo jeho &asti dle tohoto odstavce této smlouvy nedostavi, ma se za to, Ze veskere
zaruéni vady uvedené v pisemném protokolu o splnéni zaruénich podminek uznava.

13.100 reklamadnim fizeni budou objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim

vyhotoveni, z nichz jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.
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13.11Zhotovitel neodpovidd za vady, které vzniknou po pfedani dila neodbornym

provozovanim dila, nedodrzovanim provoznich pfedpist a neprovadénim bézné udrzby,
pokud byl objednatel zhotovitelem o takovych povinnostech pouéen &i to vyplyva z
predanych dokladl. RovnéZ neodpovida za vady pfip. vyrobk( a dodavek provedenych
nebo dodanych objednatelem.

13.12V pripadé, kdy zhotovitel neuzna reklamovanou vadu jako opravnénou, je objednatel

14.1

14.2
14.3

14.4

14.5

14.6

opravnén zajistit odstranéni této vady na své naklady. Pokud véak na zakladé naslednych
zjisteni (napf. odbornym posudkem soudniho znalce v oboru stavebnictvi) &i rozhodnuti
spravniho organu bude prokédzano, Ze se jedna o opravnéné reklamovanou vadu, je
zhotovitel povinen objednateli uhradit veskeré vydaje, které objednatel vynaloZil k
prokazani opravnénosti a odstranéni reklamované vady.

Clanek XIV.

Vlastnictvi k dilu, odpovédnost za $kodu, spInéni dila

Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do radného piedani dila bez vad a nedodélku
a fadného odevzdani stavenisté objednateli nebezpedi $kody a jiné nebezpeéi na:

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych éastech; a

b) plochach, pfipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich
pozemcich, &i pod stavenistém nebo témito pozemky, a to od doby prevzeti stavenisté
do Fadného predani dila jako celku a fadného odevzdani stavenité objednateli, pokud
nebude v jednotlivych pfipadech dohodnuto jinak.

Odpovédnost stanovena v odst. 14.1. tohoto ¢lanku této smlouvy je objektivni.

Zhotovitel nese do doby fadného protokoldrniho predani dila objednateli nebezpeéi $kody
vyvolané pouzitim véci, pfistroju, stroji a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila &i jeho
Casti, které se z dlvodu své povahy nemohou stat soucasti &i pfislusenstvim dila a které
jsou €i byly pouzity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

a) zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho &i socidlniho charakteru; a/nebo

b) pomocne stavebni konstrukce v8eho druhu nutné &i pouzité k provedeni dila
¢i jeho ¢€asti (napf. podpérné konstrukce, ledeni); a/nebo

c) ostatni provizorni &i jiné konstrukce a objekty pouZité pfi provadéni dila & jeho
casti.

Zhotovitel nese nebezpedi §kody a jina nebezpeti na véech vécech, které zhotovitel sam
Ci objednatel opatfil za UCelem provedeni dila ¢i jeho ¢asti, a to od okamziku jejich prevzeti
(opatieni) do doby predani dila, popf. u véci, které je zhotovitel povinen vratit, do doby
jejich vraceni.
Objednatel je vlastnikem zhotovovaného dila a v8ech vé&ci, které zhotovitel opatfil k
provedeni dila, od okamziku jejich zabudovani do dila. Pfi uzavirani smluvnich vztahd

ohledné koupé véci, kterou zhotovitel opatfuje k provedeni dila, neni zhotovitel opravnén
sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasledujicich ob&anského zakoniku.

Veskere véci, podklady a dalsi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedan y a
nestaly se soucasti dila, zUstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zlstava
osobou opravnénou k jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci,
podklady Ci ostatni doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni fadného
predani dila, s vyjimkou téch, které prokazatelné a opréavné&né spotfeboval k naplnéni
svych zavazku z této smlouvy.
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Dilo je splnéno dnem jeho prevzeti objednatelem bez vad a nedodélkil. Predani a prevzeti
dila bude provedeno v misté plnéni.

Clanek XV.

Odstoupeni od smlouvy, podstatné poruseni smlouvy, smluvni pokuty

Odstoupit od smlouvy jsou smluvni strany opravnény pisemné z davodu podstatného
poruseni smluvnich povinnosti, s Uéinnosti okamziku doru¢eni druhé smluvni strané. Za
podstatné porudeni smluvnich povinnosti se povazuji zejména pfipady uvedene v odst.
15.4. tohoto ¢lanku této smlouvy.

Odstoupenim od smlouvy nezanika smlouva od pocatku, ale dnem doruceni druhé
smluvni strané. Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od okamziku doruceni projevu
vlle sméfujiciho k odstoupeni od smlouvy druhé smluvni strané rusi.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na smluvni pokutu.

Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, zakladajici pravo k odstoupeni od smlouvy
o dilo, se povazuji zejména tyto skutecnosti:

a) nezahajeni praci z divodu na strané zhotovitele ani do 30 dnl od pfedani a prevzeti
staveniste;

b) prodleni zhotovitele s dokon¢enim dila z divodu na strané zhotovitele delsi jak 15
dni;

c) opakované nedodrzeni pokynll objednatele zhotovitelem, k jejichz udéleni je
objednatel podle smlouvy o dilo, ¢i podle zakona opravnén, neprovadéni praci v
kvalité dle pfislusnych norem, platnych predpist, smlouvy o dilo, to vSe ani po
pfedchozi vyzvé ke zjednani napravy,

d) prodleni objednatele se splatnosti faktury z divodu na strané objednatele delsi jak 60
ani;
e) bezdlvodné prodleni objednatele s pfedanim stavenisté delsi jak 30 dnd;

f) jestlize zhotovitel opakované porusi shodnym zplisobem jakykoli sviij zavazek, ktery
vyplyva z této smlouvy;

g) jestlize zhotovitel po dobu del$i nez 14 kalendarnich dni pferusil prace na provedeni
dila a nejedna se o pfipad preruseni provadéni dila dle €l. Ill. odst. 3.6. této smlouvy;

h) jestlize zhotovitel fadné a véas neprokaze trvani platné a ucinneé pojistné smlouvy dle
¢&l. XVI. této smlouvy €i jinak porusi ustanoveni €l. XVI. této smlouvy;,

) jestlize zhotovitel nesloZf pfislunou finanéni ¢astku na depozitni tcet objednatele, dle
pozadavku uvedeného v €l. XVII. odst. 17.1. této smlouvy.

j) jestlize bude zhotovitelem podan navrh na prohlaseni konkurzu na svij majetek ve
smyslu ustanoveni zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpisobech jeho feSeni
(insolvenéni zékon), ve znéni pozdéjsich pfedpis(, (déle jen ,insolvencni zakon®) nebo
bude prohlagen konkurz na majetek zhotovitele na zakladé navrhu véritele zhotovitele
& bude na zakladé rozhodnuti soudu ustanoven predbézny spravce konkurzni
podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolvenéniho zakona, anebo bude zhotovitelem

podan navrh na reorganizaci ve smyslu ustanoveni insolvencniho zakona;
k) jestlize zhotovitel vstoupil do likvidace;

) jestlize zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i ndjmu zavodu ¢&i jeho ¢asti, na zaklade
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které prevedl, resp. pronajal, svlj zavod &i tu jeho ¢ast, jejiz soucasti jsou i prava a
zavazky z pravniho vztahu dle této smlouvy na tfeti osobu;

15.5 Smluvni pokuty jsou stanoveny takto:

a)

b)

f)

g)

v pripadé nedodrZeni terminu dokondeni dila dle &lanku IV. odst. 3.1. této smlouvy
zhotovitelem je objednatel opravnén vedle smluvni pokuty 0,2 % z Ceny za provedeni
dila za kazdy den i zapocaty den prodleni, uplatnit v(&i zhotoviteli navic i
jednorazovou smluvni pokutu za prvni den prodleni ve vysi 100.000,- K&.

pfi prodleni zhotovitele s odstrafiovanim vad a nedodélkd dle &l. XII. odst. 12.9. této
smlouvy je objednatel opravnén vylétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000, -
K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni proti termin(im dohodnutych v zapise o piedani
a prevzeti, a to za kazdou vadu ¢i nedodélek jednotlivé:

pfi prodleni zhotovitele s odstrafiovanim reklamovanych vad ve Ihiitach dle &l. XIII.
odst. 13.4. a odst. 13.5. této smlouvy je objednatel opravnén vyustovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapoc&aty den prodleni, a to za kazdou
vadu ¢i nedodélek jednotlivé;

v pfipadé prodleni se splatnosti faktury je zhotovitel opravnén vyuétovat objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy i zapocéaty den prodleni:

pfi bezdlvodném prodleni objednatele s pievzetim dokondeného dila bez vad a
nedodélkl je zhotovitel opravnén objednateli vylctovat smiuvni pokutu ve vysi
5.000,- K& za kazdy i zapocaty den prodlenti;

v pfipadé odstoupeni od smlouvy vyjma pfipad( uvedenych v odst. 15.4. tohoto
¢lanku teto smlouvy je odstupujici smluvni strana povinna uhradit druhé strané
smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢&;

v pfipadé odstoupeni od smlouvy v pfipadech uvedenych v odst. 15.4. tohoto ¢lanku
teto smlouvy je strana, ktera podstatné porusila smluvni povinnosti, povinna uhradit
druhé strané smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&;

v pfipadé poruseni pfedpis tykajicich se BOZP (zejména zakona &. 309/2006 Sb., o
zajisténi dalSich podminek bezpectnosti a ochrany zdravi pfi praci, nafizeni viady &.
591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich, zakona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon) a zakona ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace, v8e ve znéni
pozdéjsich predpistl) kteroukoliv z osob vyskytujicich se na stavenisti je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 5.000,- K& za kazdy prokazatelné
zjisteny pfipad; vyse smluvni pokuty je stanovena zejména s ohledem na nezbytnost
socialné odpovédného plnéni pfedmétu verejné zakazky;

v pfipadé, Ze zhotovitel nebude provadét dilo dle harmonogramu dle této smlouvy, je
objednatel opravnén uplatnit viéi zhotoviteli v pfipadé, Ze zpozdéni realizace v
harmonogramu uvedenych ¢asti dila dosahne v souétu prodleni jednotlivych &asti
dila dle harmonogramu vice nez 60 kalendarnich dni oproti termin(im obsaZenym v
harmonogramu, ktery je pfedlozen dle ¢l. Ill. odst. 3.3. této smlouvy, ve smyslu
ustanoveni § 2048 a nasledujicich obdanského zakoniku, jednorazovou smluvni
pokutu ve vysi 100.000,- K& zvySenou o 5.000,- K¢ za kazdy den, kdy souéet takovych
prodleni presahne 60 kalendarnich dni. Soucet dni prodleni bude proveden tak, Ze
budou sectena jednotliva prodleni u dil¢ich praci vyznacenych v harmonogramu.
Pfipadné dokonceni jednotlivych dil¢ich praci dfive neZ je uvedeno v harmonogramu
pak nesniZzuje soucet poctu dnl prodleni.
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15.6

15.7

15.8

16.1

16.2

171

18.1

éislo smlouvy u objednatele:

i) v pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnosti uvedené v Cestném prohlageni o zajisténi
socialné odpovédného plnéni pfedmétu vefejné zakazky (dale jen ,CPSQ"), které je
soudasti nabidky zhotovitele podané v ramci Vefejné zakazky, zavazuje se uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000, - K& za kazdé poruseni povinnosti a v
pfipadé trvajiciho poruseni i za kazdy den poruseni povinnosti.

Smiuvni pokuta je splatna do 14 dnli od doruceni jejiho pisemného vyuétovani povinné
strané, pfipadné je mozno uplatnénou smluvni pokutu zapocist viici druhé smiuvni strane.

Sjednanim vyse uvedenych smluvnich pokut v tomto &lanku neni dotéeno pravo na
nahradu Skody.

Smiuvni pokuty jsou stanoveny v ¢astce bez DPH.
Clanek XVI.
Pojisténi

Zhotovitel prohladuje, Zze je poji$tén pojistnou smlouvou pro pfipad pojistné udalosti
souvisejici s provadénim dila, a to zejména a minimalne v rozsahu:

a) &kody na majetku zplUsobené komukoli pfi realizaci dila dle této smlouvy, a to v
rozsahu ,ALL RISK" ato jak na stavenisti, tak i v mistech, kde jsou jednotlive véci a
zafizeni, které tvofi pfedmét dila, uskladnény &i montovany, a to na pojistnou ¢astku
odpovidajici minimalné Cené za provedeni dila,

b) pojisténi odpovédnosti za $kody zplsobené ¢innosti zhotovitele pii provadeéni dila, a
to na pojistnou &astku minimalné 7.000.000,- K&. Pojisténi odpovédnosti za skody
musi kryt rizika vyplyvajici z ¢&innosti vSech U(&astniki vystavby, vCetne
poddodavatelu.

Zhotovitel predlozZil a pfedal objednateli ke dni podpisu této smlouvy kopie platnych a
ucinnych pojistnych smiuv dle odst. 16.1. tohoto ¢lanku této smlouvy, a to spolecne s
dokladem prokazujicim zaplaceni pojistného na obdobi ode dne zahajeni provadéni dila
do dne jeho Ffadného predani objednateli, eventualné potvrzenim pojistovaciho Ustavu o
zaplaceném pojistném na toto obdobi. Zhotovitel se dale zavazuje fadné a vcas plnit
veskeré zavazky z téchto pojistnych smluv pro néj plynouci a udrzovat pojisteni dle
ustanoveni odst. 16.1. tohoto ¢lanku této smlouvy po celou dobu plnéni dila. V pfipadé
zaniku pojistné smlouvy dle odst. 16.1. tohoto ¢lanku této smlouvy uzavie zhotovitel
nejpozdéji do sedmi dnii pojistnou smlouvu alespon ve stejném rozsahu a tuto predioZi v
kopii zhotoviteli nejpozdéji do tii dnli ode dne jejiho uzavieni, a to spoletné s dokladem
prokazujicim zaplaceni pojistného na obdobi ode dne uzavieni pojistné smlouvy do dne
fadného predani dila objednateli, eventudiné potvrzenim pojistovaciho uUstavu o
zaplaceném pojistném na toto obdobi.

Clanek XVIL.
Finanéni zajisténi

Objednatel nevyzaduje finanéni zajisteni.

Clanek XVIII.

Ostatni ujednani

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti dila na pravidelnych
poradach a kontrolnich dnech, které bude zhotovitel organizovat podle potfeby v
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18.2

18.3

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19,4

15,8

18.9

Cislo smlouvy u objednatele:

terminech dohodnutych s objednatelem, pficemz na téchto poradach zajisti icast svych
kompetentnich zastupcl, pfipadné dal$ich osob pozadovanych objednatelem.

Zhotovitel je povinen umoznit zaméstnanclim nebo zmocnénciim objednatele,
Ministerstvu priimyslu a obchodu CR, Ministerstvu pro mistni rozvoj CR, Ministerstvu
financi CR, auditnimu organu, Evropské komisi, Evropskému uUcéetnimu dvoru,
Nejvyssimu kontrolnimu Uradu a dal$im opravnénym organtm statni spravy vstup do
objekttl a na pozemky dotéené realizaci dila a kontrolu dokladt souvisejicich s pfedmétem
pInéni v souladu s § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sh., o finan&ni kontrole, ve znéni
pozdéjsich predpisl.

Pokud to situace bude vyzadovat, zhotovitel umozni spolupraci s dalsimi pravnickymi a
fyzickymi osobami pracujicimi sou¢asné v tzemich dotéené stavbou.

Clanek XIX.

Zavérecéna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci véech smluvnich
stran a Ucinnosti dnem jejiho uverejnéni prostiednictvim registru smiuv podle zakona &.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Ucinnosti nékterych smiuv, uvefejiiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdgjsich predpis, (déle jen
~Zakon o registru smiuv®). Smluvni strany se dohodly, Ze smlouvu bez zbyteéného odkladu
uverejni podle pfedchozi véty objednatel.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze zadné ustanoveni této smlouvy neni obchodnim
tajemstvim podle § 504 obcanského zakoniku ani neobsahuje divérnou informaci o
pomérech smluvni strany nebo skute¢nostech, které méa smluvni strana potfebu
ochranovat jako divérnou informaci nebo pfedmét obchodniho tajemstvi.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné & neléinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni teto smlouvy, ktera zistavaji platna a uéinna. Smluvni strany se v
tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné & nelG&inné novym
ustanovenim, které nejlepe odpovida plvodné zamyslenému uUéelu nahrazovaného
ustanoveni.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichZz obé& smiluvni strany obdrzi po
dvou stejnopisech smlouvy. Kazdy stejnopis této smlouvy ma pravni silu originalu.

Pfipadne spory vzniklé z této smlouvy budou feseny podle platné pravni Upravy vécné a
mistné piislusnymi organy Ceské republiky.

Tuto smlouvu Ize ménit, doplfiovat a upfesiiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi,
pisemnymi a pribeézné Cislovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran, které musi byt obsazeny na jedné listiné.

Smluvni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi prislusnymi ustanovenimi ob&éanského
zakoniku.

Nedilnou soucast této smlouvy tvofi jako pfilohy této smlouvy:
Pfiloha €. 1: Polozkovyrozpocet stavby

Obé smluvni strany potvrzuji autentinost této smlouvy a prohladuji, Ze si smlouvu
precetly, s jejim obsahem souhlasi, Ze smlouva byla sepsana na zakladé pravdivych
udaju, z jejich pravé a svobodné viile a nebyla uzaviena v tisni ani za jinak jednostranné
nevyhodnych podminek, coz stvrzuji podpisem svého opravnéného zastupce.

Stranka 24 z 25



/M\ Horni
” Slavkov

Alexandr Terek, starosta

cislo smlowvy u objednatele:

Ve Svatavé dne 14.04.2021

za zhotovitele

Ing. Franti$ek Sneberk, jednatel

IS0 = InZenyrske
stavby
Sokolov, s.I.0,
Pohraniéni straze 2566
457 03 Svatava
tol./fax: 352 467 257
DIC: GZ18248876
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REKAPITULACE STAVBY

Kod:
Stavba:

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Uchaze¢:

ISSO - Inzenyrske stavby Sokolov, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Pavel Hrba

Poznamka:

2020-099a

Revitalizace arealu kostela Sv. Jifi, Horni Slavkov - I. etapa - stavebni objekty

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIC:

IC:
DIC:
DIC:
IC:
DIC:

Cena bez DPH

2.2.2021

18248675
CZ18248675

12 582 836,00

Sazba dané Zaklad dané Vyse dané

DPH zékladni 21,00% 12 582 836,00 2 642 396,00

snizena 15,00% 0,00 0,00
| S
Cena s DPH CZK 15 225 232,00
Projektant Zpracovatel
‘Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé h
‘Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACIH

Kod: 2020-099a
Stavba: Revitalizace arealu kostela Sv. Jifi, Horni Slavkov - I. etapa - stavebni objekty
Misto: Datum: 2.2.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeg: ISSO - InZenyrské stavby Sokolov, s.r.0. Zpracovatel: Pavel Hrba
Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
Naklady z rozpocti 12 582 836,00 15 225 232,00
0010 S0 01 Kostel 9651 263,00 11 678 028,00
001010 SO 01a Kostel 9 324 614,00 11282 783,00
001020 SO 01b Zapadni véz 326 649,00 395 245,00
0020 S0 02 Piistavba WC 1576 185,00 1907 184,00
0100 S0 10 Kanalizace 313 412,00 379 229,00
0110 S0 11 Vodovod 304 085,00 367 943,00
0209 SO 29 Arealové osvétleni 488 491,00 591 074,00
099 Vedlejsi rozpottové naklady 249 400,00 301 774,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Revitalizace arealu kostela Sv. Jifi, Horni Slavkov - 1. etapa - stavebni objekty

Objekt:

0010 - SO 01 Kostel
Soupis:

001010 - SO 01a Kostel

KSO:
Misto: Horni Slavkov

Zadavatel:
Mésto Horni Slavkov

Uchazeg:
ISSO - InZenyrské stavby Sokolov, s.r.o.

Projektant:
TMS PROJEKT Ing. JifiTreybal

Zpracovatel:
Pavel Hrba

Poznamka;

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 2.2.2021
1C:
DIC:
I 18248675
DIC CZ718248675
1C:
DIC
G
DIC
9 324 614,00
Sazba dané Vyse dané
21,00% 1958 169,00
15,00% 0,00

11 282 783,00

Zaklad dané

DPH zakladni 9 324 614,00

snizena 0,00
Cena s DPH \' CZK
Projektant Zpracovatei'
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:
Objednavatel ) Uchazeé
Datum a podpis: Razitko - Datum a podpis:
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACIH

Stavba:

Revitalizace arealu kostela Sv. Jifi, Horni Slavkov - I etapa - stavebni objekty
Obijekt:

0010 - SO 01 Kostel
Soupis:

001010 - SO 01a Kostel
Misto: Horni Slavkov Datum:
Zadavatel: Mésto Horni Slavkov Projektant:
Uchazeé: ISSO - Inzenyrské stavby Sokolov, s.r.o. Zpracovatel:
Kad dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
HSV - Prace a dodavky HSV

1-Zemni prace
2 - Zakladani

2:2. 2021

TMS PROJEKT Ing.
JifiTreybal
Pavel Hrba

Cena celkem [CZK]

9 324 614,00
3 640 420,00

88 035,00
8 779,00

16 250,00

3 - Svislé a kompletni konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

55 928,00

64 - Osazovani vyplini otvorl

14 395,00

61 - Uprava povrchi vnitfnich -

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

9 - Ostatni konstrukce a prace

94 - LeSeni a stavebni vytahy

96 - Bourani konstrukei

897 - Pfesun suté
998 - Pfesun hmot

PSV - Prace a dodavky PSV

713 - Izolace tepelné

727 - Zdravotechnika - poZarni ochrana

740 - ElektromontéaZe
7762 - Konstrukce tesaiské
77’63 - Konstrukce suché vystavby
766 - Konstrukce truhlafské

771 - Podlahy z dlaZdic

772 - Pocilahy_zkamene

783 - Dokongovaci prace - natéry

784 - Dokondovaci prace - malby a tapety
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1404 548,00
138 667,00
663 913,00

409 270,00
205 263,00
360 377,00

283 991,00

5684 194,00

109 661,00
260 464,00
3308 052,00
24 025,00

19 516,00
464 428,00
470 235,00
946 689,00
26 589,00

54 535,00




SOUPIS PRACI

Stavba:
Revitalizace arealu kostela Sv. Jifi, Horni Slavkov - |. etapa - stavebni objekty
Obijekt:
0010-S0 01 Kostel
Soupis:
001010 - SO 01a Kostel
Misto: Horni Slavkov Datum: 2.2.2021
Zadavatel: Mésto Horni Slavkov Projektant: TMS PROJRRT g,
Jifi Treybal
Uchazed: ISSO - InZenyrské stavby Sokolov, s.r.o. Zpracovatel:  Pavel Hrba
PC Typ Kad Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 9 324 614,00
p HSV Prace a dodavky HSV 3640420,00
D 1 Zemni prace - ) ) 88 039,00
1K ‘120001101 IPTIDUALE € st KOPEIGE TG prekapaiky ‘ m3 ‘ 18,533‘ 420,00 7 784,00
| S blizkosti inZenvyrskvch siti | ]
W - 55,613 18,533
Hloubeni ryh  do 800 mm v soudrznych horninach ‘ ‘ ‘
’ 2K ‘1322121 i ifidy tézitelnosti |, skupiny 3 ruénd w2 | Sh.6tD 850,00 47 200,00
w "Pro vnitini kanalizaci' 139%0,5°0,8 - ) 56,600
: i g 1 | 1 ]
Hloubeni ryh nezapazenych § do 800 mm v horniné ‘
& | Btz tfidy tziteinosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojné L 4050 1 B0 2uza00
W "Zapadni basta - pro zaklad" (1,3+2,5)*0,8*0,9 2736 T
T . F |
4| K [162751117 Vadroue pismisicnt 4o 10808 fryjkapkuisypaniny 2] | 6,950 286,00 1988,00
horniny tfidy tézitelnosti I, skupiny 1 az 3
w 55,6-20,85-27,8 - 6,950
Pfiplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny |
5| K [162751119 z horniny tfidy tézitelnosti |, skupiny 1 aZ 3 ZKD 1000 m| m3 83,400 20,00 1668,00
(- = pfes 10000 m ‘
W 6,9512 83,400
6 | K |171201201 UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky m3 6.950} 20,00 139,00
| } |
| Poplatek za uloZeni zeminy a kameni na recyklaéni [
7 | K. [ir1aeen skladce (skiadkovné) kéd odpadu 17 05 04 ¢ 11.815| 150,00 177200
Y, 6,95%1,7 ] 11,815 - B
| 8| K ‘174101101 Zasyp jai_n,’sachet vh nebo kolem objektil sypaninou ‘ i 20,850 100'00‘ 2 085,001
| | se zhutnénim ] i )
w "Pro vnitfni kanalizaci" 139*0,5*0,3 20,850
| 9 K 175111101 Obs:ypanr potrubi ruéné sypaninou bez prohozeni, ‘ m3 27,800‘ 400!00‘ 11 120,00'
| | | uloZenou do 3 m | |
wW "Pro vnitfni kanalizaci" 139*0,5%0,4 27,800
{ ; - =T 1 T v v T T |
10 K 175111109 Phplatekicobsypani putrublzs nt profiozei: ‘ m3 27,800 100,00 2 780,00|
| B e Town thly (S¥ialnost T, Skupmy T2 | o oae
11| K |181951112 prava:piang VIBLLNG TR Ie2(SIDSL, SPIM 22| g 390,600 21,80 8 515,00
o \ 3 se zhutnénim stroiné o
w "P2.1" 35 35,000
w "P2.2" 245,78-90,48 155,300
w "P3.1" 32,6 32,600
w "P3.2" 105 105,000
wW "P4.1" 62,7 62,700
D 2 Zakladani - 8 779,00
‘ 12 ‘ K ‘274311611 f;ﬁalegdove pasy prokladané kamenem z betonu tf. C m3 ‘ 2.832‘ 3 100,00i 8 779:00}
w "Zapadni badta - zaklad" (1,3+2,5)*0,8*0,9*1,035 - 2,832
D 3 Svislé a kompletni konstrukce B 16 250,00
I { R : =
[ Nosna zed tl 150 mm z hladkych tvarnic ztraceného ‘
| B ‘31 T2 bednéni véetné vypiné z betonu tf. C 16/20 e L B0 911,00
w "Schodisté Tn31" 3,4*3,5-0,8%1,97 ] 10,324 o )
| 14| K 311361821 Vyztuz nosnych zdi betonafskou oceli 10 505 t | 0,051| 41300,00| 2 106,00
"Schodi&té Tn31 - predpoklad R10" (3,4*3,5- B ‘
K 0,81,97)*80,617/1000 o ) B 0,051
‘ 15 [ K 5342241162 I:’:(c}:!z; cihel plnych dl 290 mm pevnosti P 15 na MC il m2 4,980‘ 850,00‘ 4 233'00i
W "Schodisté T100" ((0,1+1,225)/21,4+0,5*1,225)2 3,080
w "Obezdivka vénce zapadni basty" (1,3+2,5)*0,25*2 1,900
D 4 Vodorovne konstrukce 56 928,00
| . et F - - == | ———— ety
| 16| K 1411354239 Bedné&ni stropl ztracené z hranénych trapézovych vin v m2 ‘ 6,875 750’00‘ 5 156'00I

!

40 mm plech pozinkovany tl 1,0 mm
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Cena celkem [CZK]

1126,00

1040,00
6 468,00|

1 292,00{
5 12800

738,00,
15 120,00

3 537,00I

4 320.00"

2 566,00

9417,00!

14 39500
10 395,00 |

4 000,00‘

404 548,00

1 987,00‘
1 375‘00‘

94 089,90‘

90 245,00|

400,00 212 340,00|

129 834,00

P
2 888,00

14 155,00‘

23 397,00

206 150,00

74 653,00/

PC Typ Kad Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK]
W , "Schodislé Tn31" 1,25%(1,05+3,3+1,15) 6,875 -
| 17| K 417321414 Ztuzuncl pasy a vénce ze ZB i. C 20/25 | m3 0,285 3 950,00
wo "Zapadni basta" (1,3+2,5)*0,340,25 0,285 ' -
= o i L = ¢ : ‘ -
|18 | K !417361821 I})/é;luz ztuzujicich past a véncl betonafskou oceli 10 - 0,025‘ 41 600,00
L | S ey e SF
w "Zapadni basta - pfedpoklad - R12" 4*6*0,89/1000 0,021
w "R6" 16%(0,3+0,25)*2*0,222/1000 0,004
19 ‘ K ‘430321515 |Schodigtova konstrukce a rampa ze ZB ti. C 20/25 ‘ m3 | 1,597I 4 050,00
W "Schodisté Tn31 - deska" 1,25%(1,05+3,3+1,15)*0,18 1,238
W "Stupnd" (1,25*10+1,3+1,5)*0,185*0,254/2 0,359
‘ 20 : K 430362021 ;/isirézx;z;ggodlstove konstrukce a rampy svarovanymi i 0‘034! 38 000'00'
'W "Schodisté Tn31" 1,25%(1,05+3,3+1,1 5)*1,1*4,44.’1000 0,034
| 21 |431351125 '522462,[ bednéni podest schodist a ramp kfivogarych v I m2 4‘102‘ 125000/
| ] I |
w "Schodi$té Tn31 - deska" (1,05+3,3+1,15)*0,18 0,890
w "Stupné" (1,25*10+1,3+1,5)*0,185+0,185*0,254/2*12 ) B 3,112
Odstranéni bednéni podest schodist a ramp I
22 K 431351126 ki tariee v do 4.5 m2 | 4.102: 180,00
23| K |4319-01-010 Dodavka a esazeni U €.180 u schodiété Tn31 kg | 151 ,200i 100,00‘
W (1,05+3,3+1,05)*28 - 151,200
e | |
! 24 ‘ K 4319-01-020 ‘Dodévka a osazeni L 60/605mm u schodi$té Tn31 kg ‘ 23|577| 150,00
. W ‘(1,05+3,3')*5,42 — o ) 23,5??|
‘ 25 ‘ K ‘434121416 .Osazen_l ZB schodistovych stupil drsnych na ‘ W ’ 9,600/ 450'00‘
|schodnice |
wW "Schodi$té T100" 1,2*8 9,600
T T T
26 | M 59341215 |deska stropni plna PZD 1190x290x65mm | kus ‘ 8,080‘ 320,00|
w 81,01 ) ] 8,080 -
‘ 27 ‘ K ‘451572111 !L_ovze ;?od potrubi otevieny vykop z kameniva drobného - ‘ 6,950‘ 1 355,00
|téZeného |
w "Pro vnitni kanalizaci" 139*0,5%0,1 6,950
D 64 Osazovani vyplni otvord
28| K |6409-010 Osazeni kamennych dvefnich zarubni ks | 1,000| 10 395,00
W "Zépadni basta” 1 1,000
'Oprava zdéného portalu v&. kamennych stupfit dveri ‘ | ‘ [
@ ‘_ B ‘6409‘020 ] |do severni véze. viz. prvek R104 e | 1’000, 4 000'00|
D 61 Uprava povrch(i vnitinich 1
‘ PotaZeni vnitfnich stropd skloviaknitym pletivem ‘ ‘ |
‘ 30 ’ K 611142001 vtlagenym do tenkovrstvé hmoty | m2 6875 268,001
W "Schodisté Tn31" 1,25*(1,05+3,3+1,15) 6,875
‘ 31 [ K 611311131 Potegem vnitfnich rovnych stropll vapennym Stukem m2 | 6,875 200,00
1 |tloudtky do 3 mm i \
W "Schodisté Tn31" 1,25*(1,05+3,3+1,15) 6,875
| 32J K ‘61 1311143 Vapenna omitka stgl_{ove_i vauyrstva vnitfnich kleneb '\ m2 ‘ 224'000‘ 420'00‘
| nebo skofepin nanasena ruéné L
w "M.6.105" 320*0,7 224,000
| 33| K [611142012 Potazeni vnitinich stropii rabicovym pletivem | m2 | 530,850 170,00
w "M.G.102" 32,6+9,8 42,400 )
wW "M.&.104" 202,7 202,700
w "M.&.105" 320*0,7+65%0,95 - ) 285,750
34 61 131 1141 Vapenna omitka Stukova dvouvrstva vnitfnich stropll | m2 ‘ 530 850
‘ [ rovnych nanasena ruéné i ™
W "M.&.102" 32 6+9,8 42,400
w "M.C.104" 202,7 202,700
W "M.&.105" 320*0,7+65*0,95 . ) 285,750
‘ 35 \ K }611311191 !Prt;?!atek k vapenne omlt“ceivnltrnlch stroptl za kazdych - \ 1 509!700\ 86,00
L | dalich 5 mm tloustky rugné | \ |
) §}2_Z4+530’,85)*’2k i - 1 509,700
‘ 36 ‘ K ‘61131 1145 “perina Gnflika Stuiova dveuvistva vaitich | m2 ‘ 6,875‘ 420,00
L schodiStovych konstrukei nanagena ruéné ] ‘
_ "Schodisté Tn31" 1,25%(1,05+3,3+1,15) ) 6,875 - B
a7 ‘ K ‘612142001 ‘Potazem vnitinich stén sklovlaknitym pletivem ‘ o ‘ 62,632‘ 226,00
L= vilaéenvm do tenkovrstvé hmoty .
w "Schodisté Tn31" (3,4*3,5-0,8%1,97)*2 20,648
W "Na sadrokartonu" 20,992*2 41,984
| |
LGB | K 812311131 ‘Potazeni vnitfnich stén vapennym $tukem tloudtky do 3| m2 | 129,984| 180,00!
wW "M.C.102" 61+27 88,000
) w "Na sadrokartonu" 20,992*2 _ ) 41,984
39 ‘ K ‘612311141 |Vap<‘a£mé'om|“tk:cl stukova dvouvrstva vnitfnich stén ‘ 52 ‘ 589,000‘ 350,00/
L= [nana8end ru¢né
w "M.€.102" 15,6*2+61+27 119,200
wW "M.&.104" 424 424,000
w "M.C.106" 4580,1 45,800
| ! - x T L B 2 ST i O S (Ol = =
| 40 ‘ K 612311191 Prlg!atek k vapenné om]lvcevvmtrmch stén za kazdych m2 ‘ 910,400! 82.00
L | _dalSich 5 mm tloustky ruéné |
w "M.E.102" 15,6*2*2 62,400
wW "M.C.104" 424*2 848,000
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Cena celkem [CZK] ‘

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK]
a1l K ‘612325422 Oprava vnitini vapenocementove Stukove omitky stén v| m2 940,500 202'00! 189 981,00
0,
\ ~|rozsahu plochv do 30% S L I S —

wW "M.¢.101" 39 39,000

W "M.&.105" 443,5 443,500

W "M.&.106" 458 B o 458,000

I BEV /AT ] - T~ T P 7 a T A T = —|
‘ 42| K ‘612821013R [Veiin) sanachl Slikova omierpementafassogt | 350,000‘ 770,00/ 269 500,00/

|vapnem provadéna ruéné 1 | |
‘ w “M.&.105" 110+240 B S 350,000
43| K 619345132R | VytaZeni fabionti - napojeni stény na strop [ m 25,790 276,00 7092,00|
. w - "M.G.102" 8,6°2+4,65+1,44+1,499+2,2011,2 _ 25,790 -

' ‘ e T o ; P! - "
44| K 619801071 fgg;:ﬁghzri;'txa”y doplnéni vypadaneho sparovani | m2 134,200‘ 250,00! 33 550,00/
Tw 'M.G.204" 77706 - 46,200 -

_ w "M.&.302" 88 B 88,000 ]

| 45| K |619991001 Zakryti podlah folii pfilepenou lepici paskou | m2 300,000 22,00| 6 600,00 |
46| K 619991011 ;)éll)saklzzl konstrukci a prvk( folii pfilepenou lepici m2 500,000 45-00i 22 500,00
47| K 628631221 izi?:i?;zdég :;:u ze zdiva kvadrového cementovou | m2 106,700 227:00! 24 221,00

w "M.&.103" 12+6,7 - - 18,700 .

w "M.€.302" 88 88,000

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce - 139 667,00
‘ 48 ‘ K ‘45159798?R :Podk!ad .nebo loze pf)d dlazbu vodorovny nebo do ‘ m2 130300‘ 350,00 45 605,001

{sklonu 1:5 z védpenné malty tl do 100 mm | |

W P 1" 35 35,000

w "P3.1" 32,6 32,600

W  patieay ' 62,700

49 ‘ K ‘63131 1124 Mazaina it 120minzhetonl prosichybes ‘ m3 ‘ 10.500‘ 3800,00 39 900,00‘
= zvy&enych narokll na prostredi tf. C 16/20 ’ |

w "P3.2" 105*0,1 _ . 10,500 ]

‘ 50I K ‘631319012 | Ptiplatek k mazaniné tl do 120 mm za pfehlazeni | m3 ‘ 10.500‘ 489.00‘ 5135‘00‘
| |povrchu

wW "P3.2" 105*0,1 ] 10,500

' [Pfiplatek k mazaning tl do 120 mm za strzeni povrchu | ‘ [ ‘ ‘
‘ 51 ? K !631319173 spodni vrstvy pied vioZenim vvztuze l e 10’5001 14?‘00 1 585,00

wo "P3.2 - pro topnou rohoz" 105*0,1 10,500

52 K 632481215 'Separagni vrstva z geotextilie | m2 | 235,300/ 38,00| 8.941,00]

w "P2.1" 1942 7+13,3 35,000

w "P3.1" 32,6 32,600

w "P3.2" 106 105,000

e ) "P4A" 627 ) 62,700 -

53| K |635111232 Eﬁi‘r’]”eg;f Fodialy < diebnpha Eamenivalt-b 5n ‘ m3 | 32,101 1 200,00’ 38 521 .ool

W ) "P2.1" 35*0,049 1,715 N

w "P2.2" (155,3+6,4*0,2+89,2)*0,1 24,578

w "P3.1" 32,6*0,029 0,945

w "P3.2" 105%0,029 3,045

w "P4.1" 62,7*0,029 1,818

D 9 ~ Ostatni konstrukce a prace _ B 653 913,00

54 ‘ K |952901114 ’Vyélstsnlhbudov bytové a obcanské vystavby pfi vysce ‘ m2 ‘ 745‘300‘ 125‘00i 93 163,00‘

‘ [ podlazi pfes 4 m B

w "1.NP" 4,6+19+32,6+9,8+5 6+2,7+155,3+105 334,600

w 6,4+89,2+10,4+62,7+28+2,8+24,7+6,5+8 238,700

w "2.NP" 91,4 91,400

w "3.NP" 45,7+6,5+1,7+26,7 80,600
| 55| K [952902611 |Cisténi budov vyséti prachu z ostatnich ploch m2 | 137,100| 30,00 4113,00|

W ' "P5.2" 91,4+45,7 , 137,100

. 5 I I
‘ 56| K ‘953961113 Kotvy chemickym tmelen"l M 12 hl 110 mm do betonu, ‘ kus | 8,000‘ 80,00‘ 640,00‘

| ZB nebo kamene s vyvrtanim otvoru | -

W "Schodi$té Tn31" 8 ) - 8,000
57| M [31197004 (tye zavitova Pz 4,6 M12 | m 1,320 | 45,00 | 59,00

w , 8*0,15*1,1 1,320
|58 | M [31111006 matice piesné Sestihrannd Pz DIN 934-8 M12 = 0,080 189,00 15,00
I | 3 I = HH T L ¥ v 3 —

59 K |9599-020 Oftalnl_dro_bne nespecifikované stavebni prace vzniklé fit 600,000 380,00 228 000,00
[ | pfi realizaci o -
| 60| K 1968024551 Vybourani kamennych dvefnich zarubni pl do 2 m2 m2 2,730 3 050,00 8 327,00
W "Zapadni basta” 1,32, 1 ) 2,730 '
|
Vysekani kapes ve zdivu z dutych cihel nebo tvarnic
61| K (973032866 pro zavazani piicek nebo zdi tl do 600 mm m ol 97,00 3 097'00|
W "Zapadni basta” 3,9*2 B 7,800
[ n | Jednostranné podchyceni stifednich vaznik( v pfes 3,5 | \
_83_ K |975074121 m pro zatiFeni do 1500 ka/m ) m 3.800i 700,00 2 66_0,00
Pfiplatek k jednostrannému podchyceni stie$nich
G| K (9nadeBiz] vaznikl do 1500 kg/m ZKD 1 m v vyztuhy pfes 3,5 m L b0 noee 380,00
- i T ; U d6 50 i hi
B4 K 985141213 :‘f.ﬁlstenl trhlin a dutin ve zdivu 3 do 50 mm hl do 500 " 29,700 150,00 4 455,00
w N 8+1+6,2+3+1+43,5+7 ) 29,700

Strana 7 z 563



| PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[ 65 | K 985223112 :;zdlvam cihelného zdiva do aktivované malty pies 3 i (i 7,525‘ 10 000,00 75 250,00
o "Zapadni badta" ((1,3+2,5)"3,0-0,33°0,33*3,14- -
o _ 1,02*1,94)*0,602 - - _ _7‘525 - -
\ 66 LM [59610001 ‘c:hfa pélena plna do P15 290x140x65mm kus ! 1287,000 10,00 12 870,00
W "Pfedpoklad 50%" 7,525/0,3/0,15/0,065/2+0,675 - 1 287,000 B
67 ‘ K 985331212 Dodateéné viepovani betonariské vyztuze D 10 mm do | m 132 000! 112000 147 840 00‘
i = | lchemické maltv véetné vyvrtani otvoru | : | | ' ‘
w 22,4+16+5,6+4466+18 132,000
T | T T e . . - ¥ M\ AL s I - . I
| 68| K ‘985331215 |Dodatecne viepovani betonarske vjzuze D16 mmdo | 12,000/ 1.830,00 21 960,00
. chemické malty véetné vyvrtani otvoru ) A | — |
i | Injektaz trhlin § 20 mm v cihelném zdivu tl do 300 mm
| 69| K 1985421151 laktivovanou cementovou maltou véetné vrtd ‘ = 29‘700‘ 1 720‘00, ¥ 084’OO|
D 94 Leseni a stavebni vytahy 409 270,00
Montaz leSeni fadového trubkového lehkého s |
70| K 941111122 podlahami zatizenf do 200 kg/m2 §do 1,2 mvdo25m | M2 e} 60,00 s 063'00|
w - "Interiér - stény" (14,3*2+3*2+11,9)*(11,5-1,8) 451,050 )
W "Exteriér - oprava trhlin a okna presbytare" (4+21)*12 300,000
71| K 941111222 Priplatek k !esenl fadovému trubk?vemu lehkemu s ) m2 36 814,050 1,25 46 018.00
‘ podlahami § 1,2 m v 25 m za prvni a ZKD den pouZiti J
w “Interiér - stany" (14,3*2+3*2+11,9)*(11,5-1,8)*61 - 27 514,050 B
‘W "Exteriér - oprava trhlin a okna presbytare" (4+21)*12*31 9 300,000
Demontaz leseni fadového trubkového lehkého s ‘ T
2| K jarireze podlahami zatizeni do 200 kg/m2 § do 1,2 mvdo 25 m e 31000 4,00 30042,0
73 K 946113122 2@22‘2?5;’&?’3??&’?' Wgbkovichidlicovychoplose | 4. 2,000 6 000,00 12 000,00
74| K |946113222 '13;";'?]ge;akp‘i;’i:lz‘;“g%"s;mogupz'ft’fe ke mEY o kus 122,000 880,00 107 360,00
75 K 946113822 32;”:2:2? gogzd;"c’;h 1"162':':“bk°"y°h"d"°°"y°h 9 kus 2,000 5 000,00 10 000,00
Ledeni pomocné pro objekly pozemnich staveb s :
78 ‘ . |41 lesenovou podiahou v do 1,9 m zatizeni do 150 kg/m2 | ™2 4,800 58,00 700
W “Interiér’ 4,6+19+32,6+9,8+5,9+2,7 74,600 -
77 ‘ K |946113121 |2’:‘;’;‘gzmp2°{i’zgg‘q%he"f:' ibsavychidiieavyeh oplate [ L. 2,000 6 000,00 12 000,00
— i
78| K 946113221 i o ekl S T 122,000, 880,00 107 360,00
w 261 122,000
T B o ey Y X ey T A v v v - T o — | T
79] k 1946113821 32';’;";::2 g"r{izzd:‘é‘;h 106 ;:”bkc"’ycm Hcadyeed kus 2,000 5000,00 10 000,00
_ : - _ |ploSe pres 5 m2 ; ~ |
'Ledeni pomocné pro objekty pozemnich staveb s |
‘ o K ‘9491011 i |Ie§eﬁovou podlahou v do 1,9 m zatizeni do 150 kg/m2 m2 SI0,0%0 38,00 19 14000
~ Interier” .
w 13,3+28+2,8+24,7+1,8+91,4+38,1+45 8+10,1+16412,3+3,6+1 330,000
) o BR2H12,4426,7 - ) - -
‘ 81 | K {949111113 ‘Montaz legeni lehkého kozového trubkového vdo 2,5 ‘ sl 2,000/ 880,00/ 1 760,00‘
I | | | IR e
w "Z&padni baSta" 2 2,000 . )
[ T I
|82 K |049111213 |Sgpr'ﬁt;:grﬁe;'zﬁgkjg;”p’;‘ﬁt‘l’ém“ DRV | e eo,ooo‘ 55,00‘ 3 aoo.ool
wW 230 ' - ) 60,000 -
‘ 83 i K ‘949121813 Ili)ﬂlemontalz leSeni lehkého kozového dilcového vdo 2,5 — ‘ 2,000‘ 450'00‘ 900'00‘
| E—.
D 96 - Bourani konstrukei 205 263,00
8‘1 K ‘965031131 ‘Bouram podiah z cihel kladenych na plocho pl ptes 1 i m2 ’ 62,700| 50‘00‘ 3 782,00‘
W 'P4 1" 62,7 62,700
| 85| K |965039-010 :Erllljg:?;ikpzoa;;;trnou demontaz 8amotovych dlazdic k m2 62.700 250,00, 15 675,00
| o Bouranl podkladt pod dlazby nebo mazanin [ j
86 K 965042141 betonovych nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl pifes 4 m3 8,630 2 860,00 24 682,00i
m2 ' |
w "P2.1" 35*0,05 1,750
w "P3.1" 32,6*0,05 1,630
W "P3.2" 105%0,05 ] 5,250 _
‘ |Bourani podlah z dlazdic betonovych, teracovych nebo [ |
| 87| K !965081333 gedicovych tl do 30 mm plochy pfes 1 m2 m2 172,600 150,00 25 890,00|
T w "P2.1" 35 5,000
w "P3.1" 32,6 32,600
w "P3.2" 105 105,000
W _ :
‘ K ‘ 65{)82923 ‘;)crlr:s;ranem nasypt pod podlahami tl do 100 mm pl pres‘ wid | 13,458 539,00 7 254‘00\
w* "P2.1" 35%0,07 T 2,450 )
W "P3.1" 32,6*0,08 2,608
W "P3.2" 105*0,08 8,400
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PE Typ

Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

‘89 K 9799-010 ;O_s_tatnl_dro_bne nespecifikované bouraci prace vzniklé il [ 400!000: 320,00 128 000,00/
L pii realizaci o L | | I

D 997 Pfesun suté ) 360 377,00
; s = ; " [ -

90| K 997013157 Vnitrostavenistni doprava su'h a vybourf_mych hmot pro t 155,268 1500,00 232 902,00

budovy v do 24 m s omezenim mechanizace

91| K 997013501 Vb s0il awlouranysh hfric iasshindkakriahs t 155,268 256,00 39 749,00|

| = meziskladku do 1 km se slozenim | . | |

92| K 1997013509 Priplatek k c:dvozu suti a vybouranych hmot na skladku t 3 260,628 15,00 48 909,00/
‘ ZKD 1 km pfes 1 km - | I
‘ wo ~ 155,268"21 'Prepoétené koeficieniem mnoZstv( - 3 260,628
|

| Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovne) | |
S| K |e9inaead stavebniho odpadu smésného kod odpadu 17 09 04 4 | 135,288 230,00 SB8T,00
D 998 ~ Pfesun hmot - ) . - ) 283 991,00
| 94 | K 998018003 |PFesun hmot ruéni pro budovy v do 24 m 7 | t 5 210,364 1 359,00| 283 991,00
p PS8V Prace a dodavky PSV 5684 194,00
b 713 [zolace tepelné ) 109 661,00
T s : . . " . i 2
‘ 95‘ K 713111111 MantaF zplace lepelns vrchen stropivalnd iadanym ‘ m2 ‘ 405,072| 95,00/ 38 482,00
| . rohozemi, pasv. dilci, deskami T
"S3.1" 11*(0,976+17,747)-3*3 196,953
W B "83.2" 14,5*‘14,3.53 ] ) 208,119 ) B :
‘ 96 ‘ M ‘63148107 ideska tepelné izolacni mineralni univerzaini A=0,038- ‘ il ‘ 425,326 ‘ 120,00 51 039,00 ‘
0,039 fl 160mm
w ~ 405,072*1,05 425,326
Montaz izolace tepeiné padlah, stroptl vichem nebo ‘ ‘ ‘ i ‘
‘ 97 ‘ K 713191132 stfech preknyti separa&ni folil z PE m2 208,119 25,00 7 5 203,00
o w "$3.2" 14,514,353 208,119
folie podkiadni pro dopirikovou hydroizolaéni vistvu [

98| M |28329217 pod krytinu é&i do tfiplastovych vétranych stfech m2 249,743 49,00 12 237,00

L 150a/m2 R
w 208,119*1,2 ) - 249,743 -

99| K ‘998713103 Ptesun hmot tonaZni pro izolace tepelné v objektech v ‘ ¢ | 2'432‘ 4 110'00\ 2 700'00‘

) do 24 m | = g

D 727 Zdravotechnika - pozarni ochrana 260 464,00

1

100 K |[727-010 Ptivodni potrubf k éerpadlu DN100 Kf:\'l 1,000i 10 500,00 10 500,00/

101| K [727-020 Rozdé&lovaci potrubi DN150 kpl. 1,000 57 350,00 57 350,00

102 K [727-030 Uzaviraci armatura DN100 ks 3,000| 6 825,00 20 475,00

103| K |727-040 Pfipojka pro mobilni techniku 2 x B75 . kpl. 1,000 15 540,00 15 540,00

: "Potrubni rozvody z trubky ocelové, pozinkované

104 K.[727-020 DN100 — DN65, véetné piechod, spojeni a uchyceni m 28,000 6b5,6d 13124,00

| "Potrubni rozvody z trubky ocelové, pozinkované DN50

105 K. (r2#-060 — DN25, véetné prechoddl, spojeni a uchyceni L 189,099 368,00 69920,00

106 K |727-070 Zpétna klapka DN100 ks 1,000 6 825,00 6 825,00

107| K |727-080 Drobné armatury ks 2,000/ 1 050,00 2 100,00

108 K |727-090 Drobny spojovaci a reZijni material kpl. 0,500 10 500,00 5 250,00

109 K |727-100 | Dokumentace pro provadéni stavby kpl. 1,000 10 500,00 10 500,00

110 K 727-110 Ostfatnl n?klady (prozkouseni a uvedeni do provozu, kpl. 0,400 57 200,00 22 880,00

! proskoleni obsluhv. doprava) .

111 K |727-120 Stavebni vypomoce B kpl. 0,400 50 000,00 20 000,00
D 740 ElektromontéZe ] 3 308 052,00
|1 12{ K ‘740-02~010 ‘Elektroinstalace - viz. samostatny rozpocet | kp! 1,000 3308 052,00| 3308 052,00

Db 762 Konstrukee tesafské 24 025,00
‘113‘ K ‘7628411 10 Montaz podbijeni stropt a stfech rovnych z hrubych ‘ m2 ‘ 45.100! 136,50‘ 6 156,00

* prken na sraz | |

w "M.E.102" 32,6+9,8 42,400
w "M.5.104" 2,7 B 2,700 -
114 M 60515111 (Fezivo jehlicnaté bocni pricio 20-30mm | m3 | 1,240 6 600,00 8184,00
W 45,1*0,025*1,1 o . 1,240 -
‘115‘ g (o :ggéc;i\;ic; prostfedky pro montaz zaklopu, stropnice a ‘ m3 ‘ 1,128‘ 1 260,00‘ 1421.00
' 45,1%0,025 ' 1,128 ' ,
116] K |7620-01-020  |Revize stavu dfevéného podbitf | m2 | 65,000/ 105,00 6 825,00

W "M.&.105" 65 ] 65000 o )

. . . i ‘ B
‘117‘ K |998762103 Ptesun hmot tonazni pro kce tesaiské v objektech v do | t | 0,685 " 100'00. " 439.00‘
I | 24 m I | =y

D 763 Konstrukce suché vystavby 19 516,00
— T | ‘ ur T o T *
118 K 763111323 SDK pii¢ka tl 1700 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF m2 ‘ 20'992: 895,00‘ 18 788,00

12.5 s izolaci El 45 Rw do 49 dB |
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. PE Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
o "U schodidté Tn31" 5%(0,45+3,2)/2*2-0,6*1,97- B -
L 0,8'1,97+(3,8+1,2)22,2 o 2,0‘992 B - - )
119 K 1998763303 \Prt_asun hmot tonazni pro sadrokartonové konstrukce v { 0,602 1210,00 728,00
[ objektech v do 24 m ] _ |
D 766 Konstrukee truhlarské ] _ 464 428,00
120 K 766221811 Dementaz celodievéného samonosného schodisté ‘ m | 20,000i 200,00 4 000,00
1121) K 7669-01-080 E:g%’:;adzns‘;z:'Tﬁg‘f”eh“ dvouramenncho schodiste 24,000 320,00 7680,00,
b - : o - - |
| | Dodavka a montaz vnitinich dvefi 1ki 1050/2000mm, |
22 & \Tees0t210 masiv dub, podle specifikace ve vypisu ozn. Tn01/P L 1,000/ 22418.00 22 418'00‘
Dodavka a montaz vnitinich dvefi 1k 953/2000mm :
123 K |7669-01-220 podle spacifikace ve vpisu ozn Tn11/P | ks 1,000 29 894,00 29 894|00|
|Dodavka a montaz vnitfnich dveii 2ki 1904/2790mm
124, K |7669-01-230 podie specifikace Ve viipisi ozn. THi2/D ks 1,000I 76 860,00 76 860,00
: 5 Dodavka a montaz vnitfnich dvefi 1ki 800/1970mm EW
125 K |7669-01-240 30 DP3 ve.oblozkove zarubné podle specifikace ve ks 1,000 28 072,00 28 072,00
- |yvpisu 0zn. Tn13/L ] | | | .
| Dodavka a montaz vnitinich dvefi TkF 800/1970mm EW
126| K |7669-01-290 30 DP3 vé.oblozkové zarubné podle specifikace ve ks 1,000 27 615,00 27 615,00
- vVpist 0zn. Tn23/L - _ . o
Dodavka a montaz vnitinich dvefi 1kf 600/1970mm EW
127 K |7669-01-300 30 DP3 vé.oblozkove zarubné podle specifikace ve ks 1,000 26 513,00 26 513,00
Bodavia R roniAE SRaioa TR dl
1128/ K 7669-01-310 sfec?k?feTQ:f;sou i;ﬁn;‘; G3/R50mE: pode ks 1,000 6 825,00 6 825,00
! i Dodavka a montaz venkovni aluzie 670/1610mm s ] !
e K [Poacat-a p.0. podle specifikace ve vpisu 0zn.Tn28 ks %ou0] W 000 1575090
30| & [reegongey  |DolovRaSMMEEdREneHo Seadistt uB 2Akml ks 1,000 146 685,00 146 685,00
|podle vykresu a specifikace ve vypisu 0zn.Tn31
i Repase stavajiciho jednoduchého okna dfevéného
131 K 17669-01-370 144502000 mm, specifikace ve vipisu 0zn TW3 e 1900 =R 00000 =0 000,00
132 K /998766203 Et:?es;t';:hmvc’;grg:‘?:‘”‘ pro konstrukce truhlafské v % 5,000 442312 22 116,00
D 771 Podlahy z dlazdic _ 470 235,00
¥ N T o 3 T 1 |
‘133‘ K ‘771531007 gn‘fg;aissfn‘gahy 2idla=dic Cihsinyeh Riadanim do faly’ | .o | 203,700‘ 895,00 182 312,00‘
W "P3.1" 32,6 ' 32,600
w "P3.2" 105 105,000
w "P3.4" 1,7*2 3,400
W "P4.1" 62,7 B 62,700
: ' — o .
134) M | 596311025 dlazba ruéni cihelna 20 x 20 x 2 cm | kus | 3701250 42,00 165 453,00 |
W 141/0,210,2*1,05 . B _ 3701,250 '
‘1355 M ‘596311125 ﬁ’;f;ﬁqa,; SHGIOCIECRRIC - ey Sy dlazhy ‘ m2 | 20,900 ‘ 5 500,00 ‘ 114 950,00 ‘
W - "P4.1 - nahrada 1/3" 62,7/3 B ‘ ' 20,900
| 136 K 998771103 ‘Presun hmot tonazni pro podlahy z dlaZdic v objektech { 16.686| 1.050,00 17 520'00]
e vdo24m | I —
D 772 Podlahy z kamene ) ) ) 946 689,00
137 K ‘772521140 g dd;ari‘;‘l’t:t‘l‘f‘;”esge nfnf’a‘m“mym Hese m2 | ss,ooo‘ 750,00‘ 63 750,5‘
w “P2.1" 85 85,000 '
|
!?:38| M ‘583810925 !deska dlaZebni - neklouzavy povrch 30x30 tl 3cm ‘ m2 ‘ 89,250 | 2 985,00 ‘ 266 411,00 ‘
L | | |
W 85%1,05 89,250
L1 39{ K ‘965039»020 i%fﬁ;:“f:;:';"g:é 'lf”w R ORRatat] | m2 ‘ 155,300 220,00 34 166,00
w "P2.2" 156,3 155,300 B B
‘140‘ K l113108122 RP?ebr?nj dlaZeb z kamennych dlazdic komunikaci pro ‘ iz 155,300| 300‘0& 46 590,00
| p&si ruéné . | S -
o W "P2.2" 155,3 155,300 )
. > - | | |
' 141‘ y rvospypumyy  [Bouetlaty keeusdess k bempryg sty ‘ m2 245,780/ 1220,00| 299 852,00
| nestejné tloustce do pisku tl 50 az 200 mm [ ‘ |
w "P2.2"6,4°0,2+89.2+156,3 245,780 _
‘1‘42I M ‘583811445 deska dlaZzebni, Zula - podle stavajicich | m2 i 49,156 4 250,00 208 913,00
| il ! | - N
W _ "Dopinéni 20%" 245,78%0,2 B 49,156 :
‘143' K ‘995772103 Pfesun hmot tonazni pro podlahy z kamene v objektech t ‘ 28,978‘ 932,00| 27 007‘00|
Tt [vdo6Om _ [ B I o
D 783 Dokoncovaci prace - natéry 26 589,00
Napoustéci jednonasobny synteticky biocidni natér | | T
‘ 144‘ i ‘783213111 ‘tesafskych konstrukei zabudovanych do konstrukce i m2 196‘953| 135,00 26'960,00
W S3AT11%(0,976417,747)-3"3 196,953
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PC Typ Kéd Popis MJ
D 784 Dokonc¢ovaci prace - malby a tapety
‘145| K ‘784181001 ‘;e:(;\?asobne pacokovani v mistnostech vysky do m2
W R "Na SDRIGHtuku® 20,992 -
w "M.€.101" 38*0,2
w "M.C.102" 61+15,6*2+27+32,6+9,8
w ) "M.&.104" 24+2,7
— . o L —
‘ 146[ K |784181005 l.;e(;i;?asobne pacokovani v mistnostech vysky pres m2
W MLE105" 443,50, 9+110+40 —
147 K !784312021 (Ij}:%jré%s;bne bilé vapenné malby v mistnostech vysky m2
148 K i784312025 Dvojnasobné bilé vapenné malby v mistnostech vysky m2

w

pres 5,00 m

"M.& 105" 443,5*0,9+110+40

Strana 11 z 53

Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
54 535,00
217,092 14,50 3 14s,ooi
20,992 )
7,800
161,600
26,700 B
549,150 16,60 9 116,00/
549,150 _
| |
217,092 48,00 10 420,00|
549,150\ 58,00 31851,00
549,150
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI
Stavba:

Revitalizace arealu kostela Sv. Jifi, Horni Slavkov - |. etapa - stavebni objekty

Obijekt:
0010 - SO 01 Kostel
Soupis:
001020 - SO 01b Zapadni véz

KSO:
Misto: Horni Slavkov

Zadavatel:
Mésto Horni Slavkov

Uchazeé:
ISSO - InZenyrské stavby Sokalov, s.r.0.

Projektant:
TMS PROJEKT Ing. JifiTreybal

Zpracovatel:
Pavel Hrba

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané

DPH zakladni 326 649,00

snizena 0,00
Cena s DPH v CZK
Projéktant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:
Objednavatel . ' ‘Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:

Strana 22 z 53

CC-Cz
Datum:

IC:
DIC:
DIC:
IC:
DIC:

DIC:

Sazba dané

21,00%
156,00%

2.2.2021

18248675
CZ18248675

326 649,00

VySe dané
68 596,00
0,00

395 245,00

__Razitko

Razitko



REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

Stavba:
Revitalizace arealu kostela Sv. Jifi, Horni Slavkov - . etapa - stavebni objekty
Obijekt:
0010 - 80 01 Kostel
Soupis:
001020 - SO 01b Zapadni véz
Misto: Horni Slavkov
Zadavatel: Mésto Horni Slavkov
Uchaze¢: 1SSO - InZenyrské stavby Sokolov, s.r.o.
Kod dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
HSV - Prace a dodavky HSV

61- Uprava povrchil vnitinich

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

9 - Ostatni konstrukce a prace

94 - Leseni a stavebni vytahy

96 - Bourani konstrukci

997 - Presun suté

998 - Pfesun hmot
PSV - Prace a dodavky PSV

766 - Konstrukee truhlaske

767 - Konstrukce zamecnické
772 - Podlahy z kamene

784 - Dokond&ovaci prace - malby a tapety

2.2.2021

TMS PROJEKT Ing.
JifiTreybal
Pavel Hrba

Cena celkem [CZK]

326 649,00

104 673,00
3058800
248,00
7 168,00
3712,00

17 396,00

36 332,00

7 329,00

221 976,00

167 277,00
12 714,00
48 329,00

3 656,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Revitalizace arealu kostela Sv. Jifi, Horni Slavkov - |. etapa - stavebni objekty

Objekt:

0010 - SO 01 Kostel

Soupis:

001020 - SO 01b Zapadni véz

Misto:

Zadavatel:

Uchazec:

PG Typ Kod

Horni Slavkov

Mésto Horni Slavkov

ISSO - InZenyrské stavby Sokolov, s.r.o.

Naklady soupisu celkem

MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |

Datum: 2.2 2021

) _ TMS PROJEKT Ing.
ot JifiTreybal
Zpracovatel:  Pavel Hrba

326 649,00

o HSV Prace a dodavky HSV 104 673,00
D 61 Uprava povrch( vnittnich ) , , 30 588,00
‘ 1 ‘ K }512311141 Vapf?vnna’omllk'a Stukova dvouvrstva vnitinich stén ‘ g 58,500! 350'00| 20 475’00‘
nanadend ruéné = | .
W "M.C.110" 65*0,9 68,500
ur ¥ T I3 s - > - ‘ T T S S |
‘ 5 ‘ K ‘612311191 Prlg_)!atek k vapenne omltvcevvmtrnlch stén za kazdych | m2 117'000‘ 82'00‘ 9594,00
|daldich 5 mm tloustky ruéné | | -
W 58,52 ) B 117,000 -
‘ 3 ‘ K ‘619991011 DO;):I(Iszi konstrukei a prvk folii pfilepenou lepici . ‘ 11’542‘ 45,00‘ 519.00‘
W ' “Dvefe - 1.NP" 0,8*1,97+1,6*2,345+2*2,225 9,778 B
w "2,NP" 0,98*1,8 1,764
D B3 Podlahy a podlahové konstrukce 2 148,00
’ 4| K 635111232 Nasyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se | m3 | 1,790 1 200,00‘ 2148,00|
| zhutnénim | | B a
wW "P2.2" 17,9%0,1 1,790
D 9 Ostatni konstrukce a prace - B 7 168,00
5 ‘ K ‘952901111 |VyC|st?n| budov bytové a obéanské vystavby pfi vyice ‘ - 64,0001 112.00! - 168,0@
\ ) podlazido 4 m N | | _
w "1.-3.NP" 17,9+21,1+25 64,000
D 94 Leseni a stavebni vytahy 3712,00
I B
‘ LeSeni pomocné pro objekty pozemnich staveb s | |
&K |9491011 " le$efiovou podlahou v do 1,9 m zatizeni do 150 kg/m2 ‘ i @Hu00 58‘005 SO0
w “Interiér 1.-3.NP" 17,9421 1425 ' ' 64,000
D 96 - Bourani konstrukci ~ 17 396,00
‘ 7 | K 113106122 R'o_z.ebrfm‘l dlaZeb z kamennych dlaZdic komunikaci pro ‘ m2 | 17’90[)' 150,001 5 685,00‘
| ) |p&S| ruéné I il - —
wW "P2.2" 17,9 17,900
[ 8 ‘ K 965082923 gr:f;ranem nasypu pod podlahami tl do 100 mm pl presI — 1.790 539‘00‘ 965.00‘
I 1 =
W - |"P2.2" 17,9*0,1 ) 1,790 _
|Otluéeni (osekani) vnitini vapenné nebo | ‘ !
‘ % | & | FEs0istd |vapenocementové omitky stén v rozsahu do 30 % | m2 Lot SEH0 2 648,00
- "M.C.110" (4,998+3,73+4,753+3,64)*3,68-0,8*1,97-1,6*2,345- 72731
2°2,225+1,28%(2,95+2,32*2)+1,201*(2,95+2,6*2) '
. < n == = = T | T — 1 ]
‘ 10‘ K ‘9799_010 Os?',tatmldro‘bne nespecifikované bouraci prace vznikié | hod 35,000 320'00‘ 11 200‘00‘
i pfi realizaci = Ee ] S
D 997 Presun suté ) 36 332,00
11! K 997013161 Vnitrostavenidtni doprava suti a vyboura.tnych hmot pro t 10,940 2 500,00 27 350,00
. budovy v do 45 m s omezenim mechanizace
12 | K 997013501 Od\n_)z s'utl a vybouranych h‘rnot'na skladku nebo t 10,940 256,00 2 801,00
mezllsklidkucc’jo 1km se slogemm FRm ik | ;
Pfiplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku | | ‘
13. K 7997013509 |ZKD 1 ki pres1 ke t 229,7540| 15,00 3 446,00
wW 10,94*21 'Prepodtené koeficientem mnozstvi 229,740
[ | | . . . i
|Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné)
e ‘ K (9970123631 stavebniho odpadu smésného kod odpadu 17 09 04 t ‘ oS4l 250‘001 2 i
D 998 Pfesun hmot 7.329,00
|15 K 998018003 Presun hmot ruéni pro budovy v do 24 m |t 5,429 1350,00/
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
p PSV Prace a dodavky PSV 221 976,00
D 766 Konstrukee truhlaiské 167 277,00
Repase zarubné a doplnéni 2kridel dvefi !
| ‘ 01a-
16| K '7559 01a-070 1?%0.’2}?@0mm otm TLU% - = ks 1,000| 48 300,00 ) 48 300,007
| Dodavka a montaz vchodovych dvefi 2kf. [
17 K !7559-01 a-150 2000/2050mm ozn. Tn02/D - - ks 1,000 101 488,00_ 101 488,0{}'i
18| K |998?66204 Prgsun hmot procentni pro konstrukce truhlarske v % 5'000‘ 1 497 88 7 489,00‘
| obijektechvdo 36 m L -
D 767 Konstrukce zdmecnicke - ] 12 714,00
| | e Dodavka a montaz ocelovych dvefi s vestavénym
E - K !7679 01a-020 ventilétorem, PO 800/1900mm ozn. an,OE ks | 1_‘000 12 000,00 ) 12 000,00
20| K 998767204 Eé?:;’;:hmv";s'ggi:m' pre Zameiohs konsiukee v % ‘ 1,820 392,22 714,00/
b 772 Podlahy z kamene B ) 48 329,00
21 ‘ K | 772507345R Klade'nl_dlazkzyl z kame'ne z desek‘bez Upravy tvaru o i 17.900 1 430,00 25 597,00
|nestejné tloustce do pisku tl 50 az 200 mm
| | e .
w "P2.2" 17,9 17,900
| 22 \ M 583811445 \deska diazebni, Zula - pode stavajicich | m2 | 3,580 6 000,00 | 21 480,00
w “"Doplnéni 20%" 17,9%0,2 ] 3,580 -
‘ 23 ‘ K }998772103 i\l:rc;ajtér(; r;nmoi tonazni pro podlahy z kamene v objektech ¢ | 1'343‘ 932100‘ 1 252‘00‘
. D 784 Dokoné&ovaci prace - malby a tapety 7 3 656,00
‘ 24 ‘ K ‘784181001 ;eadngasobne pacokovani v mistnostech vysky do ‘ m2 ‘ 5B,SOOi 14|50‘ 848.00‘
W "M.&.110" 65°0,9 - 58,500
e . - T —
E5 ‘ K ‘784312021 Dvojnasobné bilé vapenné malby v mistnostech vysky | m2 58,500‘ 4&00‘ 9 808,00!

do 3.80m
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Revitalizace aredlu kostela Sv. Jifi, Horni Slavkov - |. etapa - stavebni objekty
Objekt:
0020 - SO 02 Piistavba WC
KSO: CC-CZ:
Misto: Horni Slavkov Datum: 2.2.2021
Zadavatel: IC:
Mésto Horni Slavkov DIC:
Uchazeé: IC: 18248675
ISSO - Inzenyrské stavby Sokolov, s.r.o. DIC: CZ18248675
Projektant: IC:
TMS PROJEKT Ing. JifiTreybal DIC
Zpracovatel: IC:
Pavel Hrba DIC
Poznamka:
Cena bez DPH 1 576 185,00
Zaklad dané Sazba dané Vy3e dané
DPH zakladni 1576 185,00 330 999,00
snizena 0,00 0,00
‘ -
'Cena s DPH v CZK 1 907 184,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé n
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Revitalizace arealu kostela Sv. Jifi, Horni Slavkov - |. etapa - stavebni objekty

Objekt:
0020 - SO 02 Pristavba WC
Misto: Horni Slavkov Datum: 2.2, 2021
Zadavatel: Mésto Horni Slavkov Projektant: Ii??_ﬁgvig[JEKT IRg,
Uchazet: ISSO - InZenyrské stavby Sokolov, s.r.o. Zpracovatel:  Pavel Hrba
Kad dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 1576 185,00
HSV - Prace a dodavky HSV 598 542,00
1 - Zemni prace - 164 248,00
2 Zakladani 22 193,00
© 3- Svislé a kompletni konstrukce 7 114 634,00
4 Vodorovné konstrukce ) 7 33 408,00
61 - Uprava povrehtl vnitinich 58 219,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce 51 740,00
64 - Osazovani vypini otvorQ 9 390,00
9 - Ostatni konstrukce a prace ) 87 055,00
96 - Bourani konstrukci 16 795,00
997 - Pfesun suté 23 033,00
998 - Pfesun hmot 7 17 827,00
PSV - Prace a dodavky PSV 977 643,00
7 711 - lzolace proti vodé, vihkosti a plyn&h 35 232,00
. 712 - Povlakové krytiny 47693,00
7?13 - lzolace tepelné 38 900,00
720 - Zdravotné technické instalace 274 763,00
7211 - Kanalizaéni potrubi 26 595,00
7212 - Kanaliza¢ni prvky 5 694,00
7222 - Vodovodni potrubi a izolace 85 800,00
7232 - Vnitini kanalizace jako celek 39 825,00
7233 - Vnitini vodovod jako celek 24 577,00
7221 - Vodovod 92 272,00
750 - Vzduchotechnika 49723,00
D1-ZARIZENI & 3 - VETRANI SOCIALNICH ZARIZENI V 1. NP 33 838,00
D3 - VZT - Ostatni naklady 15 885,00
- 762 - Konstrukce tesafské 89 790,00
B 763 - Konstrukce suché vystavby 35 702,00
764 - Konstrukce klempiFské 72 731,00
B 766 - Konstrukce truhlarské 229 858,00
" 771 - Podiahy z diazdic 37 162,00
_781 - Dokondovaci prace - obklady 73 944,00
783 - Dokonovaci prace - nétéry 27 674,00
7 7 471,00

84 - Dokon&ovaci prace - malby a tapety
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Revitalizace arealu kostela Sv. Jiff, Horni Slavkov - |. etapa - stavebni objekty
Objekt:
0020 - SO 02 Pristavba WC
Misto: Horni Slavkov Datum: 2.2.2021
Zadavatel: Mésto Horni Slavkov Projektant: TMS PRILERT Ing.
JifiTreybal
Uchazec: ISSO - InZenyrské stavby Sokolov, s.r.o. Zpracovatel:  Pavel Hrba
[F’C‘ Typ Kad Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ‘
Naklady soupisu celkem 1 576 185,00
D HSV Prace a dodavky HSV 598 542,00
D 1 Zemni prace 164 248,00
1]k ‘120001101 Eriplatak za zlizen! adkopavky nebo prakopavky v ‘ m3 39,124 420,00 16 432,00
| | blizkosti inZzenvrskvch siti -
w (115,92+1,452)/3 39,124
‘ 2 ‘ K ‘121 112003 | Sejmuti ornice tl vrstvy do 200 mm rugné m2 47,700 | 159,00: 7 584.00i
w 7%7,5+30,9-3*2,5 - 47,700 B
3 ‘ K {131351103 !Hloubelmjam n_ezapazenych v hon_mje tfidy tézitelnosti ‘ m3 115,920 350,00 40 572,00
| | :II. skupiny 4 objem do 100 m3 strojné
w (7*7,5+3*0,9)*(1,15+1,95+2,65*2)/4 . 115,920
‘ Hloubeni ryh nezapaZenych & do 800 mm v horniné
R tfidy téitelnosti I, skupiny 4 objem do 20 m3 strojng | ™2 Lime 124000 1724.00
| PR — -
W gig,?:?+5,9)*D,4+(2,204+1,361+3,446+1,‘1+1,‘15+4,5+2,3)*0‘3 1452
| 5| K 162751117 Nedorsvaz pten isenl de 10000 mvyhopkulspmmningz | 80,116 286,00/ 22 913,00
| horniny tiidy téZitelnosti |, skupiny 1 az 3 |
W "Pfebyteéna zemina" 115,02+1,452-37,256 80,116 )
Priplatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny |
6 | K |162751119 z horniny tfidy téZitelnosti |, skupiny 1 az 3 ZKD 1000 m| m3 961,392 20,(}0‘ 19 228,00
pies 10000 m l |
W 80,116*12 961,392
7 | K [171201201 }Ulozeni sypaniny na skladky nebo meziskladky m3 80,116 20,00 1602,00
' Poplatek za uloZeni zeminy a kameni na recyklaéni
8 | K 171201231 ‘skiadce (skladkovné) kod odpadu 17 05 04 ‘ BRIBr R 20 430,00
w 80,116%1,7 136,197 _
9 | K (175101201 !Obs"p.a”' Ehielstinan pilsIyeT ol St m3 37,256 650,00 24216,00
| |sypaninou bez prohozeni, uloZenou do 3 m ruéné
w 115,92-(6,247*5,5+1,808*0,9)*(1,15+1,95+2,65*2)/4 40,161 o
w "Odpocet obsypu drenae" -(6,5+6,6+2,4)*0,15 -2,325
w "Odpocet okapového chodnicku" -(6,247+0,3+6,351)*0,3*0,15 -0,580
= TP, = % T v T T T =—==3
Lw | k [175101200 (Priplatek k obsypani objektu za ruéni prohozent m3 37,256 255,00 9 500,00
| | sypaninv. uloZené do 3 m - I _‘
D 2 Zakladani 22 193,00
| Trativod z drenaznich trubek PVC-U SN 4 perforace |
11| K (212750101 360° veetné loZe otevieny vykop DN 100 pro budovy m 19,500 264,00i 5 148,00
| | Iploc:h:a pro vtékani vody min. 80 cm2/m i ‘
W 6,5+6,6+2,4+4 ] 19,500
| 12| K |2129-02-010 Napojeni drenaze do kanalizace | ks 1,000 500,00 500,00|
[ 13| K |274313711 Zakladove pasy z betonu tf. C 20/25 ‘ m3 2,903 3 950,00 11 467,00‘
W §£g,§47+5,9)*0,4+(2.204+1 ,361+3,446+1,1+1,15+4,5+2 3)*0,3 2903
| 14| K [274351121  Ziizeni bednéni zékladovych pasti rovného | m2 8,462 500,00 4 231,00
"Rozsah 1/2"
W (6,247+5,9+2,204+1,361+3,446+1,1+1,15+4,5+2,3)*0,3*2/2 802
| 15| K |274351122 Odstranéni bednéni zakladovych pasti rovného Cm2 8,465| 100,00 847,00
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 114 634,00
|Zazdivka otvori pl do 0,25 m2 ve zdivu [ . |
R 7K ‘310?372?1 | nadzékladovém cihlami palenvymi tl do 750 mm | ks 1,000 1.200,00 1 200’(2.
| | |
[ Nosnéa zed tl do 200 mm z hladkych tvarnic ztraceného
| 17 K |311113132 }bednénl véetné vyping z betonu tf. G 16/20 | m2 26,146i 1 ‘t45,00i 29 937,00
w 1,608*2,75+6,351%2,25+5,947*1,25 - ' 26,146 B
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|

‘ PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
18 | K 311235121 Zdivo jednovrstvé z cihel brousenych do P10 na ‘ m2 26,877 1090,00 29 296,00
| il | tenkovrstvou maltu tl 200 mm - ) - |

S w 6,351%(2,75+1,5)/2+5,947*2,25 - 26,877 _
| 19 | K 311361821 ‘Vyztui nosnych zdi betonarskou oceli 10 505 ‘ t 0,129; 41 300,00 5 328,00

wo "Pfedpoklad R10" 26,146*8%0,617/1000 0,129 ) i B :

20 | K 13119-02-010 ‘Dodévka a montaz ocelového sloupku D80mm } kg 50,422| 120,00‘ 6 O51.GD|

w N "80/80/5mm" 3,95%11,1 R 43,845 )
W "Kotevni prvky" 43,845%0,15 B 6,577
21 ‘ K 349244201 F‘I’IC‘!(IH z cihel brougenych na tenkovrstvou maltu i 40,543 710,00‘ 28 786 00‘
| tloustkv 80 mm - [ . '
) w 4,8%3,95+(1,7+2,059+1,271+3,5)*3,2-0,7*1,97*3-0,8*1,87 40,543 -

99 ‘ K 342244211 F’r|c]<? z cihel brousenych na tenkovrstvou maltu ‘ m2 5'234‘ 725‘00‘ 3 795,00'
| | tloustky 115 mm | ) _ |
W o "Prizdivky za WC" (5,351+0,8-1,7)*1,16 ) 5,234 ) I
‘ 53 ‘ K |342244221 F'r|c‘kfa z cihel brouenych na tenkovrstvou maltu ‘ m2 6,621| 820,00‘ 5429.00|
[ - tloustky 140 mm | 1 - |

w 2,5%3,2-0,7*1,97 _ 6,621 B )

24| K |342291 131 13;3:.—?1? pii¢ek k hetonovym konstrukcim plochymi ‘ m 16,400 124|00‘ 2034.00

It 1 b = ! =
W "Ke stav. zdivu" 3,2%4+3,6 16,400 B
‘ 25 | K |346271 113 |Prizdivky z cihel betonovych tl 65 mm | m2 ‘ 4,961 ‘ 560,001 2778,00
W 1,008°26 4,961 ) o
D 4 Vodorovné konstrukce . 33 408,00
| 26| K |417321414 Ztuzujici pasy a vénce ze 7B tf. C 20/25 | m3 | 0,693 3 950,00 2737,00
W ' (6,247+5,3)*0,3*0,2 0,693 N ] -
27| K |417351115 Ziizeni bednéni ztuzujicich vénc | m2 | 4,619 450,00| 2079,00|
ow (6,247+5,3)"0,2"2 _ 4,619 ) -
‘ 28| K |417351116 Odstranéni bednéni ztuZujicich vénci | m2 4,619 100,00! 462,00
‘ 59| K |417361821 igggtuz ztuzujicich pasut a véncl betonafskou oceli 10 ‘ t 0.053I 41 BO0,00i 2 205,00
' W "R12" (6,247+5,6)*4*0,89/1000 0,042 -
‘ wW "R 6" (6,247+5,6)/0,25%(0,3+0,2)*2*0,222/1000 0,011
‘ 30| K ‘4179-02-010 ‘Dode’wka a montaz ocelového nosniku 2x U 180mm ‘ kg 358,400‘ 68,00 24 371 .00‘
w "U 180mm" 6,4*2*28 ) i 358,400
| 31 ‘ K ‘4179-02—020 ‘Doda’wka a montaz ocelového nosniku L 75/75/5mm ‘ kg 15,543’ 100,00‘ 1 554,00‘
w "L 75/76/7" 1,96*7,93 15,643 - '
D 61 Uprava povrchll vnitfnich , 58 219,00
22 | K ‘612135001 Vyrovnam podkladu vnitfnich stén maltou ‘ m2 10,294 360,00 3 603,00‘
vapenocementovou tl do 10 mm | B il
w "Plvodni fasada - pod ohkl_ad" (0,831+1,271+1,6+1,2)*2,1 o i 10,204 )
33 K 612135091 P'Flplatek k vyrovnani vnltrplqh stén Taltou m2 10,294 80,00 824,00
vapenocementovou za kazdych dalSich 5 mm (I
34| K 612321121 Vz%penoctlafner]tov? czm[tka hladka jednovrstva vnitfnich m2 73123 285.00 20 840,00
- stén nanadena ruéné | |
w "Pod obklady - M.¢.121" (0,831+1,271)*2*2,1-0,7*1,97 7,449
w "M.E.122" (1,6+2,5)"2*2,1-0,7*1,97*2 14,462
w "M.&.123-127" (3+2,5)*2*2,1-0,7*1,97 21,721
W "M.C.128-131" (2,6+4,75)*2*2,1-0,7*1,97 ) _ 29,491
‘ 35 ’ K ‘612321 141 fopenocgi'neqto@ czmltka gtukova dvouvrstva vmtrnlch‘ i 81 1304‘ 335,00 57 237'00‘
stén nanasena ruéné | B -
W "M.E.120" (1,271*2+2,6)*3,1-0,7*1,97*3-0,8*1,97*2 8,651
W "M.G.121" (0,831+1,271)*1 2,102
wW "M.E.122" (1,6+2,5*2)*1 6,600
w "M.6.123-127" ((3+2,5)*2-1,2)*1 9,800
w "M.6.124" (0,8+1,908)*2,05 5,651
w "M.E.128-131" (2,6+4,75)*2*1 14,700
w "M.E.122" (1,6+2,5)*2*1 8,200
w "M.&.123-127" (3+2,5)*2*1 11,000
W "M.E.128-131" (2,6+4,75)*2*1 ] 14,700
‘ a6 ‘ K ‘612635012R Oprava sparovani kamenného zdiva stén vapennou m2 14,844 150'00‘ 2927,00
| maltou v rozsahu do 20 % i
"Pavodni fasada" 2,6*3,1-
v 1,181*2,2+0,5%(1,2+2,2*2)+(0,831+1,271+1,6+1,2)*1+0,8°2,1 bl
37| K |6129-02:010  [Fixace povrchu piivodni fasady [ m2 14,844] 235,00] 3 488,00
D B3 Podlahy a podlahové konstrukce 51 740,00
) N — 1 — ]
Podklad nebo loZe pod dlazbu vodorovny nebo do |
=8| K. | A8I67rETT sklonu 1:5 z kameniva téZzeného tl do 100 mm m2 3,869 100'00‘ 387'00|
w "Okapovy chodnicek” (6,247+0,3+6,351)*0,3 3,869 ) B '
[ aa | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez ‘ ‘
‘ ® K ‘6313”“4 ‘ZV\?éen\'fch narokil na prostiedi tf. C 16/20 | ma L84 #4158.00 7 958,00
w "P4.2" (3,8+1+4+4 5+1,6+1+1+1+6,8+1,3+1,3+1,3+3,3)*0,06 1,914
] Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez ‘ ‘ |
| 0] % ‘63131 1424 ‘zWéen\?ch narokil na prostiedi tF. C 16/20 m3 5439 370,00 s
w "Podkiadni beton” ((6,247+6,4)/2*5,45+0,9*2)*0,15 5,439
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|PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
| e _ S ]
| 41| K 631319011 Priplatek k mazaniné tl do 80 mm za piehlazeni ‘ - 1 914i 979.00 1 874.00
| \ povrchu 7 | ' ) T
W "P4.2" (3,8+1+4+4,5+1,6+1+1+1+6,8+1,3+1,3+1,3+3,3)*0,06 1,914
‘ 42| K 7763?319013 Pfiplatek k mazaniné tl do 240 mm za piehlazeni 7m3 5439 4%, Bl 133300
: |povrchu g _ ' '
w "Podkladni beton” ((6,247+6,4)/2*5, 45+0 9*2)*0,15 5,439 B
43 ‘ K |631319175 Priplatek k mazaniné tl do 240 mm za strzeni povrchu m3 5439 7500 408,00
| | | spodni vrstvy pied vioZzenim vvztuze ' ' e
W "Podkladni beton” ((6,247+6,4)/2*5,45+0,9*2)*0,15 5,439
| 44 | K 631319195 |Pfiplatek k mazaniné tl do 80 mm za plochu do 5 m2 | m3 0,822! 204,00/ 168,00:
w "P4.2" (3,8+1+1,6+4+3,3)*0,06 ) 0,822
i 45 | K ‘631351101 Zfizeni bednéni ryh a hran v podlahach | m2 ‘ 2,182! 500,00 1091,00
w "Podkladni beton” (6,247+6,3+2)*0,15 . 2,182 ) )
\ 46 K 631351102 Odstranéni bednéni ryh a hran v podlahach | m2 ‘ 2,182 120,00! 262,00
47 \ K '631362021 ‘Wzlué mazanin svafovanymi sitémi Kari t 0,167 32 500,00 5428,00
"Podkladni beton - KARI 150/150/6" ' -
W ((B,247+6,4)/2*5,45+0,9*2)*1,1%3,01/1000 S
"P4.2 - KARI 150/150/4"
w (3,8+1+4+4 5+1,6+1+1+1+46,8+1,3+1,3+1,3+3,3)*1,1%1,35/100 0,047
0
| 48| K (632481213 | Separaéni vrstva z PE félie m2 | 31,900 18,00| 574,00
W 'P4.2" 3,8+1+4+4,5+1 6+1+1+146,8+1,3+1,3+1,3+3,3 31,900 - '
Obvodova dilatace pruznou t&snici paskou mezi siénou‘ | ‘ ‘
‘_ 49 | K ‘634111113 e 53.064! 64,00 3396,00
- w i (1,6+2,059+42,6+4,7+2,6+1,271*2+0,831+1,6+2,5*2+3)*2 53,064 -
! 50 ‘ K ‘635111241 Nasyp pod podlahy z hrub&ho kameniva 8-16 se [ m3 ‘ 3 898‘ 1830 OO‘ 7133 00:
| zhutn&nim \ e | R
W (1,361%1,904+(0,736+1,376+0,731)*1,179+(1,4-+2,849)*2,281 2 898
+2,4*3,6569+40,739%*0,9+1,65*0,565)*0,15 i
i T T ———————
‘ 51 | K ‘637121111 iOkapovy chodnik z kacirku tl 100 mm s udusanim m2 ‘ 31869‘ 288,00‘ 1 114.00‘
W "Okapovy chodnitek" (6,247+0,3+6,351)*0,3 ) 3,869
D 64 ] Osazovani vypini otvor( ] ] 9 390,00
Osazovani zarubni nebo rama dvefnich kovovych do | [ |
52| K 642942111 25 rgz i ('}"-CI B - ku; 5,000 5_50,00 2750,00|
zaruben jednokridia ocelova pro zdéni tl stény 710-
; 53| M |55331486 150:gm ’03’”5{“5}’0”9,70 2100mdm — ku; 3,000 1310,00 39:30,00
| ‘ zaruben jednokiidla ocelova pro zdéni tl stény 110- [
54 | M | 55331487 150ngm "’f],”’e,’{“,gfm”gfo 2100"(2{” - - kus 1,000 | 1 340,00 1.340,00
zaruberi jednokridla ocelova pro zdéni tl st&ny 160-

55| M |55331491 200mm rozméru 700/1970. 2100mm kus 1,000‘ 1 376_?,00 1 370,00]
D 9 Ostatni konstrukce a prace 87 055,00
|

| Leseni pomocné pro objekty pozemnich staveb s ‘
56| K |sde101111 lesefiovou podiahou v do 1,9 m zatizeni do 150 kg/m2 | ™2 49,247 24,00 2 856,00
o "Interiér” - - ‘
wW 3,8+1+4+44,5+1 6+1+1+1+6,8+1,3+1,3+1,3+3,3+(2,6+2,5+1,62 32,449
*241,32*2)*0,05
wW "Fasada" (6,247+1,4+6,351)*1,2 ) 16,798
57| K }952901111 |Vygidténl budov bytové a ob&anské vystavby pfi vysce ‘ - - 449‘ 112 00' 3634 00‘
i Ipodlazi do 4 m | ' 0| .
3,8+1+4+4,6+1,6+1+1+1+6,8+1,3+1,3+1,3+3 3+(2,6+2,5+1,62 32,449
‘ *2+1,32*2)*0,05
i Kotvy chemickym tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, | ‘ | ’ ‘
| 58 K ‘953961114 e i ‘ kus ‘ 9,000‘ 85,00 i 765,00
"Kotvy vaznice " 9 9,000 B B
59 | 9599-011 Ostatni drobné nespecifikované prace vzniklé pfi Had | 210 000‘ 380.00 79 800.00
| &) realizaci ! ' ] il
96 Bourani konstrukci 16 795,00
Bourani zdiva nadzakladového kamenného na MV ‘ i ‘
I 60‘ K ‘962022391 nebo MVC pies 1 m3 | m3 2_.880| 998,00| 2 874,00
W "Vslup pied pristavkem" (1,5%1,2+2*(1,2+0,6)/2)*2*0,4 2,880
[Bourani kamennych schodidtovych stupna [ |
‘ 61 ‘ K ‘963022819 |shsleventchaumise - I m 1?,400 100,00I 1 540,00!
wo 2,27 ) 15,400 _ ]

62 K 965024121 Bourani kamennych podlah nebo dlaZeb z desek nebo l i ‘ 1 320! 136.00 180 00‘
| ™ mozaiky pl do 1 m2 | ' ‘ '
wW "Vslup pred pfistavkem" 0,6*2,2 B 1,320 )

\ [
63 ‘ K ‘965082941 Odstranéni nasypl pod podiahami tl pfes 200 mm | m3 2,970| 359,00‘ 1 066,00!
t 1 1 - ~ 1
w "Vstup pred pfistavkem” (1,5+1,2)*2,2%(0,2+0,8)/2 2,970 ) )
| | | Vybourani otvor ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na ‘
| 64 :__K |9?1033631 \MVG nebo MV tl do 150 mm m2 2,480 140,00! 34?,00‘
w "Pro dvefe Tn15" 1,181*2,1 2,480 .
I 65| K 1978023251 :Vyékrabénispér zdiva kamenného rezného m2 14,844 80,00| 1 188,00‘
W "Viz.Gpravy povrch(l" 14,844 14,844
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PC Typ Kod

Paopis

|Ostatni drobné nespecifikované bouracl prace vzniklé

MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ‘

320,00 ) 600,00‘

66 | K 9799010 DU hod 30,000
| | | pfirealizaci N \
b 997 Presun suté i - - 23 033,00
67 K 997013111 letrostavemsim dopra'\fe} sutia vybc'}uranych hmot pro i 17.214 517,00 8 900,00
— |budovy v do 6 m s pouzitim mBChamila’?ﬁ( | i i I St
68| K 997013501 [dlvoz sull a vybodranych himot ha skiacks nebo t 17,214 256,00 4407,00
o | .m_gzllsklidku do 1 km se sloZenim H Frioi T SKkiE | i
69 K 1997013509 | Priplatek k o'dvozu suti a vybouranych hmot na skladku i 361,494 15,00 5 422,00
- | |ZKD 1 km pfes 1 km | | |
W 17,214*21 'Prepoétené koeficientem mnozstvi 361,494
| |
| Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) |
10 K [Be01a6 stavebniho odpadu smasného kéd odpadu 17 09 04 : 17214 250,00 e A
D 998 ~ Presun hmot ] 17 827,00
71| K |998011001 Pesun hmot pro budovy zdéné v do 6 m t | 62,552 285,00/ 17 827,00/
b PSSV Prace a dodavky PSV 977 643,00
D 711 |zolace proti vodé, vihkosti a plynam 7 ) 35 232,00
‘ 79 ‘ K 1711111001 Provedem‘lzvolace proti zevmnl vlhkosti vodorovné za ‘ i ‘ 36,263 10’10‘ 366,@
studena natérem penetraénim ]
W "P4.2" (6,247+6,4)/2*5,45+0,9°2 36,263 —
‘ 73\ K 1711112001 Provedem’lzvolace proti zemni vlhkosti svislé za ‘ m2 ‘ 22'543‘ 22,00 495:00‘
| studena natérem penetracnim ~ - 1
w 1,008*2,6+6,247*1,1+6,3*(1,1+2,3)/2 22,543
Eﬁ M |1 1163150 ‘Iak penetracni asfaltovy t ‘ 0,018| 48 300,00 869,00
W ) (36,263+22,543)*0,0003 _ 7 0,018 )
’ : : : o ‘ = ; =
75 [ K ‘711113117 lz?lace Proh vlhkf)stl vodomvpal za studena tésnici ‘ i@ 31.900‘ 262,00| 8 358,00‘
| stérkou jednosloZkovou na bazi cementu |
w "P4.2" 3,8+1+4+4,5+1,6+1+1+1+6,8+1,3+1,3+1 ,:_3+3,§ ) 31,900
‘ 76 ‘ K ‘711113127 !zolace pvrotl vihkosti ‘svllsla za studena tésnici stérkou | m2 ‘ 3,706‘ 285,00‘ 1 056,00
jednosloZkovou na bazi cementu | -
"VytaZzeni na stény"
w (1,6+42,059+2,6+4,7+2,6+1,271%2+0,831+1 6+2,5*2+3-0,8*3- 3,706
0,78)*0,2 . R
7 ‘ K ‘711161212 Izolace proti zemni vihkosti nopovou félii svisla, nopek i 19.596‘ 150'00‘ 9 939‘00‘
v 8.0 mm. tl do 0.6 mm - \ |
W "Pod terénem" 6,247%(0,85+1,65)/2+5,75*(1,65+2,45)/2 19,596 |
‘ 78 ‘ K |711141559 Proveden_l izolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim m2 ‘ 36,263‘ 102,00 3 699,00‘
vodorovné NAIP I
wW "P4.2" (6,247+6,4)/2*5,45+0,9*2 36,263
‘ i) 4 - == . : | —
79 ‘ K ‘711142559 ‘Prgv?dem izolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim m2 22‘543‘ 117’00‘ . 638,00‘
svislé NAIP ‘
w 1,908*2,6+6,247*1,1+6,3*(1,1+2,3)/2 ) 22,543
péas asfaltovy natavitelny modifikovany SBS t 4,0mm s ‘
80| M 62856011 vloszou z hfmfko’w.é’ flie, f.ﬂmfkove fo,he s {exf.v{.'f a m2 67,627 160,00 10 820,00
spalitelnou PE félif nebo jemnozrnnym mineralnim
| posypem na hornim povrchu | ‘
W (36,263+22,643)*1,15 _ B 67,627 -
‘ 81 ‘ K |7119-02-010 Dodav_ka a‘mon!az bancfazovact pasky izolace okolo ‘ i | 18,532‘ 189,00‘ 3 503’00‘
|stén véetné rohl a koutd |
W ;.2:5,059+2,6+4,7+2,6+1,271 2+0,831+1,6+2,5*2+3-0,8%3- 18,532
‘ 82 ‘ K ‘998711101 Pres'un hmo_t tonazni pro izolace proti vodé&, vihkostia | { 0‘492’ 992,00‘ 488,00/
plynim v obiektech vvsky do 6 m \ ! |
D 712 Povlakové krytiny 4 693,00
| 83 ‘ K ‘712391171 'Proyesienl povlakové krytiny stfech do 10° podkladni ‘ i ‘ 38,451 42,00 1615,00
| - [textilni vrstvy z
w "S1.4" 6,386*6,643-4,412*0.9 38,451 B
\ geotextilie netkana separacni, ochranna, filtracni, \ [ ‘ ‘
“94 ‘ M ‘69311_068 drendsni PP 300a/m2 i m2 | 44,219 69,(_)_0_ B 3 051’00.
w 38,451",15 44,219
= - ST T - : - R ——
‘ 85‘ K |998712101 Prjesun hmot tonazni tonazni pro krytiny poviakové v ‘ ¢ ‘ 0,013 2100,00, 27‘00!
obiektech vdo 6 m | |
D 713 Izolace tepelné 3 ) ) ) 38 900,00
ar | Montaz izolace tepelné stropli volné kladenymi ‘ | ‘
(Bsi ,K ‘713111136 Loho_iemi. pasy. dilci. deskami mezi tramy ma 38’4511 65.00 E4e5,00
wW "S1.4" 6,385*6,6{13—4.41 2"0,‘9 _ 38,451
87‘ M ‘ 63148107 deska tepelné izolacni mineralnf univerzalni A=0,038- ‘ m2 ‘ 40,37 4‘ 120,0 O‘ 4 845,00
10.038 tl 160mm |
wW 38,451*1,05 40,374
[Montaz izolace tepelné podlah volné kladenymi | ‘ )
! 88‘ i !713121111 rohoZemi. pasy. dilci. deskami 1 vrstva m2 31‘900! 35,00 B 1117.00
W "P4.2" 3,8+1+4+4, 5+1,6+1+1+146,8+1,3+1,3+1,3+3,3 31,900
‘ 89 ‘ M |28372307 ‘c;g!s;ﬁi EPS 100 do plochych stfech a podlah A=0,037 {l m2 33,495 | 130,00 | 4 354,00
W 31,9*1,05 _ B 33,495 B
‘ 90| K 713131145 Mont‘a?z |z'oI:a1ce'te?eIne stén a zaklad( lepenim bodové ‘ m2 | 19,596‘ 150‘00‘ 2 939'00|
| rohozi, pasil. dilct. desek ‘ | ) |
w "Pod terénem" 6,247*(0,85+1,66)/2+5,75%(1,65+2,45)/2 19,596
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91| M 28376429 deska z polystyrénu XPS, hrana polodraZkova a hladky | mo [ 20,576 420,00 8 642,00 -
| N _ |povrch 300kPa fl 100mm o o | e 1
‘W - _ 19,596%1,05 - o - 20,576 - - -
92| K 1713131151 ‘Mont_alz |.?_0Ia'ce tePe_Ine stén a‘zakfadu volné vlozenymi L m2 30,618 115,00 3 521'00!
L | | il [rohoZemi. pasy. dilci, deskami 1 vrstva | " \ - | |
W "Pod dievény ot_)l_(lad" '5‘2'47’_*(2,6+2).’2+§|5*2,§ 30,618
‘ 93 ‘ I, |6314B103 }deska tepelne izolacni mineraini univerzalni A=0,038- mo 32'149‘ 95,00 305400
| 0.039 t 80mm | w |
w 30,618*1,05 _ 32,149
| 04| K ‘713191411 Montaz lzollace tevpetne strech Sikmych provedeni ‘ i | 75'903I 78,00 5 998,00
i podkladového rostu pod krokve | ‘ .
; ) _ "S1.4"(5,386"6,643-4,412°0,9)/0,5 76,903 B
| 95| M 60514112 \fezivo jehlicnaté lat’ surova di 4m | m3 0,127 | 8 500,00 1.080,00 |
ISt W S— S = = eSS B B
W "Lat 50/30mm" 76,903*0,05*0,03*1,1 _ 0,127 ] -
‘ 9% ‘ K ‘998713101 ‘Z’;egl:ﬁ hmot tonazni pro izolace tepelné v objektech v ‘ £ 0,567 1 500'00| 851'00i
D 720 Zdravotné technické instalace 274 763,00
D 7211 Kanalizaéni potrubi 26 595,00
[ | o | |kanaliza&ni potrubf plastové véetné tvarovek - PVC - | | i ‘ ]
97| K |6.1 KG(SN4)-DN125 ' m | 20,000 457,()0. 9 149,00
o8| K |62 f(%n;l;z;;m PP potrubi véetné tvarovek - systém PP-HT i 26,0{}0! 411,00 10 686,00
99| K 163 kélljrﬁl;z;cm PP potrubi véetné tvarovek - systém PP-HT i 5,500 349,00 1920,00
100' K 64 [(Enl\zlal:sz;cm PP potrubi véetné tvarovek - systém PP-HT . 11,000 221,00 2 431,00
101l k 65 {(aDn;h:{)aénl PP potrubi véetné tvarovek - systém PP-HT i 10,000 202,00 202000
102| K 68 kanalizaéni PP potrubi véetné tvarovek - systém PP-HT - 2,000 199,00 398,00
\ } |- DN 32
D 7212 Kanaliza¢ni prvky 5 694,00
odvétravaci (ventilaéni) hlavice - kominek nad stfechu - ‘
pro odvétrani splaskovych odpadi kanalizace, véetné |
103 K |7.0 typovych priichodek stfe$nim plast&ém s moznosti ks 1,000 423,20 423,00
vodot&sného napojeni priichodek na hlavni i pojistnou
! hydroizolaci sti. plagté
' |kalich pro Ukapy s vodni zapach. uzavérkou a ]
104| K 7.1 mechanickym zapachovym uzavérem (kulikou), odtok | ks 1,000 280,00 280,00
DN 32, pratok 0.17 Ifs {pro tikap boileru) |
kanalizacni pfivzdusiiovaci ventil s masivni pryzovou
105 K |7.2 membranou, s odnimatelnou mfizkou proti hmyzu, tfidy | ks 5,000 596,00/ 2 980,00
| A1 - ventil odpovidajici EN 12 380-1 ‘
nenasak. tep. izol. z extrud. PE tl. 20 mm se '
samolepici vrstvou (izolace v pasech, Sedoderna .
106/ K |7.3 barva), vEetné pfisl. lep. a izol. pasek a komponentd m? | 2,000 231,00 462,00
pro zaizolovani veskerého kan. potrubi - od kce stfechy l
do vzd. cca 2 m - zamezeni roseni kan. potrubi |
bila typova plastova dvifka 150x150 mm s rameékem
107) K 7.4 (pro pistup k CK, pfistup k napajecimu zdroji) ks =000 63,00 1508
108 K |7.5 ohCpovaaisstavimitakn SaCyestimmy g sHod ks 5,000 105,00 525,00
| vzduchu ke kanalizaénimu pfivzdusiiovacimu ventilu)
] dfezova zapachova uzavérka DN 50 x 6/4" - standardni i ]
109 K [7.6 plastové provedenl, teplotni opdolnost 95°C, vyska ks 5,000 90,30 452,00
| | vodniho uzavéru 70 mm HED _ | : —
110| K77 Ip?.domlfkvova zapacholva uzavérka D pro mycku s ‘ ks ! 1,000 257.30 257,00
| | |pfivzduiiovacim ventilem, nerezovy krvt |
D 7222 Vodovodni potrubi a izolace 85 800,00
; : G \
plastové PP-3 (PPR potrubi - § 3,2 - PN 18) véetné ‘
111 K |7.31 tvarovek - d 20x2,8 mm - rozvod studené pitné vody m S8,008 289,00 5.7680,00
[keramickeé umyvadlo §itky 550 mm, hloubky 420 mm s |
112) K |7.44 |otvorem pro baterii (U1) - bila barva, véetn& instalaéni ks 4,000 798,00 3192,00|
' | sadv |
] keramické invalidni umyvadlo $itky 640 mm, hloubky [ |
113 K |7.45 550 mm s otvorem pro baterii (U2) - bila barva, véetné | ks 1,000 1 888,00 1 888,00
linstalagnl sady o urwvadiow ST Thvoss |
114 K 7.46 zapachov'a\ uzaveérka - umyvadlovy sifon lahvovy - ks | 4.000 84,00 336,00
provedeni plast ) i . |
| zapachova uzavérka - podomitkovy umyvadlovy sifon [ ‘
115| K [7.47 zabudovany ve sténé - provedeni chrom (pro invalidni | ks | 1,000, 1 358,00 1 358,00
umvvadio) | i |
116/ K |7.48 |umyvadlova vypust - provedeni chronj | ks 5,000 42,00 210,00
117 K |7.49 | eieamicicy Kyt b siion ~ pro armadiat ] VEetg ks 4,000 376,00 1504,00)
ImontaZnich tahel - bila barva | |
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' keramicky pisoar s automatickym radarovym o i B
splachovagem, provedeni antivandal, splachovaci |
(118 K |7.50 systém skryt za pisoarem (P) - bila barva - s vnitfnim ks 2,000 8 000,00
| piivodem vody, sitové napajeni, véetné instalaéni sady,
| sifonu, elektroniky s radarovym senzorem, elmag. vent i
i | keramicka vylevka, stojici se sklopnou plastovou
b il miizkou, odpad vodorovny DN 100 (V) - bila barva ks 1,000 200
plastova splachovaci nadrzka nad stojici ker. vylevku, 1
120, K [7.52 bila barva, standardni provedeni, véetné plastového [ ks | 1,000 738,00
pfipojovaciho potrubi (z nadrzky do vylevky) | |
keramicky stojici kombinovany klozet (komplet s |
121| K |7.53 nadrzkou) s hlubokym splachovanim, délka zachodu | ks 7,000 2 701,00
| 630 mm (WCH1) - bila barva - ]
keramicky zavésny invalidniklozet s hlubokym
122 K |7.54 splachovanim (pro télesné postizené), délka klozetu ks 1,000 4 138,00
- 700 mm (WC2) - bila barva ~
montazni souprava pro zavésné WC invalidni a pro
123 K |7.55 madlz{:x (podomitkovy montazni prvek') pro zabvudcwanl ks 1,000/ 11 796,00
suchym procesem, samonosnd, ovladani zepfedu -
wwvést mima WO
ovladaci tlacitko k invalidnimu WC - oddélené,
124| K |7.56 pneumatické, 2 mnozstvi splachovani - pochromované | ks 1,000 1674,00
2 = _Imatné i |
125 K |7.57 kryci deska pro splachovaci nadrzku u invalidnino WC - ke 1,000 828,00
pochromovana matna |
WC sedatko duroplasiové s poklopem , s |
126| K [7.58 antibakterialni Gpravou, se zpomalovacim ks 7,000 1018,00
mechanismem. rvchlouninaci oc,ellgvé uchvtv ) o
127 K |7.59 WC sedatko duroplastové bez poklopu, s ks 1,000 441,00
| B antibakterialni upravou, ocelové tchvty | I )
pevné invalidni madlo k WC - dle vyhlasky €. 398/2009
s R e Sb., madlo délky 900 mm - provedeni nerez L T80 1625,00
I sklopné invalidni madlo k WC s drzakem toaletniho ] a
129 K |7.61 papiru - dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., madlo délky 800 ks 1,000 2381,00
mm - brovedeni nerez S
pevné svislé madlo k invalidnimu umyvadiu - die
130| K |7.62 vyhlasky &. 398/2009 Sb., svislé madlo délky 500 mm - ks 1,000 1295,00
provedeni nerez -
131 K 1763 ngpgjencl zlde 24vV,’ DC, S|'t?ve napa_jenl, ;_)ro ,napajem ks 1,000 848,00
pisoaru + instalaéni kabelaz od zdroje k pisoaru
|plast. podiahova vpust s svislym odtokem DN 100, Bl
|pevnym izol. limcem, vodni ZU, plast. vysk. stav.
132 K |7.64 |nastavcemn @ 110 mm s nerez. ramem 121x121mm a ks 1,000 207,00
|mfizk. z nerez. oceli 115x115mm + pfislusné izolaéni
sSnlinrava ‘ — -
D 7232 Vnitfni kanalizace jako celek B B
- - s - :
133| K !7.65 |ce[kova} dodavkav a montaz konz_(?!, objimek a - 1,000 3 150,00
| | veskerého upeviiovaciho materialu
134| K |7.66 ostatni pomocny material celkem ks 1,000 2 100,00
135 K 767 utésnéni progtupu karjajhz?ce pozame délicimi kpl 1,000 5 250,00
konstrukcemi - dle poZarni znravv ] )
136 K |7.68 tlakové zkousky, technické prohlidky potrubi m 75,000 11,60
137 K |7.69 k?mplvetm doRrava,‘monla? a pf)kladi(a: kanallz:ace s 1,000 23 205,00
véetn& montaze zafizovacich pfedmétii a prvkl
138 K 7.70 stfavebm pripvc_)'mvoc'a (drazky, drobné prostupy a jejich ks 1,000 5 250,00
nasledné zagiténi,....) celkem |
D 7233 Vnitfni vodovod jako celek B
1139, K |7.66 ostatni pomocny material celkem ks 1,000| 3 150,00
140 K 7.701 stavebni pfipomoce (drazky, drobné prostupy a jejich ks 1,000| 525000
) _|nasledné zadisténi.....) celkem
141 K 7.71 kompletni ozna&eni vodovodniho rozvodu - cedulky, | ks 1,000 577.50
S“}l}:‘l apgdd k taz k I, Zlab(, objimek ]
celkova dodavka a montaz konzol, Zlabl, objimek a
i Rl lv?éskereho unevﬁovac&mo r('?atenalu i ks 1000 3 150'00,
ut&snéni prostupl vodovodu poZarné délicimi
3 K i7'73 | konstrukcemi - dle poZarni zpravy | il 1,000 “ 100'007 )
144 K |7.74 | zkousky potrubi a prvkd - m 130,000 15,80
145 K |7.75 proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi B m 130,000 21,00
146, K |7.76 kompletni doprava a montaz vnitfniho vodovodu ks 1,000 5 565,00
D 7221 Vodovod B
! umyvadlova stojankova pakova smésovaci baterie,
147 K |7.10 pevné rameno o délce 110 mm a perlator + dlouha | ks 1,000 982,00
[ | | ovladaci paka (pro invalidy), provedeni chrom |

3150,00

Cena celkem [CZK]
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828,00
7 126,00

441,00

1625,00
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PC Typ Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK]
[ ] nasténna pakova smésovaci baterie (nad vylevku), s w f o o .
|148§ K 7.1 vytokovym otoénym ramenem délky 300 mm, rozteé ks 1,000| 957,60 958,00
| | ! 150 mm. provedeni chrom ] ] . | I . ——{
149 K 712 el. zasobnikovy ohfiva¢ vody - stojaty, objem 80 litr, k& ‘ 1000 10 045.00 10 045.00
| i ) véetné konzoli a samonosné konstrukce ' | ! il
‘ vodovodni ventil ("prackovy") DN 15 (1/2") s 3/4" ‘
150 K |7.13 |vnéj8im zavitem - se zpétnou klapkou a pfivzdusnénim - ks | 2,000 220,50 441,00
‘ dle €SN EN 1717, provedeni chrom ‘ | ‘
rohovy ventil DN 15 se sitkem - pro pfipojeni ] | ] |
151 K |7.14 viditelnych splachovacich nadrzek, stojankovych ks | 21,000 163,00 342300
)
| Lo bateri. anod. - nrovedeni chrom |
|152% K |7.15 zpétny ventil zavitovy DN 25 - mosazné sedlo- PN 16 | ks 1,000 115,00 115,00
153‘. K |7.16 zpétna ventil zavitovy DN 20 - mosazné sedlo - PN 16 I ks 1,000| 170,00 170,00
154] K 717 ‘:gdovodm filtr zAvitovy DN 15 - provedeni mosaz - PN I ks 1,000 143,00 143,00
Icirkulaéni cerpadlo - pro cirkulaci TV - bronzové | [ |
155 K |7.18 provedeni, 230 V, max. dopravni vyska 1,2 m, max. ks 1,000 3 916,00 3 916,00
[ britok 0.5 m%h. PN 10 ] .
[ pojistny ventil pro systémy TV - provedeni mosaz,
156/ K |7.19 zavitovy (na pfivodu SV do boileru), oteviraci tlak 600 ks | 1,000 460,00 460,00
] |kPa | L
157i K |7.20 kulovy kehout DN 25 - zavitovy ks 2,000 254,00 508,00
158! K |7.21 vypoust&cl kulovy kohout s hadicovou vyvodkou a | ks 2000 a2 00§ - 164.00
' zéatkou - DN 15 ) : : m
159 K |7.22 vyvaZovaci cirkulacni ventil DN 15 - zavitovy, ks 1000 1759 00 175900
Jio mechanickv nastavitelny ) ! | s ot
| sanitarni pancefované tlakové hadice (provozni tlak 15 ‘
160, K |7.23 bar) pro pfipojeni stojankovych armatur a ks 21,000 92,4Gi 1940,00
| splachovacich nadrzek . - _ | |
161 K 724 bila ;'Jialst:ova dvifka rozméru 150x150 mm (pro pfistup ks 2,000 126,00! 25200/
I k uzavérim vody) ) |
162| K |7.25 napojeni poZ. rozvodu vody na systém DHZ ks 1,000/ 935,00 935,00/
|163| K |7.26 groubeni DN 100 (u systému DHZ) ks 1,000 368,00 368,00/
' ocelové pozinkované potrubi vZeing& tvarovek (fitinek) - |
164| K |7.27 rozvod poZarni vody (viditelny - napojeni hydrant() - m 1,000 884,00 884,00
DN 25 _ |
plastové PP-3 (PPR potrubi - S 3,2 - PN 16) vietné
165 K |7.28 tvarovek - d 40x5,5 mm - rozvod studené pitné vody, m 7,000 455,00 3 185,00
rozvod pozarni vodv - skrvty : —
| plastové PP-3 (PPR potrubi - S 3,2 - PN 16) véetné ‘
166 K |7.29 tvarovek - d 32x4,4 mm - rozvod studené pitné vody, m 53,000 374,00 19 822,00
. rozvod boZarni vodv - skrvitv i
plastové PP-3 (PPR potrubi - S 3,2 - PN 16) véetné
T K (e tvarovek - d 25x3,5 mm - rozvod studené pitné vody m 15000 313,00 3 756,00
plastové PP-3 (PPR potrubi - S 3,2 - PN 16) véetn&
1es & 722 |tvarovek - d 32x4,4 mm - rozvod teplé (uzitkové) vody m 10,000 373,00 S 7Re.00
' plastové PP-3 (PPR potrubi - S 3,2 - PN 186) véetné |
18 & (rae tvarovek - d 25x3,5 mm - rozvod teplé (uzitkové) vody | m 12,000 3,00 Tiee
plastové PP-3 (PPR potrubi - S 3,2 - PN 16) vietn&
18 K fraa tvarovek - d 20x2,8 mm - rozvod teplé (uzitkové) vody m B0 &ran) +085.00
lon tepelna izolace z p&naového polyetylenu - 45/1.9 mm I
_171 i€ |78 (\millfni nrl‘]{nér izolace x trl] stér;v itz?lace) 35l m 7000 43,00 301,00
tepelna izolace z pénového polyetylenu - 35/t.6 mm
|_1 14 8B {vnilTnf Drﬂrrnér izolace x trll stérilv itzclnlace)g A m G 35,00 N 1855,00
tepelna izolace z p&nového polyetylenu - 35/t1.15 mm
1 2 K |rer (vnitini primér izolace x tl. sténv izolace) m 10860 4'20. _ — 42'00:
174 K |7.38 tepelna izolace z p&nového polyetylenu - 35/t1.30 mm m 6.000 112 OOI 67200
’ (vnitlfn:igl Drﬁrl'nér izolace x trI]. stérllv itzclalace) S8l ! i !
tepelna izolace z p&nového polyetylenu - 28/1.6 mm
_175 i [ gvnitfni nrﬂ:’nér izolace x 1r|]. stérlw itz?lace) S m i aid| 34,00 408,00
epelna izolace z p&nového polyetylenu - 28/t1.15 mm
_175 K |70 (vnitini primér izolace x tl. sténv izolace) ) m ) 12,000 43,90 527'00i
177 K |7.41 tep!sln.'a 1z?la(v:e'z pénoveho p_olye_tylenu - 28/t1.30 mm m 3,000 99,00 297,00
tf\n'mtl;ﬂl Drunl'ner izolace x!tl] sterrv |tz?lace) S5 _
[ epelna izolace z p&nového polyetylenu - 22/t1.6 mm
178 K |7.42 l(vnitfni, primér izolace x f, sténv izolace) 1 ) m 20,000 33,00 B 660,00
179 K 743 ltepg[n? |z?|a€.e 'z penoveho p'olyc-.‘_lylenu -22/t.10 mm m 15,000 3730, 560,00
(vnitini primér izolace x tl. sténv izolace) . -
pozarni hydrantovy systém typu H 25D se skfini
180l K 178 (instalace na st&nu) a tvaroveé stalou hadici vnitiniho ks 2000 9 135.00 18 270.00
‘ i . priméru 25 mm, délky 30 m (kompletni systém se | : ' !
| | | skfini a wstroii), _ . . | o
| umyvadlova stojankova pakova smésovaci baterie, ; |
|181‘ K |7.9 pevné rameno o délce 110 mm a perlator, provedeni ks i 4,000 718,20 2 8?’3,00:
L | \chrom | | 1

Cena celkem [CZK]
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‘ PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |
D 750 Vzduchotechnika 49 723,00
b D1 ZARIZENI ¢. 3 - VETRANI SOCIALNICH ZARIZENi V 1. NP ) 33 838,00
182‘ M |3.1 Venfialordo keuhovaha polubi alagonainf G £00, ks 1,000 8 888,00 8 888,00
) tfiotackovy. tiché provedeni - |
183 & Pol1 Rychloupinaci spona DN 200 | ks 2,000 | 157,50 315,00
184 M |Pol2 Elektronicky dobéhovy spinac 2 - 20 minut | ks 1,000 630,00 630,00
185 M |3.2 Talifovy ventil odvodni kovovy DN 125 ks 10,000 | 161,00 1 610,00
186 M_ Pol3 Ramedek k talifovému ventilu DN 125 ks 10,000 1,10 11,00
187 M |3.3 Protide$tova Zaluzie pevna DN 250 pozink ks 1,000 1 496,00 1 496,00
188 M (3.4 Tiumi& hluku do kruhového potrubi D200 - 800 mm ks 1,000 2 476,00 2 476,00 |
189 M |3.5 Vétraci miizka 625x75 s rameckem ks 6,000 578,00 3 468,00
190| M |3.6 Odbodéka oboustranna 90° 200/125 Ies 2,000 338,00 676,00
191 M (3.7 Odboéka jednaostrannd 90° 125/125 ks 5,000 138,00 690,00
1792 M 3.8 Oblouk segmentovy 90° DN 125 ks 5,000 105,00 525,00
193 M |3.9 IPfechod osovy 200/125 ks 1,000 126,00 | 126,00 |
194\ M |3.10 EPFechod osovy 250/200 ks 1,000 137,00 137,00
195 M |3.11 Potrubi spiro DN 200 m 2,000 175,00 350,00
196 M |3.12 | Potrubi spiro DN 125 m 12,000 105,00 1 260,00
197 M [3.13 | Ohebné hliinikové potrubi DN 125 m 15,000 88,00 1 320,00
198 K |Pol4 (I}:ﬂosnlaz VZT + doprava + montazni material - Zarizeni kpl 1,000/ 9 860,00 9 860,00
i | 1
D D3 VZT - Ostatni naklady 15 885,00
199| K |Pol5 Zaregulovani vzduchotechnického zafizeni ! h 3,000 650,00 1 950,00
| '3 o 3 A 53 r 7o
200 K |Pol6 Zkusebni provoz, zaskoleni obsluhy, pfedani ‘ h 16,000 450,00 7 200,00
| dokumentace
201, K |Pol7 Stavebni pfipomoce h 12,000| 500,00 6 000,00
202 K ‘Po[B Zarizeni stavenisté kpl 1,000| 735,00 735,00
A | | |
D 762 Konstrukce tesaiské 89 790,00
- .
203I K ‘762085103 |Montéi kotevnich Zelez, piiloZzek, patek nebo tahel | kus I‘ 13,000‘ 472,00‘ 6 136,00‘
w "Kotvy pozednice" 4 N 4,000 '
w "Kotvy vaznice do zdiva" 9 9,000
204\ M \M-762-02-010 kotva pozednice a vaznice ks ‘ 13,000| 158, 00| 2 054,00
MontaZ vazanych kci krov( pravidelnych z hranéného ‘
205 K 762332132 sl biifesous Blochirda 200 apa m ‘ 64.700‘ 368,00‘ 23_8‘10,00|
w "Pozednice 130/130mm" 6,5 6,500
w "Krokev a vaznice 100/180mm" 7*3+5*6,146,7 58,200
‘206‘ M ‘605 12130 ‘hranof stavebni fezivo prifezu do 224cm?2 do dl 6m | m3 ‘ 1,273 ‘ 7 350,00 ‘ 9 357,00 ‘
| —Seed
wW "Pozednice 130/130mm" 6,5*0,13%0,13*1,1 0,121
w "Krokev a vaznice 100/180mm" (7*3+5*6,1+6,7)*0,1*0,18*1,1 1,152
‘ZOTi & ‘762341210 .Mc:ntaz befjneni stfech rovnych a sikmych sklonu do ‘ m2 ‘ 38,451 ‘ 137'00‘ 5 268,00!‘
T |60° z hrubych prken na sraz B | il
W "$1.4" 6,386°6,643-4,412°0,9 _ 38,451 - ]
208| M |605151 11 fezivo jehlicnaté bocni prkno 20-30mm | m3 ‘ 1,057| 6 600,00| 6 976,00 ‘
w 38,451*0,025"1,1 N 1,057
‘209} K |762341660 ‘Montéi bednéni stitovych okapovych fims z palubek ‘ m2 ‘ 2.554‘ 368,00‘ 940,00‘
w 6,386%0,2*2 ] ] 2,554
‘210‘ M 61191155 \{Jafubkyobkladove smik profil klasicky 19x116mm ‘ m2 | 2,809‘ 263,00‘ 739100‘
iakost A/B
wW 2,5654*1 1 2,809
[Spojovaci prostredky krovil, bednéni, latovani, ‘ [ ‘
‘211| K ‘?62395000 ‘nadstfeénif_;h Eaterite ‘ m3 2.168| 1 575,00i 3415,00
wW "Bednéni" 38,451*0,025 0,961
w "Rimsa" 2,554*0,019 0,049
wW "Pozednice 130/130mm" 6,5*0,13%0,13 0,110
W "Krokev a vaznice 100/180mm" (7*3+5*6,1+6,7)*0,1%0,18 ‘ 1,048 B
{212‘ K ‘762‘.}02-010 ‘Dodévka a montaz dfev&ného obkladu fasady vE. rodtu ‘I m2 ‘ 30‘618‘ 893,DO| 27 342,00‘
w 6,247%(2,6+2)/2+6,62,5 - ' 30,618 ' o
213 K |?629-02-020 D_odavka’a montaZ stény z cementotfiskovych desek ‘ m2 ‘ 2'250" 368,00‘ 828,00}
| ) v&, nosné konstrukce . - -
w 0,9*2,5 ] 2,250 ]
‘2 ‘998762101 Pfesun hmot tonazni pro kce tesarské v objektech v do ‘ ¢ | 1,393‘ 2 100‘00‘ 5 925.00‘

14 K

6m
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZsltvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
\ - — . —— . B B — S
D 763 Konstrukce suché vystavby B 35 702,00
\ ‘ | . - - \
SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace | |
(215 KRBT dvouvrstva spodni kee profil CD+UD REI do 120 m2 31,909 799'00‘ e
w "S$1.4" 3,8+1+4+4,5+1,6+1+1+1+6,8+1,3+1,3+1,3+3,3 31,900 ] = o
'216! K 763131751 Montaz parotésné zabrany do SDK podhledu m2 31,900 47,50 1 515,00
F—r—7 === AT = = .. === — —
‘217- M 28329334 r;og;aq};nfzvyz!uzena Al vrstvou pro parotésnou vrstvu ! m2 38,280 95,00 | 957‘00|
w et . ) 3820 _
218 K 763131752 Montaz jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 : 31,900 50,00 1 595‘00‘
P — — T e - T a_ = —
|219; M 63148101 g‘eos;(;ti}eg;:; izolacni mineralni univerzalni A=0,038 m2 i 33,495 65,00‘ 2177.00
w 31,9°1,05 - 33,495
‘220i K |763131761 Priplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivé | m2 ‘ 2,600 65,00 169,00‘
W "S1.4" 1+1,6 ' 2,600 )
(221‘ K 763131768 dP(r;ﬁIeg%iI: k SDK podhledu za vysku zavéseni pres 1,0 ‘ m2 \ 31,900 100'00i 3 190,00|
[mnnl PFesun hmot tonazni pro sadrokartonové konstrukce v | . ! |
!221 K ’99%1?301 I t 0,5(}9‘ 1 200,(}05 611.00|
D 764 Konstrukce klempiiské ) 72731,00
[ |Krytina stfechy rovné drazkovanim ze svitk(i z Pz |
‘??3! K |764111f101 ‘plechu 5 500 mm sklonu do 30° m2 ! 41,771‘ 1 575,00 65 ?89,00i
W "8$1.4" 6,636%6,893-4,41270,9 41,771
224 K |764511404 121ab podokapni pulkruhovy z Pz plechu r§ 330 mm m 6,400 683,00/ 4 371,00
225 K 764511444 Kotlik ovéalny (trychtyfovy) pro podokapni Zlaby z Pz kil R 1.000 8400 84.00
plechu 330/100 mm ] - ' ' !
296 K 1764518422 Svody kruhové véetné objimek, kolen, odskokil z Pz _ 3000 68300 204900
glechu ?]rﬂméru 100 mm Eostrukes K . | ' ! '
fesun hmot tonazni pro konstrukce klempiiské v ’ ‘
227. K 1998764101 obiektech v do 6 m ‘ t 0,278‘ 1575,00 438,00
D 766 Konstrukce truhlaiské ‘ ‘ 229 858,00
|
MontaZ dvefnich kfidel otviravych jednokiidlovych $ do | ’
228 & 766650051 0,8 m masivni dfevo s polodrazkou do ocelové zarubné kus 5,800 T418,00 #O8000
229 M |M-611-020 dvefe vnitini dievéné - masiv 800/1970mm vé. kovani ks 1000 19 555 00 19 555.00
i a povrchové upravy poz. Tn16/P ’ d 3
230 M |M-611-030 dvere vnitini dievéné - masiv 700/7970mm vé. kovani ks 4000 19 555 00 28 220 00
[ a povrchové Upravy poz. Tni17/P.L ! d 4
Montaz dveinich kiidel otviravych jednokfidlovych & do | ‘
:2311 K |7eRb601 5] |0,8 m masivni dievo do difevéné ramové zarubné kus 1,000 418,00 T418.00
dvere vnitfni dfevéné - masiv 800/1970mm vé.rémové
S| M| G010 zarubné, kovéni a povrchové dpravy poz. Tn15/P ke %000 19600 1950500
Montéz dvefnich kiidel otviravych jednokiidlovych § do
238 K |roboao1o] 0,8 m poZarnich do dfevéné ramové zarubné kise 1,000 #20a.00 ~£05,00
B dvere vnitini dievéné fypové 600/1970mm E| 30DP3
234 M |M-611-040 vE. ramové zérubné, kovani a povrchové Upravy poz. ks 1,000 25 867,00 | 25 867,00
Tn20/P
Dodavka a montaz montovanych laminatovych pfiéek
235 K |7669-010 V&, dvefi ozn Tn18 m2 11'(??!0 2 960,00 34 573,00
W (2,6+1,62*2)*2 11,680 )
[ Dodéavka a montaz montovanych laminatovych pficek | ‘ ‘
‘gBGi K ‘7669-020 V& dvefi ozn. Tn19 m2 10,280‘ 2 960,00 30 429,00
W (2,5+1,32°2)*2 _ 10,280
o 'Pfesun hmot procentni pro konstrukce truhlarské v o ’ ‘
‘237‘ K ‘998766201 obiektech v do 6 m ‘ % 5,000 2 189,12‘ 10 946,00
D 771 Podlahy z dlazdic _ 37 162,00
‘238' K f771474113 Montaz soklil z dlazdic keramickych rovnych flexibilni ‘ m 7 908 100.00 261 00‘
| \ lepidlo v do 120 mm : | g ;
W "M.€.120" (2,65+1,8)*2-0,8*2-0,7*3 5,200
w "M.C.124" 1,908+0,8 2,708
|Montaz podlah keramickych hladkych lepenych [ ‘ [ .
‘239‘ K ‘77157‘” 16 flexibilnim lepidiem do 35 ks/ m2 m2 32,443 b Lias
P4 o
W 3,8+1+4+4, 5+1 641414146 B+1,3+1,3+1,3+3,3+(2,6+2,5+1,62 32,449
B *2+1,32*2)*0,05 3
240‘ M |59761012 lg;akzsbfamgeramfcka hutna reliéfni do interiéru pres 19 do m2 34,902 ‘ 500’001 17 451,00 |
w (7,908%0,1+32,449)*1,05 34,902‘ B
: [ : Pfiplatek k montaZi podlah keramickych lepenych [ ‘
‘241! K || A ternat flexibilnim lepidlem za plochu do § m2 | e 13'790_ ga0 84,00
w ) "P4.2" 3,8+1+1,6+4+3,3 13,700| ] o
242 K 771591111 Natér penetraéni na podiahu m2 32,449 40,00/ 1298,00|
|243 998771101 ‘\F:r;;gnn?mot tonazni pro podlahy z dlaZdic v objektech o 0,915| ] 050'00: o~ '001i
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PC Typ Kad Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
D 781 _Dokoné&ovaci prace - obklady ) 73 944,00
244! K 781414111 Montaz obklédu anl_l‘l‘!lch keramckych hladkych do 22 m2 | 73=123i 475,00 34 733,00
L o ks/m2 lenenvch flexibilnim lepidlem | ] | o
w "M.6.121" (0,831+1,271)*2*2,1-0,7*1,97 7,449
w "M.&.122" (1,6+2,5)*2*2,1-0,7%1,97*2 14,462
w "M.§.123-127" (3+2,5)*2*2,1-0,7*1,97 21,721
_W "M.E.128-131" (2,6-+4,75)*2*2,1-0,7*1,97 29,491 -
%245 M |59761040 |obklad keramicky hladky pfes 19 do 22ks/m2 m2 | 76,779 300,00 23 034,00
W 73,123°1,05 ' 76,779 i - B
[ PFiplatek k montazi obkladl vnitfnich keramickych ] ! ‘
!246i K 781419191 !hladk\?ch vsyplackdesi0 o2 N m2 73,123 I 63.00: 4 607,00.
| |
247 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilnim lepidlem m 16,040 80,00| 1283,00|
|5 | [FEMRERLIE Sye oIy | el B it
W 172+0,12*2+0,9+1, 7+9,142,1 16,040
‘248; K |781494511 |Plastove profily ukon&ovaci lepené flexibilnim lepidlem ‘ m ‘ 38,104 80,00 3 048,00
W "M.E.121" (0,831+1,271)*2 4,204 '
w "M.&.122" (1,6+2,5)*2 8,200
w "M.E.123-127" (3+2,5)*2 11,000
W "M.G.128-131" (2,6+4,75)*2 - 14,700 -
:249 K 1781495111 Natér penetraéni na sténu m2 73,123 40,00‘ 2 925,00
250 K 781495115 Sparovani vnitinich obkladi silikonem m 34,604 82,00 2 838,00/
W "Styk obkladu s dlazbou - M.&.121" (0,831+1,271)*2-0,7 3,504
w "M.&. 122" (1,642,5)*2-0,7*2 6,800
w "M.E.123-127" (3+2,5)*2-0,7 10,300
W "M.&.128-131" (2,6+4,75)*2-0,7 14,000
|251 K ‘998781101 Presun hmot tonazni pro obklady keramické v | ‘ 1.406! 1050, 00 1476,
objektech v.do 6 m |
D 783 Dokoné&ovaci prace - natéry 27 674,00
‘252‘ K |783314201 ZeKIe il SnilGijonl jpinofiasaiing Syivetichy ‘ m2 ‘ 12,464‘ 150,00i 1 870,00
L standardni natér zamecnickvch konstrukci ) |
"Dvojnasobné - 80/80/5mm” (3,950,08*4+0,3*0,3*4)*2 3,248
w U 180mm" 6,4°0,18%4*2 9,216 _
@‘ K ‘783317101 }K'rym j"ec_lnolnasobny synteticky standardni natér ‘ m2 ‘ 15,448‘ 250'00! 3 862,00‘
zdmecnickych konstrukei
w "U 180mm" 6,4*0,18%4*2 9,216
w "Zarubné" (0,8+0,7*3+2,02*8)*0,2+(0,8+2,02°2)*0,25*2 6,232
Y T A : , ; s : >
‘254 K |783414203 \Zﬂk’ad"' antikomznl jednonasebny synisficky ‘ m2 47,18’.’" 155,00‘ 7 314,00‘
| | samozakladuiici natér klempifskvch konstrukci
wW 41,771+6,4*0,33*2+0,25+3*0,1*3,14 a 47,187 )
‘255‘ K ‘783417103 Kryci Jednonasobny synteticky samozakladujici natér ‘ iz ‘ 94,374‘ 155‘00’ 14 628,00
| klembifskvch konstrukci - |
w (41,771+6,4*0,33*2+0,25+3%0,1*3,14)*2 94,374
D 784 Dokonéovaci prace - malby a tapety 7 471,00
‘256‘ K ‘784181101 |Zakladni akrylatova jednonadsobna penetrace podkladu I m2 \ 113'204‘ 16,00‘ 1811,00
lv mistnostech vy&ky do 3.80 m B
wW "SDRK podhled" 31,8 31,900
"Omitka" 81,304 - 81,304
Dvojnasobné bilé malby ze smési za sucha dobie ‘ | ‘ ‘ [
[2i7‘ I ‘784221 o |otéruvzdornveh v mistnostech do 3.80 m mz2 | 113204 50,80 2E20.00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Revitalizace arealu kostela Sv. Jifi, Horni Slavkov - |. etapa - stavebni objekty

Objekt:
0100 - SO 10 Kanalizace
KSO: CC-CZ:
Misto: Horni Slavkov Datum: 2.2.2021
Zadavatel: IC:
Mésto Horni Slavkov DIC:
Uchazeé: IC: 18248675
ISSO - Inzenyrské stavby Sokolov, s.r.o. DIC: CZ18248675
Projektant: e
TMS PROJEKT Ing. JifiTreybal DIC:
Zpracovatel: IC:
Pavel Hrba DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 313 412,00
Zaklad dané Sazba dané Vyée dané |
DPH zakladni 313 412,00 21,00% 65 817,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 379 229,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazec
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Revitalizace arealu kostela Sv. Jifi, Horni Slavkov - |. etapa - stavebni objekty
Obijekt:
0100 - SO 10 Kanalizace
Misto: Hornf Slavkov Datum: 2.2, 2021
Zadavate! Mésto Horni Slavkov Projektant. M9 PROJEKT Ing.
JifiTreybal
Uchazeé: ISSO - Inzenyrské stavby Sokolov, s.r.o. Zpracovatel:  Pavel Hrba
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 313 412,00
HSV - Prace a dodavky HSV 312 766,00
1-Zemnl prace 90 353,00
8 - Trubni vedeni 189 312,00
998 - Piesun hmot 33 101,00
PSV - Prace a dodavky PSV 646,00
713 - Izolace tepelné 646,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Revitalizace areélu kostela Sv. Jifi, Horni Slavkov - I. etapa - stavebni objekty
Obijekt:
0100 - SO 10 Kanalizace
Misto: Horni Slavkov Datum: 2.2.2021
Zadavatel: Mésto Horni Slavkov Projektant: TMS PREMERT Tog.
JifiTreybal
Uchazeé: ISSO - InZenyrské stavby Sokolov, s.r.o. Zpracovatel:  Pavel Hrba
| PC Typ Kaéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |
Naklady soupisu celkem 313 412,00
p HSV Prace a dodavky HSV 312 766,00
D 1 Zemni prace _ _ 90 353,00
K K ‘120001 101 in'p'ate.k. 28 2il2an| ockopavkynebo prokepaviry [ g | 26,680 420,00[ 11 206,00
| blizkosti inZenvrskych siti 1 | i
w B (13,02467,02)/3 _ 26,680 B
. fahelil | —
! 2 ‘ K |121151103 ‘Sﬁ(})rir:gl ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm ‘ ma2 ‘ 86,800' 128'00i 11 110!00\
W (11,5+10,2)°4 ) 86,800 B
|
\ Hloubenf ryh nezapazenych § do 800 mm v horning |
& | I | Tedast iUz tidy tézitelnosti I, skupiny 4 objem do 100 m3 strojné g | B7Ed 492,00 0 e
W (19,83+22,4+37,75)*0,6*1 4 ) 67,183 -
| . v e . . |
4 K 162751117 Voderomé premisten do 10000 m vkapiisypaniny:z | m3 23,994 286,00 6 862,00/
horniny tridy t&Zitelnosti |, skupiny 1 az 3 | ‘
wW 19,195+4,799 ) 23,994 o B
: [ Priplatek k vodorovnému pfemisi&ni vykopku/sypaniny
5| K |162751119 z horniny tfidy tézitelnosti I, skupiny 1 aZ 3 ZKD 1000 m| m3 287,928 20,00 5 759,00
| pies 10000 m I e
W 23,994*12 287,928
6 | K [171201201 UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky m3 | 23,994 20,00 480,00
‘ Poplatek za uloZeni zeminy a kameni na recyklaéni
7 | K | teiaataes skladce (skladkovné) kod odpadu 17 05 04 § #0730 150.00 & 300
W 23,9947 40,790
— . Ml L ! e = | : : S
‘ 8 | K 174101101 f:iﬁl{i;”r;[;“het fyh nebo kolem abjektl sypaninou | m3 ‘ 43,189 100,00‘ 4 319,00I
o w (19,83+22,4+37,75)*0,6°0,9 ) _ 43,189
9 ‘ K ‘175151 101 Sggi‘:}iﬂ'gfg“ﬁ" strainé eypaninon bez prohozeni, ! m3 19,195‘ 205‘00‘ 3 935.00‘
w (19,83+22,4+37,75)*0,6'0,4 B 19,195
10| M | 58331200 stérkopisek netiidény zésypovy | ¢ ] 34,551 | 180,00 | 6 219,00 |
W 19,195'1,8 ) 34,551 '
11 K 1181411131 Zalozenllp?rkoveho travnlku_vysevem plochy do 1000 ‘ iz 86,800‘ 33'00‘ 5 864,00|
s m2 v roviné a ve svahu do 1:5 | | |
w (11,5+10,2)"4 ) 86,800
| 12| M [005724100  |osivo smés travni parkova ke | 2,604 | 209,00 | 544,00|
w 86,8"0,03 ] 2,604
13| K 182351023 Rozprostreni ornice pl_d? 100 m2 ve svahu pfes 1:5 I m2 | 86,800! 53,00‘ 4 600,00'
Lo vrstvy do 200 mm stroiné I |
D 8 Trubni vedeni 189 312,00
—— T . T = — Rl
14 ‘ K ‘451572111 ‘:_éozz;ggg potrubi otevfeny vykop z kameniva drobného m3 4‘799| 1 355,001 6 503,00‘
- ) (19,83+22,4+37,75)"0,6%0,1 4,799 -
[ [ - : 5o ; ‘ [ ‘
[ Montaz potrubi z trub kameninovych hrdlovych s
18| K Batssatz integrovanym t&snénim vykop sklon do 20 % DN 200 m 10,400 300,00 2 120‘0()'
16 M 59710633 otha kamaninoys glazovans DN 200 dI T.00m m 11,000 1150,00 12 650,00
| |SDOIO}"§I§I svsl_teng F S —
17| K (871310310 g‘“ﬁ”jgzz e D‘f:;:lg‘:upggufé[;"ad ehopinostnnehe | 60,150 137,00 8 241,00
W "Kanalizace RS 0.1" 22,4 22,400 '
W "Kanalizace R$ 0.3" 37,75 i ) 37,750
18| M |286147180 i banglizain: 2ekirovens DLIRA RIBEDILFFL T 4 o 13,000 1 458,00 18 954,00
| R/thrff pﬂumelr 15Onr11m. di. 531 FadkéhoShosi .
[ ontaz kanalizaéniho potrubi hladkého pIinost&nného ‘
19_J K 871350310 SN 10 z polvpropylenu DN 200 m 8,700] 145’00. 1 262,00
w “'Kan_alizace RS0.1"8,7 8,700 ‘
20 M 286147220 G enailAachi e hrevany ULIARETCDINGEF] | g 2,000 2369,00 4 738,00
o | vnitfni pramér 200mm. dl. 5m _ | ) |
| 21 ’ K 894118001 |Piplatek ZKD 0,60 m vysky vstupu na potrubi kus | 1,000 1470,00| 1470,00|
‘ g |Zfizeni 8achet kanalizaénich z betonovych dilch na . ' el
22| K 8944 | potrubi DN do 200 dno beton tF. C 25/30 i s 9 e Bk
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[PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
- " - - _ R ~
| 23| M | 59224160 |skruZ kanalizacni s ocelovymi stupadly 100x25x12cm | kus 3,030 725,00 2 197,00
[24 M 59224161 skruz kanalizacni s ocelovymi stupadly 100x50x12cm | kus 4,040 1220,00 4 929,00
i | kénus pro kanalizacni $achty s kapsovym stupadlem )
!_25_ ﬂ 59224056 10 e /62 5x ﬁbﬁjt 2em — . kus 5,050 1892,00 9 555.00_
[ prstenec Sachtovy vyrovnavaci befonovy
| 26_ ﬂ 59224012 . 625x100x80mm ! _k_us 5,050 238,00 1202,00
27 | M 59224337 dno betonové Sachty kanalizacni pfimé 100x60x40cm l kus 5,050 7 792,00 39 350,00
i — o L - - ‘
28 | M | 50224348 t1éosggm elastomerové pro spojeni Sachetnich dilt DN Kus 12,000 263,00 3 156,00 ‘
Osazeni poklopi litinovych nebo ocelovych véetné - N
29 ; K 899104111 rami pro idu zatizeni D400, E600 . ! kus . 5,000 1 OﬁJ,OO b 200,007
30 M 55241017 pvokfop sach!ovb:y .’f!movy kruhovy DN 600 bez ventilace | Kus 5,000 3190,00 15 950,00
| t* D400 pro béZny nrovoz o - | |
|
31 K 899722112 Kryti potrubi z plastii vystraznou félii z PVC 25 cm ! m 79,980 12,00 QS0,00i
W 19,83+22,4+37,75 - 79,980
D 998 Pfesun hmot B 33 101,00
‘ 32| K ‘998271201 ‘I:’;Ezgn hmot pro kanalizace hloubené zdéné otevieny ‘ g 60,184 550,00 33 101'00‘
p PSSV Prace a dodavky PSV 646,00
D 713 |lzolace tepelné : 646,00
i 33] K 713411111 1Mont'az |zoiaceulep_elr!é pf)trubl pasy nebo rohozemi ‘ m2 ‘ 1'130‘ 125‘00; 141.00‘
L = |bez Gpravy staZenvmi dratem 1x | il
w ~ 04'3,14%09 ) 1,130 ) -
i 34| M 631516735R [pés lamelovy - extrudovany polystyren i m2 | 1,18?1 418,00 | 496.00|
W 1,13*1,05 _ _ _ 1,187 ]
‘ 35 ‘ K ’998713101 Presun hmot tonazni pro izolace tepelné v objektech v | { ‘ 0,006‘ 1 500‘00‘ 9,00‘

do6m
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Revitalizace arealu koslela Sv. Jifi, Horni Slavkov - |. etapa - stavebni objekty
QObijekt:
0110 - SO 11 Vodovod
KSO: CC-CZ:
Misto: Horni Slavkov Datum: 2.2.2021
Zadavatel: 1C:
Mésto Horni Slavkov DIC:
Uchazed: IC: 18248675
ISSO - InZenyrské stavby Sokolov, s.r.o. DIC: CZ18248675
Projektant: IC:
TMS PROJEKT Ing. JifiTreybal DIC:
Zpracovatel: IC:
Pavel Hrba DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 304 085,00
Zéklad dané Sazha dané Vy&e dané
DPH zakladni 304 085,00 21,00% 63 858,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 367 943,00
T’rojektant ) Zpracovatel .
Datum a podpis: - Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel ' ' Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Revitalizace arealu kostela Sv. Jifi, Horni Slavkov - |. etapa - stavebni objekty
Objekt:

0110 - SO 11 Vodovod
Misto: Horni Slavkov Datum:
Zadavatel: Mésto Horni Slavkov Projektant:
Uchazed: ISSO - InZenyrské stavby Sokolov, s.r.0. Zpracovatel:
Kod dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemni prace

8 - Trubni vedeni

998 - Presun hmot
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2.2, 2021

TMS PROJEKT Ing.
JifiTreybal
Pavel Hrba

Cena celkem [CZK]

304 085,00

304 085,00
144 534,00
125 182,00

34 369,00




SOUPIS PRACI

Stavba:
Revitalizace arealu kostela Sv. Jifi, Horni Slavkov - |. etapa - stavebni objekty
Obijekt:
0110 - SO 11 Vodovod
Misto: Horni Slavkov Datum: 2.2 2021
Zadavatel; Mésto Horni Slavkov Projektant: ]i??TSrgyiglJEKT Ing.
Uchaze€: ISSO - InZenyrské stavby Sokolov, s.r.0. Zpracovatel:  Pavel Hrba
Yy
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 304 085,00
p HSV Prace a dodavky HSV 304 085,00
D 1 Zemni prace 144 534,00
[ ‘ e T e - ‘ - =
|1 ‘ K 120001101 Fiip s za 2lzan nokopaviy nebo prakopavigey m3 ‘ 47,520 420,00| 19 958,00
| blizkosti inzenvrskvch siti | _ _ g |
w (139,4443,12)/3 47,520
I L . ] [ — — ]
|Hloubeni ryh nezapaZenych § do 800 mm v horniné ‘ [
: ‘ K !13235”03 tfidy t&itelnosti I, skupiny 4 objem do 100 m3 strojné | " L 392'00‘ S+650.00
W (130+36)*0,6*1,4 139,440 _ -
| | Hloubeni 3achet nezapazenych v horniné tfidy ‘ ‘
| S ‘ K. |1agabTin t&Zitelnosti II. skupiny 4 obiem do 20 m3 m3 ‘ - 3,120] i 2 948’00!
W "Pro vodomérnou $achtu" 1,3*1,6*1,5 3,120 ) )
| Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z ‘ |
4 | K |162751117 e ; . . | m3 46,392 286,00 13 268,00
| ‘homlny tfidy téZitelnosti |, skupiny 1 az 3 [ ‘ | |
W 139,44+3,12-29,68-1,608-64,68 46,392
‘ | Pfiplatek k vodorovnému pfemisténl vykopku/sypaniny
5| K 162751119 ‘z horniny tfidy tézitelnosti |, skupiny 1 a2z 3 ZKD 1000 m| m3 556,704 20,00 11 134,00
‘ | ~ |nfes 10000 m ) | . |
w _ 46,392*12 556,704 -
6 | K [171251201 |Ulozeni sypaniny na skladky nebo meziskladky - m3 | 46,392 19,00 881,00
| | “ -
Poplatek za uloZzeni zeminy a kameni na recyklaéni
| 7| K 1712015 skladce (skladkovné) kod odpadu 17 05 04 866 1501 11 830,00
W B 46,3921,7 - B - ) _ 78,866
‘ 8 K 174101101 \Zasyp jarun,'sachet ryh nebo kolem objekt( sypaninou ‘ - ‘ 64,680 100,00 6 468,00‘
‘ se zhutnénim 3 . |
wW - (118+36)*0,6*0,7 64,680
| e - . " . .
9| K 175101201 Obsypf.:tm objektu nad pr{leh]yfn plvodnim tere:m?m S 1608 650,00 1 045100‘
|sypan|nou bez prohozeni, ulozenou do 3 m ruéné ‘ |
W "Pro vodomémou Sachtu" 3,12-0,9*1,2*1,4 B B 1,608
10! K 1175101209 ‘Prlpla?ek k ob“syp,énl objektu za ruéni prohozeni m3 | 1,608 255,00 410,00
sypaniny, ulozené do 3 m _ i | I .
111 k 1175151101 Obﬁypanl potrubi strojné sypaninou bez prohozeni, m3 | 59,760 205,00 12 251,00
uloZenou do 3 m ; —
wW "Pisek" (130+36)*0,60,3 29,880
wW "Zemina" (130+36)*0,6%0,3 29,880
YW ___£emina’ (13 A - . I
2/ M |58331200 |8térkopisek netfideény zasypovy ot ! 53,784 | 180,00 | 9 681,00|
wW 20,86%1,8 ' 53,784 o
D 8 Trubni vedeni 3 125 182,00
‘ 13| K 451572111 Lvnvze ;?od potrubi otevieny vykop z kameniva drobného ‘ m3 ‘ 9,960' 1355,00 13 496,00
L1 i \t&Zzeného | 00
wW (130+36)*0,6*0,1 ) 9,960 -
MontaZ potrubi z PE100 SDR 11 otevieny vykop [
| K 8 161?11 svafovanvch elektrotvarovkou D 382 x 3.0 mm | m 118’0002 Bg;00 é 024,00
i i | |
15| M 28613110 potrubf vodovodni PE100 PN 16 SDR11 6m 100m w | 129,800 25,80 3 349,00
o 32x3.0mm B |
W - 118*1,1 128,800
[ 16| K 871211211 Mor}taz p9trub| z PE100 SDR 11 otevieny vykop mo| 12,000 94,50 113400
. svgfiovanvch elektrotvarovkou D 63 x 5.8 mm I
17 M |28613173 Irrub ka vodovodni PE100 SDR11 se signalizaéni & | 13,200 151,00 1993,00
\ | I |vrstvou 63x5.8mm |
w 12*1,1 ) ) 13,200
[MontaZ potrubl z PE100 SDR 11 otevieny vykop ‘ | |
18| K |871251211 svafovanych eigkl,rotvaroy}gct)\hD }510 40 Bmm om . 36,000 135,00 4 860,00|
19 M 286131300 potrubi vodovodni PE100 0 SDR17 6m 12m - 39,600 247,00 9781,00!
] 100m 110x6.6mm _ i S— I
W setd I I 39600
. ‘ s e . | 1
20 K 877261113 :\fuobn?iil)eklro T-kusti na vodovodnim potrubi z PE ‘ Kiis l 1,000, 325,00 325.001
|21 M 28614961 iffy;eédr;tr)ntvarovka T-kus rovnoramenny PE 100 PN16 D | K 1.000 ' 1377.00 1377.00
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\
I PE Typ

Kod

22 | K 8912471']1

| 23 7 Tf! "422736605

‘24‘ K 891261111

,25 MJ42221117

I |
26| K 891269111

e e e
| 27 | M 42273552

| T

28 K |892233122
Bl i

[29] KE92241111

\ 30| K 502271111
il

i —

31l K ‘892273122

32‘ K 893811112

33 JrM |562305530

34 4 K K 1899401112

35| M 422913520

36| K [899401113
‘37‘ M 422914525
384 K \899721111

_I « |gogr22

‘ J_KJSQ 22111
T < |722270104

41 \ K \7229 11010

D 998
(424[ |998271201

Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |
Monez o podzonmicnONBo | ks | 100 @ Y I
|hydranl podzemni DN 100 | kus | 1,0 0| 30 588,00 | 0588 00
I - Wl ﬁ o SR [
‘N'Iontaz vodovodnich Zoupatek otevieny vykop DN 100 ‘ kus | 1 OGG 1.032,00 1032, 00|
Jsoupatko s pnrubamJ voda DN 100 PNTG ri(us - 1 OO_OI B 4 989, 00 ‘7 . 4 989 00 \
Ill\[fgn;gzo 4% navrtavacich pasii na ‘potrubi  z jakychkoli itrub \ Kiis | 1 OOGL 1 050 0{)| 1 050, 00|
|pas navrtavaci se zavifovym 7 vystupem z tvarné litiny — = ‘ - 0_! - 0_ - - 9 3_00\
me vodovodni PE a PVC potrubi 110-6/4" - Eus_ S 1 . 0‘ R 923' _0\ s - fz = ‘
‘:(r)o?(l)ach a dezinfekce vodovodniho potrubi DN od 40 | |‘ 130 000| 22‘00| 2 860 00‘
S P — == = i B R === B—
s [ — 130 000 - - -
[Tiakova zkouska a vodou potrubi do 080 [ om | 130 00j 1800 2 340,00/
| Tlakova zkougka vodou potrubi DN 100 nebo 125 i m ‘ 36, OOOT 18, 00Jr 648,0ﬂ
‘zcr)oflzz?:)ch a dezinfekce vodovodniho potrubi DN od 80 ‘ i | 36,000 37 ODL 1332,00
I — === S — — i7 = # - — — — s — et
Osazeni vodomé&rné Sachty hranaté z PP samonosngé | ‘

3 0
pro b&zné zatizeni plochy do 1,1 m2 hloubky do 1,4 m ‘ ks ‘ 1'000‘| Te1aN0 1312,0 |
Sachta vodomérna samonosna hranaté 0,9/1,2/1 4m | kus | 1,000 I— 9 098,00 9 098,00 <‘
Osazenl poklopu Iltlnovych soupalkovych \ Lus;‘» B 1_,000‘ 428 097 - _4_28&0‘
pollop Titinovy Soupatkovy pro 1o zemni soupravy osazeni ‘ Kus ‘ 1,000 408,00 408,00 |
\do terénu a do vozovky . o R - o (it B e
Osazem poklopu I|l|novych hydrantovych L kusﬂ - 1 E]O B 814,00| 781_4,00
| pokiop litinovy typ 522-hydrantovy DN 100 | hus 1000 1 98400 198400
Signalizaéni vodic¢ DN do 150 mm na potrubl J'_ m J _166,700% . 48 30 8 018‘@‘

— fieizels 188000 _ .
|Kryti potrubi z plastl vystraZnou folii z PVC 20 cm l m | 166,000‘ 10,50\ 1 743,00|
7118+12+36__7_7_:___:_77_16@00___7: -
Sestava vodomérova zavitova G 6/4" EOUJ’T[ - 1,(&0\7 o 5_7’54;00I - 5 75&0{11
‘Ostatm drobn& nespecifikované prace a dodavkyna ‘ o r 1,000 5 250,00 5 250‘00‘
vodovodni pfipoice - _ _ - 4 b I s e B T
Pfesun hmot 34 369,00
fl_f_i,_i_i_i_i_ -
Presun hmot pro kanalizace hloubené zd&né otevfeny | ¢ 54.991 ‘ 625,00l \

wykop I
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KRYCI LIST SOUPISU PRAC]

Stavba:
Revitalizace arealu kostela Sv. Jifif, Horni Slavkov - |. etapa - stavebni objekty
Obijekt:
0209 - SO 29 Arealové osvétleni
KSO: CC-CZ:
Misto: Horni Slavkov Datum; 2.2.2021
Zadavatel: IC:
Mésto Horni Slavkov DIC:
Uchazeé: IC: 18248675
ISSO - Inzenyrske stavby Sokolov, s.r.o. DIC: CZ18248675
Projektant: IC:
TMS PROJEKT Ing. JifiTreybal DIC:
Zpracovatel: IC:
Pavel Hrba DIC:
Poznamka: |
Cena bez DPH 488 491,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 488 491,00 21,00% 102 583,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
\Cena s DPH v CzZK 591 074,00
Li_i_i_i_i_i_i_i_i_i_7_7_7_7_7_7_i_
Projektant _7_7_7_7_7_7_7Zp_racaatzli_7_7_7_i_7_

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

_ Razitko

_ _Razite
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Datum a podpis: __ Razitko
~ Uchazet T — — —
~_Datumapodpis: _ Razitko



REKAPITULAGE CLENEN| SOUPISU PRACI

‘Stavba:
Revitalizace arealu kostela Sv. Jifi, Horni Slavkov - |. etapa - stavebni objekty
Objekt:
0209 - SO 29 Arealové osvétleni
Misto: Horni Slavkov Datum: 2.2.2021
Zadavatel: Mésto Horni Slavkov Projektant: T_IyiS RIRCUERT Jhg.
JifiTreybal
Uchazec: ISSO - InZenyrské stavby Sokolov, s.r.o. Zpracovatel:  Pavel Hrba
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 488 491,00
M - Prace a dodavky M 488 491,00
21-M - Elektromontaze 488 491,00
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SOUPIS PRACI

Stavba: ; L
Revitalizace arealu kostela Sv. Jifi, Horni Slavkov - |. etapa - stavebni objekty
Objekt;
0209 - SO 29 Arealové osvétleni
Misto: Horni Slavkov Datum: 2.2.2021
Zadavatel: Mésto Horni Slavkov Projektant: TMS PROJEKT Ing. |
JifiTreybal
Uchaze¢: ISSO - InZenyrské stavby Sokolov, s.r.o. Zpracovatel:  Pavel Hrba
I S S I - . I B
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 488 491,00
D M Prace a dodavky M 488 491,00
D 21-M Elektromontaze - B 488 491,00
i 1 ‘ K IZH\A-O‘EO | Arealové osvétleni - viz. samostatmy rozpocet ‘ kpl | 1,000 488 490,90 488 491,00/

Strana 48 z 53



0L 9 0LT gut €T sopepys eu AuruedAs [uazon ez yee[dog 69
v 6l g s¢ Apepys BU AutupdAs SZO[ 89
0LS €T | 4 /OSUWO[L] ISTED APZeY BZ/ f-] "3 BUILIOY TAONAA [URISTWSD SUACIOPOA  L'9

00¥ L 96¢ gw §t JUBNQT Op/ -1 "2 BUTLIOY NHAOYAA USIWLLD JUAOIOPOA 99

0SS v (31 cu €t -1 "2 BUIIOY TO{dOYAA [UBPRIYEN <9

99¢ €1 £el gut T01 Y41 yofao[eqey gwnyz e disez 9
TLLT 8 w 0€g Approd "9A “21[Qf BUZBISAA €9
0€9 € o1zl e € JjdAseu wog ‘dAspod wog “yasid/ 9Z0] A0S 79
0€T 9¢ oSy gm ctl /WQFE/ PR BUILIOY WO(9 OP AN YAL YoAAO[oqey JUSQNO[H  1°9
0 orad A0dONAA 9
0
0¥T 0€ 091 e E | 4t OA 01d pe[Rz Arouoieg s
0 TYTHALVIA “HOYVUd INIIAVIS S
0
cIs Le 5 4! (1eup "esed) egyS Aolods + 2UQ0QPO BYIOAS Ty
I8 11 LY T €T LIGOTHS Nielse oysueAopixo Z sed JUB|oZIoIpAH 't
0 OA [BLIRIEW [WEIS() ¥
0
¥eo 1 Ly w 93 OA stdod + ANAOdOY/ 0TINJ 11 BYRJIUBIYD BUBAOSNICY BAOJSE[ANOAP BN, T'€
6T S 61 w 08T OA s1dod + /XTTI0dO/ 0PN 1L BYRIURIYD BUBAOSNION BAOISEANOAP BUGIYQD I'e
0 }.vmn—.—hw Tugejejsuy €
0
€88 6C w 0¢ P/OE UZadMesed  ¢'T
TLL 11 6¢ w 08¢ 0T UZ34 2IPOA  £7C
96% 1 -0t w SL STXC[-AMAD Qe TT
S¥0 St 911 w 06€ 01x%F [-AMAD 12983 '
0 Zelqey T
0

€9 ¢ €9 ¢ 1dy I [BLISTBL [UQB[RISUL B [UZRIUOTA] <1

959 89F ! ¥l AUBAONUIZ QAQIPZ “1RZ01S BUNIUZO[AA 7]

76T S 8L€ 5 ¥I vofod ¢

A 7 vanondsfod Swar I WO XT SWOT WONMYXO CTTIIaT N7 0aImn rdwnrit ‘a1 0 g-cc _:Juﬂ_ 1 Srzononid/ @0 ADRI1 AanIAOMINAS PANTRZONC
619 99 coL s bl 1106/S006 TV 998[AONY 24 /SAH/ MOLX] BYI0GAA BAOYIPOS BB[IONOSAA o1
- “‘cod1 ‘mipuoqreylod 7 werkny wiyondo s OA opmAS
€19 6¥ 7hS € B il 1106/S006 TV 0ST X 0§ ‘19983 01d 10410 ‘Q0FXES BAIAP ‘AUBAONUIZ 2A0IBZ ‘Wp=H ‘Aisoudmsenjuapal - QA BZOIS ']
OA - JUI[AS0 240[FIY |

BUSD [0 BUoO Upal  upalipw 13300 A3yzorod stdod a3

:10]59AU]
1gjoA0d 1ugaaes oxd asejuswnyoq :usdmg
Prescdeidy I VAV.LH - Il "AS TALSOM :BqAEIS



167 88¥

€T8 9
0L €
CLET
078
EEL.1
00Z ST
0ZE OF
00¢€ 01
88L
£L6 6
8¥9 1
€26 6
09% 9T
0
0
€ELT

£89
0E9
983
08
§TeLl
001T
09¢1
01¢
€T9¢
£T9T
gle
§le
0681

geLl

1dy

— iy Wy —

[43
0¢

0€
08¢
Sov
cIE
14!

HdQ Z3q wai[p)

ZIANY
TIABIS OUQUDSINYS S0BIUAWNNO(]

1W2s9J0ad IUIUIRISO § 9QAB]S BU 20BUIPIOOY

ppedpo aoepiayr]

NQAL]S BU N[eLERIOW BABIdOT

qegelony

Lfsha w1 op ruigord juzeIUolN

20pId JUZBIUOWOIRA[2 TWSISO)

W | UZ2,] ZRIUOIN

F/0E UZ3] ZBIUON

1USQUONN YA “ZUILLGT OP DGR ZEIUOY

Heqnn DA YOIURR[BISUICIN[2 ZBIUO

rusfodrid gaojagey ‘nyIuzol4a “2loIpz OYPUIBIRAS A ‘O A NIBZOIS [USZBS()
20pad IUZBIUOTA]

/ATRLISIRW DA/ TIPRAPO 20BPIAYY]



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Revitalizace arealu kostela Sv. Jifi, Horni Slavkov - |. etapa - stavebni objekty
Obijekt:
099 - Vedlejsi rozpottové naklady
KSO: CC-CZ:
Misto: Horni Slavkov Datum: 2.2.2021
Zadavatel: IC:
Mésto Horni Slavkaov DIC:
Uchaze¢: IC: 18248675
ISSO - Inzenyrské stavby Sokolov, s.r.o. DIC: CZ18248675
Projektant: IG:
TMS PROJEKT Ing. JifiTreybal DIC
Zpracovatel: IC:
Pavel Hrba DIC
Poznamka:
Cena bez DPH 249 400,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 249 400,00 21,00% 52 374,00
sniZzena 0,00 15,00% 0,00
&:ena s DPH v CZK 301 774,00
Projektant ) Zpracovatel )
Datum a podpis: Razitko B Datum a podpis: Razitko
Objednavatel ' Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Strana 51 z 53




REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:

Revitalizace arealu kostela Sv. Jifi, Horni Slavkov - . etapa - stavebni objekty
Obijekt:

099 - Vedlejsi rozpoctové naklady
Misto: Horni Slavkov Datum:
Zadavatel: Mésto Horni Slavkov Projektant:
Uchazeé: ISSO - InZenyrské stavby Sokolov, s.r.0. Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci

VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady

VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace

VRN3 - Zafizeni stavenisté

VRN4 - InZzenyrska ¢innost

VRN7 - Provozni vlivy
VRNGS - Ostatni naklady

2.2.2021

TMS PROJEKT Ing.
JifiTreybal
Pavel Hrba

Cena celkem [CZK]

249 400,00
249 400,00

33 000,00

70 000,00

13 400,00

113 000,00

20 000,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Revitalizace arealu kostela Sv. Jifi, Horni Slavkov - |. etapa - stavebni objekty

Objekt:

099 - Vedlejsi rozpocétové naklady

Misto: Horni Slavkov Datum: 2.2. 2021
Zadavatel: Mésto Horni Slavkov Projektant: TMS FROJEIT 8.
JifiTreybal
Uchazet: ISSO - InZzenyrské stavby Sokolov, s.r.o. Zpracovatel:  Pavel Hrba
} PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 249 400,00
p VRN Vedlejsi rozpocétové naklady 249 400,00
D VRN1 Prizkumné, geodetické a projektové prace 33 000,00
1| K 012103000 Geodetické prace pred vystavbou - vytyCeni stavby Ke 1,000 6 000,00 6 000,00!
2 | K |012103001 Geodetické prace pred vystavbou - vytyceni Kg 1,000 6 000,00 6 000,00
| inzenvrskvch siti ) - —
3 | K |012303000 Geodetické prace po vystavhé - zaméfeni stavby Ké 1,000 8 000,00 8 000,00
4 K 012403000 Kartografické prace - geometricky plan Ke 1,000 10 000,00 10 000,00;
5 | K 013254000 Dokumentace skuteéného provedeni stavby B Ke 1,000 3 000,00 3 000,00
D  VRN3 Zarizeni stavenisteé - 70 000,00
6 | K |030001000 Zafizeni stavenisté K& 1,000; 50 000,00 50 000,00
7| K i033203000 Spotfeba energie K& 1,000} 20 000,00 20 000,00
D VRN4 InZenyrska Cinnost - ) 13 400,00
8 K |043114000 Zkousky tlakové Ke 1,000 3 200,00 3 200,00
9 K |043144000 Zkousky tésnosti Ké 1,000 3200,00 3 200,00
K 043154000 Zkousky hutnici Ké 1,000 2 000,00 2 000,00
K 045203000 Kompletacni ¢innost Ké 1,000 5 000,001 5 000,00
D  VRN7 Provozni viivy B ) 113 000,00
12| K |073002000 Ztizeny pohyb mechanizace v prostoru hibitova Ke 1,000 85 000,00 85 000,00
13 | K 079002000 Owstatni’provozm vlivy - uvedeni hibitovniho prostoru do Ke 1,000 28 000,00 28 000,00
: plvodniho stavu - —
D VRN9 Ostatni naklady ] 20 000,00
i 14 | K |091404000 Prace na pamatkovém objektu Ké 1,000 20 000,00! 20 000,00!
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