



Stávající složení vrstev podlah:

- A
- litá sádrová podlaha tl. 100 mm
  - škvárobetonová stropní vložka tl. 250 mm kladená do železobetonového stropního překladu
  - vápenocementová omítka tl. 20 mm

- B
- betonová mazanina tl. 100 mm
  - železobetonový stropní panel tl. 75 mm
  - železobetonový průvlak výšky 250 mm

- C
- betonová mazanina tl. 100 mm
  - hydroizolace
  - železobeton tl. 150 mm
  - hutněný štěrkopískový podsyp tl. 200 mm
  - rostlá zemina

Pozn.:

- lité sádrové podlahy budou odstraněny v celé tloušťce - 100 mm a budou nahrazeny keramzitbetonem tl. 100 mm + samonivelační hmota 5 mm
- podlahy z litého teraca budou zachovány
- podlahy z keramické dlažby bude odstraněny včetně 50 mm betonového podkladu - nově vybetonovat 50 mm keramzitbetonu+ samonivelační hmota 5 mm

CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928  
Horní Slavkov 357 31  
mobil: 603 452 704  
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvina	Projektant : David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov		Datum:	01/2019
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov	MěÚ: Horní Slavkov	Č. zakázky	02/2019
Název akce: Podnikatelský inkubátor Horní Slavkov, Dlouhá 653 SO 01 - Stavební úpravy objektu		Č. výkresu	
Obsah: ŘEZ A/2 - M 1:100			

12.