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Zahradní 928, 357 31  Horní Slavkov

tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704

IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

k akci : Snížení energetické náročnosti objektu dílny

na st.p.č. 955 k.ú. Horní Slavkov
Dokumentace provedení stavby
V Horním Slavkově : 01/2024
                       Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 02/2024
                                     
Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

B.1 Popis území stavby
a)charakteristika stavebního pozemku

Stavební pozemek č. 955 v k.ú. Horní Slavkov je mírně svažité povahy v uzavřeném areálu Technických služeb města Horní Slavkov.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Byl proveden stavebně-technický průzkum stávajícího objektu, jehož výsledek je uveden v technické zprávě složky D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení.
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Nejsou.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Stavba se nenachází v záplavovém území. Nachází se v poddolovaném území, není však důlní činností přímo dotčena.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové

poměry v území
Stavba nebude mít žádný vliv na okolní pozemky, odtokové poměry v území se nemění.
Dojde k dočasnému záboru částí pozemku č. 2107/17 v š. 1,5 m okolo objektu na st.p. č.955. Zábor bude využit k výstavbě lešení. Po dokončením prací se pozemek uvede do původního stavu.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Nejsou žádné požadavky.
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Nejsou.
h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou

infrastrukturu)

Dopravní infrastruktura je stávající.
Objekt je napojen na přípojku NN el. instalace, vodovodu, kanalizace a CZT . 
i)věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.
Stavba bude provedena v období roku 2024-2025. Žádné související investice stavbou nevznikají.

B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Účel užívání stavby
a)funkční náplň stavby

Objekt v minulosti sloužil jako servisní dílna se skladem a garáží pro kolovou techniku, bude tak sloužit i nadále.
b) základní kapacity funkčních jednotek

Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt obdélníkového půdorysu s max. rozměrem 24,796 x 6,005 m. Objekt je zastřešen sedlovou střechou a max. výška stavby je 5,199 m od úrovně podlahy 1.NP - 0,000. Podlaha 1.NP má dvě úrovně 0,000 a + 0,760 m.
c) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání

s nimi

Stávající, zateplením objektu se poměry nemění.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Dojde k úpravám výplní otvorů, a zateplení objektu. Bude proveden nový střešní plášť.
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Budou zatepleny svislé obvodové stěny, střecha (stropní podhled), dojde k výměně výplní otvorů. Barevné řešení nové fasády, je uvedeno ve výkresové části.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Objekt v minulosti sloužil jako servisní dílna se skladem a garáží pro kolovou techniku, bude tak sloužit i nadále.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Není uvažováno s pohybem osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Dle provozních řádů Technických služeb města.
B.2.6 Základní charakteristika objektů

a)stavební řešení
SO 01 – Stavební úpravy objektu
Popis stávajícího stavu objektu

Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt obdélníkového půdorysu s max. rozměrem 24,796 x 6,005 m. Objekt je zastřešen sedlovou střechou a max. výška stavby je 5,199 m od úrovně podlahy 1.NP - 0,000. Podlaha 1.NP má dvě úrovně 0,000 a + 0,760 m. 

Zdivo 1. NP je cihelné omítnuté z obou stran. Světlá výška 1.NP je 3,69 a 4,420 m. Objekt je zastřešen sedlovou střechou se sklonem 13°. Krov je tvořen dřevěnými sbíjenými vazníky, střešní krytina je z živičných materiálů - šindel - na podkladní lepence a dřevěném bednění. Střecha je nezateplená stejně jako svislé obvodové stěny. Podhled 1.NP je tvořen dřevotřískovými lisovanými deskami. Podlaha 1.NP je betonová. Vnitřní schodiště ze skladu do garáže je betonové. Okna jsou částečně tvořeny luxferami, a částečně dřevěná prosklená dvojitým zasklením, vstupní dveře jsou dřevěné v ocelových zárubních a vrata jsou dvoukřídlá ocelová, jedny s integrovanými dveřmi.

Do objektu je přivedena přípojka el. energie, zemním kabelem NN. Do objektu je dále přivedena vodovodní a kanalizační přípojka. Na kanalizační přípojku je napojeno jedno umyvadlo a jeden svod dešťové kanalizace. Vytápění (temperování) objektu je zajištěno otopnými tělesy článkovými, zdroj tepla zajišťuje přípojka CZT . Dešťová voda z objektu je vsakována na místě a to přímo ze svislých okapů, pouze jeden svod je odváděn do kanalizace.

Bourací práce

V první řadě dojde k vyklizení objektu. Dojde k odstranění stávajícího systému ÚT – vnitřních ocelových rozvodů a otopných těles litinových článkových.

Stávající podlaha bude odstraněna ve 100% v tl. 100 mm.  Bude odstraněno betonové schodiště vedoucí z garáže do skladu. V místnosti č. 101 – dílna bude odstraněno umyvadlo včetně vodovodní baterie a kanalizačního odtokového přepadu (sifon) DN 50. Stávající bělninové obklady v. 1,85 m na stěně za umyvadlem budou rovněž odstraněny. Dále budou odstraněny veškeré stávající rozvody vodovodu, el. instalace, a rozvody stlačeného vzduchu.

Vnitřní narušené omítky 30% budou odstraněny. Veškerý bouraný materiál bude na stavbě tříděn. Cihelné a betonové prvky budou odváženy na městskou deponii, kde bude odpad recyklován. Ostatní odpad bude tříděn a ukládán na sběrném dvoře města Horní Slavkov, kde bude následně likvidován.

Dodavatel stavebních prací je povinen před zahájením stavebních prací zpracovat plán nakládání s odpady.

Nový stav

Vnitřní stěny budou doplněné o vnitřní VPC omítky - 30 %, veškeré stěny budou opatřeny výztužnou vrstvou (lepidlo + armovací tkanina), štukovou omítkou a 2x malbou. Bude provedena nová podlaha tl. 100 mm z leštěného drátkobetonu. Drátkobeton bude určený do průmyslových objektu se zvýšeným zatížením. Stávající podlaha bude očištěna, opatřena penetračním nátěrem. Bude provedena nová nosná část podlahy z leštěného drátkobetonu tl. 80 mm. Drátkobeton bude určený do průmyslových objektu se zvýšeným zatížením.  Drátkobeton je navržen dle ČSN EN 206+A2 a ČSN 73 2404 v pevnostní třídě C30/37, se stupněm vlivu prostředí X0, XF1, XA1, s průsakem tlakovou vodou 50 mm, v konzistenci S2 – SF1, L1/L2 – 2,7x1,8 s maximálním zrnem kameniva 16 mm, 30 kg drátků na 1/m3 betonu.

Podlaha bude v místnosti č. 101 a 103 opatřena nátěrem proti průsaku ropných látek. 

Povrch betonu musí být naprosto čistý a suchý, musí být zbaven prachu a ostatních nečistot. Aplikace barvy je možné provést, až vlhkost betonu nepřekročí hodnotu 5%.

Bude použit dvousložkový epoxidový nátěr na bázi rozpouštědla s vysokou mechanickou a chemickou odolností. Povlak bude odolný vůči automobilové dopravě, horkým pneumatikám, úniku oleje a silniční soli. 

Dojde k osazení nového schodiště z garáže do skladu. Nově bude provedeno ocelové schodiště, kde nosnou část bude tvořit U profil č. 200. Schodnice budou š. 280 mm s výškou schodu 180 mm provedeny z pororoštu tl. 30 mm, který bude uložen do ocelového rámu z L profilu 30x30 mm Tento rám bude navařen do U profilu. Schodiště bude opatřeno zábradlím v. 1 100 mm z obou stran. Zábradlí bude provedeno z trubek d=40 mm. Veškeré použité ocelové konstrukce budou žárově zinkovány.

Schodiště do podlahy bude přes ocelové závitové tyče s maticí M10 do chemických kotev. Stejný způsobem bude zábradlí kotveno do stěny pod dveřmi. 
Bude osazeno nové umyvadlo včetně vodovodní baterie a odtokové armatury DN 50 – řešeno v ZTI. Na stěnu za umyvadlo budou do v. 2,0 m provedeny nové bělninové obklady.

Obklady budou provedeny v rozměru 600x300 mm, lepené flexibilním lepidlem, se spárovací hmotou odolnou proti plísním a výkvětům. Obklady budou ukončeny plastovými lištami. 

Bude proveden nový systém ÚT – nové plastové potrubí vedené v podlaze 1.NP a nová otopná tělesa ocelová desková. Bude provedena nová elektroinstalace a hromosvod.

Veškeré zateplovací práce a typy výplní otvorů jsou popsány v části dokumentace SO 02 – Zateplení objektu.
SO 02 –Zateplení objektu

Bourací práce

            V první řadě dojde k vyklizení objektu. Budou odstraněny veškeré výplně otvorů, sejmuta střešní krytina s podkladnými vrstvami – podkladní lepenka 100% - dřevěný záklop z prken tl. 24 mm 100%. Bude odstraněn i vnitřní stropní podhled z lisovaných desek.

Bude odstraněn celý okapový systém – žlaby, svody. Odstraněn bude i stávající dřevěný střešní venkovní podhled a oplechování střechy – stávající okapnice a stávající návětrné lišty u štítových stěn.

             Stávající otvor z čelní strany objektu, kde byla dvoukřídlá vrata s integrovanými dveřmi, bude zmenšen z rozměru 3,74x3,76 na 3,74x3,2 m - u stávajícího otvoru osadit nový překlad 2xI č. 180 do v. 3,2 m, nad překladem dozdít zdivo. Stávající otvor ze zadní strany objektu, kde byla dvoukřídlá vrata, bude zmenšen z rozměru 3,62x3,6 na 2,4x2,8 m - u stávajícího otvoru osadit nový překlad 2xI č. 160 do v. 2,28 m, nad překladem dozdít zdivo.

Venkovní narušená VPC omítka bude odstraněna z 50%. 

             Veškerý bouraný materiál bude na stavbě tříděn. Cihelné a betonové prvky budou odváženy na městskou deponii, kde bude odpad recyklován. Ostatní odpad bude tříděn a ukládán na sběrném dvoře města Horní Slavkov, kde bude následně likvidován.

Dodavatel stavebních prací je povinen před zahájením stavebních prací zpracovat plán nakládání s odpady.

Nový stav

           V první řadě bude provedena nová střešní krytina – na obnažené dřevěné vazníky bude přišroubován záklop z OSB desek tl. 25 mm s perem a drážkou. Na desky bude kotvena první podkladní lepenka z asfaltových modifikovaných pásů tl. 4,0 mm s jemnozrnným minerálním posypem. Na první pás bude kotveno oplechování střechy a bude celoplošně natavena druhá krycí vrstva střešního pláště asfaltový modifikovaný pás tl. 4,5 mm s břidličným posypem.  
Součástí nového oplechování střechy bude i provedení nového okapového systému z TiZn plechu. Bodu provedeny nové podokapové žlaby 330 mm, kotlíky 330/100 lisované a svislé svody 100 mm. Svody budou v úrovni terénu ukončeny lapači střešních splavenin DN 100, které budou osazeny na novou dešťovou kanalizaci. Dešťová voda se bude odvádět do stávající přilehlé areálové kanalizace, novým potrubím z PVC KG trub.

         Budou osazeny nové výplně otvorů, okna a vstupní dveře plastové, garážová vrata budou sekční průmyslová s ručním pohonem doplněn o servopohon s el. ovládáním. Jedny vrata z čelní strany objektu budou provedeny s integrovanými jednokřídlými dveřmi. Stropní podhled bude provedena ze SDK zatepleného podhledu, který bude zavěšen na spodní přírubu vazníků. Svislé obvodové stěny budou opatřeny VKZS. Střešní venkovní podhled přesahů střech bude zrušen tím, že VKZS bude vytažen až k záklopu střešního pláště.

b) konstrukční a materiálové řešení
Zateplení objektu

Svislé konstrukce 1.NP - desky z EPS NEO tl. 160 mm, ostění a nadpraží otvorů – desky z EPS NEO tl. 30 mm – šedý polystyren. Součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK.

Sokl – desky EPS 100 S tl. 160 mm. Součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK.

Střecha – role z minerálních vláken tl. 2x 180 mm. Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK.

Nová okna – plastová s izolačním trojsklem, Uw = 0,9 W/m2K.

Nová vrata a vstupní dveře – plastová s izolačním trojsklem, UD= 1,2 W/m2K.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Dojde ke stavebním úpravám, kde bude zajištěna mechanická odolnost a stabilita. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a)technické řešení
Není.
b) výčet technických a technologických zařízení.

Nejsou.
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Řešeno v samostatné části Požárně bezpečnostní řešení, vypracované Ing. Ivetou Charouskovou.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Hodnocení budovy bylo provedeno výpočtem PENB.
b) energetická náročnost stavby
U tohoto typu stavby se nestanovuje.
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií
Není předmětem PD.
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Stávající.
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Zavedená adaptační řešení nebudou mít nepříznivý vliv na adaptační úsilí ani míru odolnosti jiných osob, přírody, kulturního dědictví, aktiv a jiných hospodářských činností vůči fyzickým rizikům souvisejícím se změnou klimatu; jsou v souladu s místními, odvětvovými, regionálními nebo vnitrostátními strategiemi a plány přizpůsobení se změně klimatu; a co nejvíce zvažují využití přírodě blízkých řešení nebo se opírají o modrou nebo zelenou infrastrukturu.
Za hlavní dopady změny klimatu, na které je potřeba se v podmínkách ČR adaptovat, byly identifikovány: 

1. Dlouhodobé sucho 

2. Povodně a přívalové povodně 

3. Vydatné srážky 

4. Zvyšování teplot 

5. Extrémně vysoké teploty 

6. Extrémní vítr 

7. Požáry vegetace 

Na řešené stavbě budou provedeny opatření bodu 5. Extrémní vítr.

Na objektu bude vyměněn střešní plášť tak, že dojde k celoplošnému natavení nové krycí vrstvy střešní krytiny, které bude odolávat extrémním větrům. Současně zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem ETICS se zvýšenou četností kotevních prvků zajistí výrazně lepší hodnoty neprůvzdušnosti obálky budovy. Osazením plastových výplní otvorů bude oproti stávajícím snížen koeficient m – průvzdušnost a tím bude eliminován vliv větru na vnitřní prostředí objektu. 

V rámci sadových úprav v areálu bude provedena dle možností výsadba dřevin s objemnou korunou, která rovněž přispěje ke zlepšení následků poryvu větru.   

a)ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není předmětem PD.
b) ochrana před bludnými proudy
Stávající.
c) ochrana před technickou seizmicitou
Stávající.
d) ochrana před hlukem
Stávající.
e) protipovodňová opatření
Stávající.
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury
Stávající.
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Nejsou.
B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení
Stávající.
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Stávající.
c) doprava v klidu
Stávající.
d) pěší a cyklistické stezky
Netýká se PD.
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a)terénní úpravy
Nejsou, po dokončení prací bude narušený terén upraven do původního stavu.
b) použité vegetační prvky
Nejsou.
c) biotechnická opatření
Nejsou.
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a)vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Stavba je navržena tak, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Likvidace odpadů spojených se stavebními prácemi bude prováděna odbornou firmou. Odpady vzniklé během stavby budou tříděny a dle možností předány k recyklaci popř. k jinému využití odpadů.

Vodní hospodářství – V souladu se zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením §39, nedojde k ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem.

Ochrana vod a ovzduší – realizací nedojde k ohrožení životního prostředí. Jedná se pouze o stavební úpravy stávajícího objektu, které jsou zařazeny investorem jako malý zdroj znečištění ovzduší.
Odpadové hospodářství – Při manipulaci a hospodaření s odpady platí zákon 541/2020 Sb. ´´O odpadech´´ a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. 
• Likvidace odpadů spojených se stavebními prácemi bude prováděna odbornou firmou. Odpady vzniklé během stavby budou tříděny a dle možností předány k recyklaci popř. k jinému využití odpadů.

Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií.
Základní kategorizace odpadů:

17 02 – dřevo, sklo a plasty
                                          - předání oprávněně osobě

15 01 01 - obaly papírové a lepenkové obaly
       - předání oprávněně osobě

17 01 - stavební suť (zdivo, omítky, betony)
                  - předání oprávněně osobě

17 04 05 – železo a ocel
                                          - předání oprávněné osobě

17 04 07 – směsné kovy                                                  - předání oprávněné osobě
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v

krajině

Ochrana přírody a krajiny – Při realizaci nedojde ke kácení žádné zeleně.
Ochrana lesního půdního fondu  - Budova se nachází v zastavěné části města Horní Slavkov. Nenachází se v ochranném pásmu lesa.

Použité stavební materiály budou vyrobeny z ekologicky nezávadných hmot (všechny budou mít platné atesty státní zkušebny). Likvidaci stavebního odpadu vzniklého při výstavbě je povinna zajistit dodavatelská firma.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000
Na tuto část stavba nemá vliv.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení a ani stanoviskům EIA.
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany

podle jiných právních předpisů.

Stávající.
B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva – stávající.
B.8 Zásady organizace výstavby

a)potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Vzhledem k tomu‚ že stavební úpravy budou probíhat na objektu v uzavřeném areálu, není nutné napojení na staveništní přípojky inženýrských sítí - budou využity areálové rozvody vody a elektroinstalace. Konkrétní podmínky napojení musí být projednány s investorem akce.
b) odvodnění staveniště

Staveniště bude ve stávajícím oploceném areálu, odvodnění stavby a dotčeného území zůstane stávající.
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Stavba se nachází v Horním Slavkově, na st.p.č.955 o zastavěné ploše 139 m2. Z hlediska výstavby není nutné provádět přeložky inženýrských sítí. Veškeré přípojky inženýrských sítí budou zachovány. 
Zařízení staveniště nebude budováno -  bude využit stávající objekt, na kterém budou prováděny stavební práce. Denní místnost, šatnu a kancelář vyčlení vedení Technických služeb ve svém areálu. 
WC pro zaměstnance stavební firmy bude řešeno přistavěným chemickým mobilním WC.

Po ukončení všech stavebních prací bude staveniště vyklizeno prováděcí firmou, okolí stavby bude uklizeno a narušené části (zeleň atd.) budou uvedeny do původního stavu.
Navážení materiálu bude probíhat po sousední komunikaci, dodávkovými vozidly.
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Stavba nebude mít žádný vliv na okolní pozemky, odtokové poměry v území se nemění.

Dojde k dočasnému záboru částí pozemku č. 2107/17 v š. 1,5 m okolo objektu na st.p. č.955. Zábor bude využit k výstavbě lešení. Po dokončením prací se pozemek uvede do původního stavu.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení

dřevin

Pro provedení stavby není nutné provádět žádné asanace, demolice, ani kácení dřevin.

f)maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Nejsou.
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich

likvidace

Množství odpadů závisí na druhu a stylu výstavby

Základní kategorizace odpadů:

17 02 – dřevo, sklo a plasty
                                          - předání oprávněně osobě

15 01 01 - obaly papírové a lepenkové obaly
       - předání oprávněně osobě

17 01 - stavební suť (zdivo, omítky, betony)
                  - předání oprávněně osobě

17 04 05 – železo a ocel
                                          - předání oprávněné osobě

17 04 07 – směsné kovy                                                  - předání oprávněné osobě

Likvidaci stavebního odpadu vzniklého při výstavbě je povinna zajistit dodavatelská firma.
Dodavatel stavebních prací je povinen před zahájením stavebních prací zpracovat plán nakládání s odpady.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Stavba se netýká zemních prací.
i)ochrana životního prostředí při výstavbě

Jedná se o běžnou stavební činnost, pro kterou není nutné stanovovat zvláštní požadavky na ochranu životního prostředí.
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních

předpisů

Zařízení staveniště bude vybaveno lékárničkou pro poskytnutí první pomoci v případě úrazu při provádění stavebních prací‚ dále bude vybaveno seznamem telefonních čísel záchranné služby první pomoci‚ policie ČR‚ HZS Karlovarského kraje‚ případně dalšími‚ které jsou nutné z povahy a charakteru prováděných stavebních prací.
Při provádění stavby budou používány materiály a výrobky na které bylo vydáno „Prohlášení o shodě s nařízením vlády ČR“.  Případné pracovní stroje a mechanizace nutná pro provádění stavebních prací bude zabezpečená proti úniku ropných produktů a olejů‚ pro případ úniku bude staveniště vybaveno vhodným sorbentem pro likvidaci ropných produktů a zabránění úniku do vodních ploch a okolního prostředí. Pro staveniště bude využíváno pouze vyznačené území. Pohyb vozidel stavby mimo vymezené území bude omezen na nezbytně nutnou míru‚ jakékoliv poškození okolních pozemků bude neprodleně uvedeno do původního stavu. Přístupy na staveniště a vlastní staveniště bude pravidelně dle potřeby čištěno pro zabránění prašnosti a zanášení místních komunikací. Během výstavby dále budou dodržovány platné normy a předpisy BOZP – podklad pro členy ČKAIT.
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Vstup a pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace bude směrován mimo

staveniště (po sousedních komunikacích) tak aby, bylo vstupu těchto osob na staveniště

zabráněno. Během stavebních prací není uvažováno s pohybem osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Navážka a odvoz materiálu bude probíhat průběžně po veřejné komunikaci. Skladování materiálu v nejnutnějším množství bude zabezpečeno ve stávajícím objektu. Odpad ze stavby bude tříděn a bude ukládán do kontejneru, který bude pravidelně vyvážen na řízenou skládku prováděcí firmy. Upozorňuji na skutečnost, že stavební práce probíhají v centru města a není možné akceptovat skladování materiálu a parkování techniky mimo vyhrazený pozemek stavby a zařízení staveniště.
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Pro tento druh stavebních prací není nutné stanovovat speciální podmínky pro provádění stavby.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavební práce objektu budou prováděny v průběhu roku 2024-2025. Upřesnění harmonogramu výstavby bude provedeno na základě prováděcí firmy, která bude vybrána na základě výběrového řízení a stanovení postupu a doby výstavby. Tento harmonogram bude předložen na stavební úřad městského úřadu Horní Slavkov pro odsouhlasení termínu a stanovení režimu kontrolních prohlídek.

V Horním Slavkově 01/2024
Vypracoval: David Thol
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