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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 CELKOVY POPIS UZEMI A STAVBY

a) Zakladni popis stavby; u zmény stavby udaje o jejim soucCasném stavu, zavéry
stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci

Pozemky dotCené stavebnimi Upravami jsou umistény v zastavéném Uzemi mésta na pozemcich
uvedenych v bodé B.1.b této zpravy. Kbudové C.p. 6 ndlezi navazujici zatravnény pozemek
stavebnika s dvornimi objekty.Navrhovany objekt se nachazi v méstské pamatkové zéné Horni
Slavkov.

Stavajici budova bude slouzit jako méstské muzeum. Budou sem presunuty expozice nyni umisténé
v domé C.p. 211 v Pluhové ulici.

Pro stavebni upravy stavajici dokonCené stavby a arealu C.p.6 bylo vydano stavebni povoleni
podc.j.2481/2022/HS/OVZP-8 ze dne 05.09.2022, které nabylo pravni moci dne28.09.2022. Stavba
byla zahajena v zati 2024.

Tato dokumentace pro zménu stavby pred dokoncenim FeSi zmény povolené stavby vyvolané
upravenym navrhem expozic muzea a pozadavky souvisejicich vystavnich technologii oproti pdvodni
dokumentaci DSP.

Prehled hlavnich zmén stavby pred jejim dokoncenim:

- Dil¢i zmény clenéni a Ucelu mistnosti v hlavni budové (1.az 3.NP)

- Zména stresniho plasté s Upravou s viditelnymi krokvemi v interiéru

- Doplnéni ocelosklenéné lavky v prostoru krovu

- Dil¢i zména tvaru konstrukce drevéného schodisté mezi 2.a 3.NP

- Nova pozarné délici pficka s dvefmi (SDK a sklo) oddélujici pozarni Gsek ptdniho prostoru od
unikové cesty (schodisté) mezi 1.a 2.NP

- Upravy plvodni elektroinstalace, zdravotni instalace a vzduchotechniky dle poZadavkd vyse
uvedenych zmén a vystavnich technologii

- Celkova vyména dievénych tramovych stropd v budové za nové dfevéné stropy (plvodni stropy
jsou znic¢ené biotickymi vlivy — houby, dfevokazny hmyz).

Stavajici stav budovy je po mnoha letech, kdy nebyla uzivana, prakticky havarijni. Budova ma v fadé
mist v nosném zdivu trhliny, dfevéné tramové stropy jsou v mnoha mistech poskozeny biotickymi
Ciniteli (dfevokazné houby a hmyz) — viz zprava o Prohlidce stavu objektu z hlediska vyskytu
drevokaznych skldcd v ptiloze.

Statické navrhy a posouzeni oprav nosnych konstrukci je samostatnou Casti (pfilohou) dokumentace
stavby. Kamenny portal hlavniho vstupu do budovy bude opraven dle navrhu statika ing. Jirovského.

Provedeni stavebnich praci a konstrukci musi byt provedeno v souladu s podminkami SHP
a zavazného stanoviska OPP (NPU v Lokti a SU v Sokolové — ochrana pamatek.

Stavba bude napojena na verejné sité technické infrastruktury.
b) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost Gzemi,
poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Areal C.p.6 lezi na pozemcich ve vlastnictvi Mésta Horni Slavkov a je soucasti souvislé ulicni
zastavby Nameésti Republiky. Obsahuje stavajici hlavni ulicni budovu a dva dvorni objekty SV od ni.
Plocha dvora je vyrazné svazitd od objektu SO 02 k hlavni budové. Jediny pfistup do dvora je
stavajicim prljezdem hlavni budovou.

Soucasti stavby jsou budova méstanského domu &.p. 6, dvorni objekty (pFistavek u hlavni budovy
a samostatny objekt skladu) a souvisejici zpevnéné plochy dvora s vodovodem a kanalizaci.

Terén stavenisté v ploSe dvora je nezpevnény s naletovou vegetaci.

Povrch stavenisté je celkové mirné svazity k jihozapadu.



Stavenisté vlastniho domu je ohraniceno ze severozapadu pavlaci sousedniho domu ¢&.p. 7 a zidkami
pozemku 498/1, ze severovychodu dvornim objektem a z jihovychodu dvorem sousedniho domu
¢.p. 5, ktery je Castecné oddélen zdi.

Pottebné inZenyrské sité prochazeji podél stavenisté v prilehlém namésti Republiky.

Budova nebyla nékolik desetileti v provozu, zastavénost pozemkd investora je zachovana pivodni.
Aredl ¢.p.6 nezasahuje do zaplavového Uzemi, zasahuje do Uzemi ohrozeného poddolovanim.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavaijici, historické objekty, neni predpoklad, Zze by timto byly
ohrozeny.

Budova ¢.p. 6 je nemovitd kulturni paméatka evidovana v UKSP pod rejstt. €. 29053/4-580, budova
i pozemky leZi v pamatkové zong, vSechny dotcené pozemky se nachazi v chranéné krajinné oblasti
—IL.-1V zdna a v chranéném loziskovém vzemi.

Mésto Horni Slavkov lezi v chranéném pfirodnim Gzemi CHKO Slavkovsky les, projektovy navrh
stavebnich Uprav bude konzultovan s organy CHKO (vyskyt ptakd, netopyrd apod.)

Seznam pozemki dotéenych stavbou

Cis.poz. | kat.izemi | druh vlastnik adresa poznamka
pozemku
st. 7 Horni zastavéna Mésto Horni Dlouha 634/12,
Slavkov plocha a Slavkov 357 31 Horni Slavkov
nadvori
495/1 Horni ostatni plocha | Mésto Horni Dlouha 634/12,
Slavkov Slavkov 357 31 Horni Slavkov
495/2 Horni ostatni plocha | Mésto Horni Dlouha 634/12,
Slavkov Slavkov 357 31 Horni Slavkov
Seznam pozemki sousedicich se stavbou
Cis.poz. | kat.Uzemi vilastnik adresa poznamka
st. 6 Horni zastavéna Kubik Josef nam. Republiky 5, RD C.p. 5
Slavkov plocha a 357 31 Horni Slavkov
nadvori
494 Horni zahrada Kubik Josef nam. Republiky 5,
Slavkov 357 31 Horni Slavkov
st. 8 Horni zastavéna MVDr. Borek Moskevska 2035/21, |BD C.p. 7
Slavkov plocha a Daniel 360 O1Karlovy Vary
nadvori
498/1 Horni zahrada Hava Stanislav nam. Republiky 8,
Slavkov 357 31 Horni Slavkov
.+ ~._|nam. Republiky 8,
Kratochvilova Gita 357 31 Horni Slavkov
4022/50 | Horni ost. plocha — | Mésto Horni Dlouha 634/12,
Slavkov ostatni Slavkov 357 31 Horni Slavkov
komunikace

c) Udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci a izemnimi opatienimi
nebo scili a uUkoly uzemniho planovani, a spozadavky na ochranu kulturné
historickych, architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v izemi

Pro dané Uzemi je v platnosti Gzemni pldn Mésta Horni Slavkov. Uzemi je uréeno pro bydleni
vesnického typu se stfednim podilem hospodaiské slozky a dalSimi dopliikovymi funkcemi:
maloobchod, sluzby, vefejné stravovani a verejné ubytovani a kultura. Pfipustné jsou zde dale
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stavby rodinnych dom{, stavby pro administrativu, Skolstvi, zdravotnictvi a socialni péci, sport,
zarizeni drobné vyroby a sluzeb, které nerusi bydleni nad pfipustnou miru.Nepfipustné jsou ostatni
Ucely vyuziti.

Navrh stavby je vsouladu suzemnim planem mésta Horni Slavkov a  wvyhl.
¢. 146/2024Sb.,0 pozadavcich na vystavbu, v platném znéni.

Podminky prostorového usporadani izemi:

regulativ dle uzemniho planu navrhované reseni zaver

Plochy smiSené obytné vesnického typu (SV)

Hlavni vyuziti bydleni vesnického typu | Sluzby, kultura vyhovuje
se stfednim podilem
hospodafské slozky a
dalSimi doplriikovymi

funkcemi
Pfipustné vyuziti stavby rodinnych domdt, | Funkcni vyuziti budovy pro vyhovuje
stavby pro méstské muzeum

administrativu, Skolstvi,
zdravotnictvi a socialni
pédi, sport, zatizeni
drobné vyroby a sluzeb,
které nerusi bydleni nad
pfipustnou miru

Nepfipustné vyuziti ostatni Gcely vyuZiti

N&vrh stavebnich Gprav a oprav spliiuje podminky funkéniho vyuZiti Gzemi dle UPL.

Hlavni budova je nemovitou kulturni pamétkou evidovanou evidovand v UKSP pod rejstt.
¢. 29053/4-580

Pro navrhovanou stavbu nebudou vydany zadné vyjimky ani Glevova fesSeni.

d) Vycet a zavéry prizkumi
InZzenyrskogeologické a hydrogeologické posouzeni stavenisté

Préizkum a posouzeni nebylo provadéno, protoZe vSechny objekty v aredlu jsou stavajici a nebudou
vzhledem k historické zastavéné plose ménény.

Samostatny inZenyrsko geologicky prlzkum stavenisté nebude vzhledem k charakteru stavby
provadén (dfim ma stabilizované zaloZeni, budou provadény pouze dil¢i terénni Upravy a zpevnéné
plochy dvora).

Pfi provadéni zemnich praci bude pfitomen predem pozvany archeolog.

Stavebné technicky priizkum stavajicich objektd — diagnostika staveb

Stavebné technicky prlzkum byl proveden vroce 2019 spoletné s podrobnym zamérfovanim
stavebnich objektd

Soucasné bylo vyuZito informaci a Udajl ze specializovanych prizkum@ a posouzeni, které jsou
uvedeny v seznamu Privodni zpravy A, bod. 2.

Lze konstatovat, Ze stavajici budova méstanského domu je ze stavebniho hlediska ve stavu, ktery
vykazuje z hlediska statického poruchy v podobé prasklin ve sténach, drevéné stropy jsou z velké
Casti znehodnocené biotickymi vlivy a bude nutné je zfejmé po odstranéni podlah pripadné dle
potreby i omitnutého podhledu podrobné zrevidovat a navrhnout jejich opravu nebo vyménu.
Dvorni objekty jsou v havarijnim stavu, chybéjici ¢asti stén bude nutné obnovit, doplnit nova
zastfeSeni, vyplné otvor(, podlahy a povrchové Upravy.



Stavebné historicky priizkum stavajicich objekti

Stavba hlavni budovy je nemovitou kulturni pamatkou. V roce 2017 byl vypracovan SHP (Ing. J.
Anderle) — viz samostatna pfiloha Souhrnné technické zpravy B.

Radovy, $itkové orientovany d@im &p. 6 na ndm. Republiky v Hornim Slavkové stoji na Ustfednim
misté severni fronty ,dolniho" namésti. V této prestizni poloze budoval sva sidla méstsky patriciat,
stala v ni také radnice. Pokud se zprava z roku 1597 skutecné tyka naseho domu, spojovala by jej
pro ten Cas s rodinou Multz von Waldau (z Valdova).

Z hlediska typologie domovnich disposic se jedna o Sitkové uplatnény trojdiiny diim se stfedni
vstupni sini prlijezdnou do dvora, jehoZ transformovany typ se patrné ustalil vyvojem v Sasku a do
Cech pak prichazel s némeckymi budovateli hornich mést Krusnohoti a pfilehlych revirll. Stavebni
tradice predniho domu sahd do pozdné gotické slohové etapy na zacCatek 16. stoleti; vyrazna je
naslednd rané renesancni prestavba, kterd se na vnéjsku projevuje zejména sedatkovym domovnim
portalem a v dané lokalité nyni vyjimecnym arkyfem, vyloZzenym na profilované konsole. Dim je
jednopatrovy, kryty sedlovou stfechou na krovu z 50. let 20. stoleti. Pfizemi je ve stfednim,
zapadnim a v dvornim traktu vychodniho dilu zastropené rané renesancnimi klenbami, zbytek
plochostropy. Pfi dvore vstupni sifi zahrnuje vertikalni komunikaci. Historicka disposice prvniho
patra byla v 50. letech 20. stoleti nahrazena dnesnim stavem s respektem k byvalému clenéni na
predni a nadvorni trakt; patro je plochostropé s vyjimkou rané renesancni klenby v arkyfi (neni
zjisténo, nakolik se do stavu arkyie promita havarie v 50. letech).

Zvlastni zietel zasluhuje situace stavebniho zafizeni zfejmé rudokupeckého podniku v predni
zapadni Casti pfizemi — segmentove zavrSené a kdysi mfizi a vnéjsi okenici jiSténé okno pro styk se
stranami a dymnik patrné nékdejSi prubifské picky, vyvedeny do okénka mezi zminéné okno
a domovni portal. V Hornim Slavkové Ize takové reSeni stopovat v nékolika dalSich objektech
(v sousedstvi Cp. 4, 3), jen v Cp. 6 se ale, pokud vime, zachovalo v tak vysoké mife celistvosti
a historické autenticity.

Do hloubky parcely za prednim domem navazuji trosky novodobého vychodniho kfidélka
nasledované v malém odstupu podél vychodni parcelni hranice patrné baroknim objektem sklepa.
Naletem zarostly dvlr stoupa k troskam klasicistniho zadniho dvorniho staveni. Terén za zadnim
stavenim prechazi ve stale strméjsi svah Udolni terasy, v némz se na dnesni parcele ¢. 495/1
a 495/2 rozkladala zahrada naseho domu, nyni zcela zpustld a zarostld. Neuté&Seny stav celé
nemovitosti zada z pamatkového hlediska citlivou a naro¢nou obnovu.

Hodnotné prvky a detaily

Predni ddm

— Pfizemi

domovni portal v hlavnim priceli

segmentoveé zavrsené okno v krajni zapadni ose priceli a jeho osténi se vsemi detaily
okénko ve 2. ose od zapadu a dymnik stoupaijici k nému v sile zdi (z interiéru zazdény)
portal prljezdu na nadvorni strané s pozlstatky polychromie v profilaci

disposicni rozvrh pfizemi

pozUstatky dlazby [1.01] kamennymi deskami (jako vzor pro obnovu)

portal vchodu ze siné [1.01] do [1.05] (Castecné poskozeny)

klenby v [1.01] [1.03a] [1.04] [1.05]

plochy historickych omitek na sténach a klenbach

obsluzny otvor topidla v severni zdi [1.02] (zazdény)

relikt nasténného osvétlovaciho krbu v severni zdi [1.02] (zazdény)

niky (zazdéné) vazané na severozapadni kout [1.02] a v jiznim Useku zapadni stény [1.02]
pozistatky komin{ ve zdech mezi [1.02] [1.03a] a [1.04] [1.05]

zlomky kamennych osténi odhozené v zazdéném prostoru pod hornim ramenem schodisté  do
patra



— prvni patro

disposice siné [2.01]

dispozice byvalé svétnice s arkyfem

arkyf na profilované konsole

klenba v arkyfi a historické plochy omitky v ném
kamenické soucasti osténi oken v arkyfi

disposice byvalé svétnice [2.07] + [2.08] a trojice oken v arkadach nesenych meziokennimi pilifi
s hlavicemi na strané interiéru

dvé niky zazdéné v zapadni parcelni zdi spolu s tamnimi historickymi povrchy

- plda

otisky Sikmych sloupkd zaniklého krovu v obou Stitech

Dvilr a dvorni stavby

zbytky zidky u zapadni parcelni hranice s architektonickymi ¢lanky z raného novovéku
architektonické clanky z raného novovéku a zlomky mlecich kament v plose dvora
vychodni parcelni zed’ se stopami klenuti starého vychodniho kfidla

objekt sklepa s kamennym portalkem vstupu a klenbami v interiéru

zadni staveni jako uzavieni dvora vUci stoupajicimu terénu za domem

kamenna osténi otvorl v zadnim staveni

tesané kvadry a kamenné architektonické prvky druhotné uzité v armaturach naroZzi zadniho staveni
Zavady

novodobé zvySeny terén chodniku a namésti pred domem; ztoho plynouci zvySena intensita
zamokreni zdi hlavniho priceli

vyvracena stojka hlavniho portalu

novodoby vchod z namésti ve 3. ose od vychodu; ma byt okno

povaha novodobé mfize v segmentové klenutém okné (hlavni priceli, pfizemi, 1. osa od zapadu)
zvyseny format (smérem dold) bocnich oken v arkyfi

hrazdény stit arkyfe z 50. let 20. stoleti nedodrzel historickou skladbu ramové konstrukce

stav vyplni otvor(l v hlavnim a dvornim préceli

stav novodobych omitek na hlavnim a dvornim praceli

zanik kamenné dlazby v sini/prijezdu [1.01]

zplsob provadéni elektrické a dalsi instalace v celém domé ve vztahu k historickym povrchdm a
klenbam

poskozeni gotickorenesancniho portalu do [1.05]

betonové podlahy v pfizemi, obklady stén sklem a jeho pozlstatky [1.03a,b]

betonovy povrch schod@ do patra

novodoba vestavba do [1.05] — Cast v troskach

priraz pro sité klenbou v [1.05]

stav veskerych vyplni dvernich otvord v celém domé

narusené drevéné podlahy v pfizemi, v patie, naruseny betonovy potér podlahy a na pldé

rozdéleni svétnice [2.07]+[2.08] pFitkou — narusena architektura okenni stény



poskozena krytina hiebene stfechy a u zapadniho komina

poskozeny okap a odvod srazkové vady na dvorni strané domu
novodobé dvorni kridélko

stav zapadni a vychodni parcelni zdi v prostoru dvora

poskozeni zdiva objektu sklepa, zavezeni a zazdéni vchodu do sklepa
stav rozpadajiciho se zadniho staveni

stav povrchu dvora

Nameéty pro péci o objekt

Naléhava potfeba drobné opravy krytiny a okapu/odvodu srazkové vody na dvorni strané —
predejde se vétSim Skodam

Opravit omitku obou priceli (varuji pred pouzitim komeréné dodavanych hotovych tzv. sanacnich
smési). Maltu michat na misté z ficniho pisku (kopany obsahuje negativné plsobici soli) a vapna,
které se aspon tyden pred pouzitim namodi; cement pfidat jen v nejmensim mozném mnozstvi
(zamezuje Zadouci prodysnosti omitky). V interiéru pouze omitka vapenna, suroviny viz vyse.

Podlahy v pfizemi celkové rekonstruovat. Konstrukce novych podlah v pfizemi museji, pokud
mozno, eliminovat plsobeni zemni vihkosti; k vétrani pouzit stavajici kominové prlduchy. V sini
[1.01] provést kamennou dlazbu podle zbytkd kamennych desek a podle vykresu stavu v r. 1952
(pfiloha 2). UZ pfi snimani dnesni povrchové vrstvy podlah musi byt pfitomen archeolog/stavebni
historik. Doplnit odraznik kol v narozi bloku schodisté (pfiloha 2, fez I-I). Portalek vchodu do [1.05]
rehabilitovat (vylomené soucasti asi lezi pod hornim ramenem schodisté do patra), barevnost se
podridi vysledku restauratorského priizkumu pozdstatk{ historické polychromie.

Vrata v hlavnim priceli a ve vstupu do dvora provést nové podle kvalitniho navrhu, ktery vedle
technickych parametr( zohledni klasicistni stav dolozeny snimkem z r. 1950 (pfiloha 2, nutno zvétsit
z prilozené elektronické verze).

Typ a Clenéni oken v obou prlicelich vyhovuje, nutna oprava, doplnéni. Barevny natér (bily, temné
cerveny, zeleny ...) podle celkového barevného feSeni fasady — vyplyne z prlizkumu z leSeni. Ne
Lholé" drevo, nebot jde o okna v otvorech v hlubSi minulosti propor¢né zménénych proti
renesancnimu stavu, ve dvornim priceli nové zfizenych v 50. letech 20. stoleti.

Schodisté do 1. patra Setrné upravit tak, aby se neuplatfioval dnesni beton na stupnich. Disposice
prvniho patra v principu déleni na predni a nadvorni trakt vyhovuje. ProtoZe schodisté na pldu
v sini [2.01] je od 50. let 20. stoleti na zcela novém misté, je spravné, aby nadale mélo novodoby,
slohové neutralni vzhled; historizujici tvary jsou neZadouci. Z dlivodu presentace rané renesancniho
principu usporadani okenni stény je nutno odstranit pficku mezi [2.07] a [2.08] a byvalou velkou
svétnici ponechat jako celistvy prostor. Okenni arkada se obnovi podle vysledku hloubkového
prizkumu provedeného restauratorem nebo stavebnim historikem. Na zakladé obdobné odborné
sondaze se uplatni niky v zapadni parcelni zdi. V arky¥i je mozno provést Upravy povrchil i korekce
formatu bocnich oken jen podle vysledku restauratorského prizkumu.

Dvlr zbavit naletovych dfevin, volné pohozené architektonické kamenné clanky, Casti mlecich
kamen( a dalsi kamenické prvky shromazdit, evidovat, vhodné v domé uloZit. Zachovat zbytky zidky
u zapadni parcelni zdi. Odstranit trosky novodobého vychodniho kfidélka. Opravit vychodni parcelni
zed' se stopami kleneb starého vychodniho kfidla. zpfistupnit a opravit objekt sklepa. Pozlstatky
zadniho staveni vhodné zapojit do nové architektonické koncepce prostoru dvora.

Naméty na dalsi prlizkumy

Prlizkumy stavebné technické povahy (tento elaborat se jimi nezabyva) museji byt koncipovany
Setrné vddi historickym konstrukcim domu.

Kazdy zasah do terénu vné i uvnitf objektu (napf. snimani stavajicich povrchd podlah v prizemi,
vykopy pro sité Ci odvodnéni, atp.) je nutno archeologicky sledovat, pfipadné pfistoupit
k zachrannému archeologickému vyzkumu. K tomu je v predstihu tfeba zajistit v kontaktu s organy
pamatkové péce odborné sily.

V pripadé opravy hlavni fasady po postaveni leSeni provést hloubkovy stavebné-historicky, pfipadné
restauratorsky priizkum (ovéfeni vrstev omitek a natérd).
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V interiéru restauratorskym prizkumem ovéfit rozsah dochovani historickych omitek, tato zjisténi
promitnout do provadéni novych rozvod( siti. Provést restauratorsky prlizkum a rehabilitaci portalu
ve vstupu do [1.05]. V patfe provést hloubkovy prizkum ke zjisténi stavu jizni stény v
[2.07]+[2.08] s okenni arkadou (viz vyse); ke zjisténi stavu zazdénych nik v zapadni parcelni zdi; ke
zjisténi stavu povrchll a konstrukci v arkyfi. V prostoru dvora vzhledem k pfipadnym zasahdm do
povrchu potencialné pocitat s archeologickym vyzkumem. Vyskyt mlecich kamend (rudni mlyn?)
napriklad vede ke zvazovani moznosti, zda se v tomto prostoru neodehravaly soucasti vyrobnich
procest souvisejicich se zpracovanim rud, které vy mohly zanechat stopy ve vrstvach terénu.

Vyhodnoceni stavenisté z hlediska rizika pronikani radonu do stavby

Radonové riziko stavajici pamatkové chranéné budovy C.p. 6 nebylo aktualné posuzovano, protoze
mozné stavebni Upravy nemaiji vliv na pfipadny vyskyt radonu v objektu.

e) Informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavki na vystavbu

Stavba je navrZena v souladu s pravnimi predpisy, neni tfeba vyjimka z poZzadavkd na vystavbu.

f) Stavajici ochrana Uzemi a stavby podle jinych pravnich pfedpisli, véetné rozsahu

omezeni a podminek pro ochranu
Chranéna Gzemi prirodnich lécivych zdrojt
Stavenisté se nenachazi v Zadném ochranném pasmu ptirodnich 1éCivych zdrojd
Ochranna pasma vodnich zdroji a hygienicka pasma ochrany
Stavba nelezi v ochranném pasmu zadnych vodnich zdrojt.
Chranéna pfirodni azemi
Mésto Horni Slavkov lezi v chranéném pfirodnim Gzemi CHKO Slavkovsky les, projektovy navrh
stavebnich Uprav bude konzultovan s organy CHKO (vyskyt ptakd, netopyr apod.)

Ochrana pamatek, pamatkové zéony

Mé&Stansky diim C.p. 6 je pamatkové chranén a je evidovan v seznamu nemovitych pamatek pod
Cislem rejstfiku USKP 29053/4-580.

Soucasné budova leZi uvniti pamatkové zony Horni Slavkov — rejstfikové Cislo USKP 2153.
Ochranna pasma inzenyrskych siti
Pottebné inZzenyrskeé sité prochazeji podél stavenisté v prilehlém namésti Republiky.

Stavenisté zasahuje do ochrannych pasem stavajicich inzenyrskych siti. V rozsahu ochranného
pasma jsou navrzeny zemni prace pro realizaci novych pripojek na uli¢ni vedeni. V pfipadé zasahu
do pasma nepredpokladanymi zemnimi pracemi je nutné je provadét rucné.

Stavenisté zpevnénych ploch zasahuje do ochrannych pasem stavajicich podzemnich siti ve dvore.
Pod terénem dvora mohou byt nékteré sité investora, proto je nutné provadét zemni prace v jejich
blizkosti rucné.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v izemi, pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin

V blizkém sousedstvi budovy se nachazeji dalSi stavby souvislé ulicni zastavby, které budou
ovlivnény stavebnimi pracemi na opravach fasady. Nebudou vSak provadéna Zadna specidlni
stavebni ochranna opatfeni.

Uzemi stavenisté je prirozené vyspadované jihozapadnim smérem. Kanalizace v pfilehlych
komunikacich zajiStuje odtok srazkovych vod. Stavba oproti stavajicimu stavu neomezuje moznost
prirozeného povrchového odtoku vody z Uzemi.

V Uzemnim planu mésta neni uvazovano s zadnymi protipovodiiovymi opattenimi.



Odtokové poméry

Z hlediska odvadéni destovych vod je feSené Uzemi (dvlr) vyspadované smérem k jihozapadu.
Voda ze stiech je napojena do méstské kanalizace.

Asanace
Nebyla potfeba fesit samostatna asanacni opatteni v lokalité.
Demolice stavajicich objekti

Ve stavenisti nejsou objekty urcené k demolici.Samostatné odstranovani celych objektd neni
predmétem navrhované stavby. V prlbéhu realizace stavby dojde kdiléimu bourani casti
stavebnich konstrukci, vytvofeni otvor{ ve sténach apod.

Kaceni vzrostlych drevin

Stavebni prace nezasahnou do okolni krajiny nadmérnymi negativnimi vlivy, ve stavenisti se
nachazi naletova zelen, ktera bude odstranéna.

h) Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pddniho fondu nebo
pozemkii urcenych k plnéni funkce lesa

Pozemky stavebnika nejsou evidovany v ZPF.

Z Casti stavenisté, na kterych je humodzni vrstva zeminy s vegetaci, bude v priibéhu vystavby
sejmuta ornice, ktera bude vyuzita zpét pro sadové Upravy arealu dvora.

Do lesniho plidniho fondu nebude zasahovano.

i) Navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisli, véetné seznamu pozemki podle katastru
nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne, bezpecnostni
vzdalenost municniho skladisté s rizikem stfepinového ucinku urcena podle jiného
pravniho predpisu

Stavajici podzemni inZenyrské sité:

Specifikace vedeni Umisténi Ochranné pasmo

(od okraje obrysu vedeni)
kanalizace splaskova v prilehlé komunikaci do DN 500 1,5m,
kanalizace dest'ova v prilehlé komunikaci (nad DN 500~ 2,5 m)
kabely NN 0,4 kV v prilehlé komunikaci 1m
kabely telefonu v prilehlé komunikaci 1,5m
kabely verejného v prilehlé komunikaci 1m
osvétleni
plynovod STL v prilehlé komunikaci 1m
vodovod v prilehlé komunikaci 1,5m

Stavajici nadzemni sité:

Nadzemni sité se ve stavenisti nenachazeji.

Vyvolané prelozky inzenyrskych siti:

Nepredpoklada se provadéni prelozek inZzenyrskych siti.

Stavbou nevznika zadné nové ochranné pasmo.



j) Navrhované parametry stavby — napfiklad zastavéna plocha, obestavény prostor,
podlahova plocha podle jednotlivych funkci (bytli, sluzeb, administrativy apod.), typ
navrzené technologie, piedpokladané kapacity provozu a vyroby

Stavebni parametry stavebnich objektl jsou uvedeny v bodé A 3. Prlivodniho listu.

k) Limitni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, hospodaieni se srazkovou
vodou, celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadti a emisi apod.
Kritéria tepelné technického hodnoceni stavby

Prlkaz energetické naroCnosti budov nebude vypracovan, dané stavby nelze vzhledem
k pamatkové ochrané zateplovat ani ovliviiovat tepelné ztraty vyplnémi otvord.

Zasobovani vodou, bilance spotieby
Budova ¢.p.6 bude napojena stavajici vodovodni pfipojkou z fadu v namésti Republiky.
Vodomérna sestava bude umisténa do obnovené vodomérné Sachty v prijezdu budovy C.p.6.

Vypocet spotieby vody:

pocet mérnych jednotek mnozstvi vody / MJ celkem poznamka

50 navstévnikd / den 6 |/ osoba 3001/ den odhad WC
personal 2 osoby 80 | / osoba 160 | / den

obcCerstveni 30 navstévnikd 6 | / obcerstveni 1801/ den kava, nadobi...
celkova spotreba za den 0,64 m3/ den

V budové bude zfizen vnitfni pozarni vodovod s odbérnym mistem (1.NP a 3.NP), ktery bude
zasobovan vodou z méstského fadu. PoZzadavek na vydatnost pozarni vody 1,1 I/s pfi tlaku 0,2MPa.

Vnéjsi pozarni voda bude ziskavana ze stavajiciho pozarniho hydrantu DN 100 mm na stavajicim
vodovodnim potrubi DN 200 mm s priitokem min. 6 |/s pfi zajisténi statického tlaku 0,2 MPa na

vvr

osazen na Nameésti republiky (poz. parc. ¢. 4022/50)pred JV rohem pozemku parc. €. 1 a JZ rohem
pozemku parc. €. 490/3, katastralni izemi Horni Slavkov, tj. cca 95 m od objektu ¢.p. 6.

Kanalizace splaskova, produkce splaskovych vod

Budova bude napojena novou kanalizacnimi pfipojkou do méstské kanalizace na namésti Republiky
— pripojka bude obnovena ve stavajici trase plivodni pFipojky.

V ramci stavby bude realizovana nova vnitini kanalizace z plastovych trub odolavajicich horké vodé.

Produkce odpadnich vod splaskovych:

Specifikace MJ] mnozstvi poznamka
Denni produkce vypousténych odpadnich vod m3/den-1 0,64

splaskovych

Primérné mnozstvi vypousténych vod za sekundu l.s1 0,0075

Maximalni mnozstvi vypousténych vod za sekundu l.s1 0,0111

Zasobovani tepelnou energii, palivo, plynovod, energetické bilance

Budova ¢p.6 bude vytapéna elektrickym podlahovym vytapénim v 1.NP a salavymi elektrickymi
panely v jednotlivych podlazich.
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Bilance potieby tepelné (elektrické) energie celkem v jednotlivych etapach:

Specifikace MJ] tepelnd | poznamka
energie

tepelné ztraty budovy (vytapény prostor cca 3000 kw 36,0 teplota cca 18-20°C

m?3) cca 12 W/m?3 OP

ztraty tepla vétranim kw 3,0 odhad

potfeba tepla na ohiev TUV (ohfev odhad) kw 2,5 1.NP zazemi, bar,
2.NP kuch. linka

celkovy poZadavek tepelné energie (maximum) kw 41,5

vykon zdroje tepla (celkovy soucet vykond kw 48,0 orientaCni navrh

elektrickych zdroji) Wellina

spotreba energie za rok (odhad) kWh/rok | 65000 | dle provozni doby

V soucasném stavu neni budova vytapéna.

PFimé a nucené vétrani, vzduchotechnika a klimatizace

VSechny mistnosti s okny vcetné vicelcelového salu budou vétrany pfimo okny. Hygienicka zazemi
budou vétrana podtlakovym vzduchotechnickym zafizenim spinanym spolené s osvétlenim
s nastavenym ¢asovym dobéhem. Prostor pro vylevku bude vétran mfizkami do sousedici chodby.

Nékteré prostory muzea mohou byt klimatizovany — konkrétni feSeni bude predmétem podrobného

samostatného navrhu expozice.

Zasobovani elektrickou energii, kabelova vedeni, bilance spotieby

Budova je napojena na distribu¢ni sit’ CEZ stavajici kabelovou elektropfipojkou.

Méreni spotieby elektrické energie bude osazeno do nového elektromérového rozvadéce.

Bilance spotreby elektrické energie pro vytapéni a ohfev TUV:

Instalovany pfikon Rozsah Prikon MJ] Poznamka
osvétleni (led) SO 01, 02 cely interiér 3,2 kW | koordinace s AV
vzduchotechnika WC, interiér 2,5 kw

elektrické podlahové vytapéni 6,0 kW | v 1.NP (dlazby)
elektrické salavé vytapéni(na bazi 39,5 kW | napt. Wellina
uhlikovych vlaken)

ohfev TUV (bar, kuchynka, WC ...) Boiler 180 | 2,5 kW | boiler v Uklidu ve 2.NP
vystavni technologie celkem 35,0 kW | Studie AV Média
vybaveni pultu obcerstveni (mycka, odhad 8,0 kW | samostatny navrh
kavovar, chladnicky apod.) recepcniho pultu
slaboproudé instalace 1,0 kW | PC, pokladna

vytah bezbariérovy (630 kg) 1 kpl 2,7 kW | proudovy ménic
instalovany prikon celkem 100,4 kw

celkovy soudoby pFikon — soudobost 0,80 80,0 kw

stavajici hodnota hlavniho jistic¢e 3x63 A

potrebna hodnota hlavniho jistice 3x80 | A navyseni stavajiciho
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Poznamka:

V pripadé provozu AV technologii v provozni dobé muzea bude tepelny zisk v interiéru nahrazovat
pozadavky tepla na vytapéni (rezerva v bilanci potfeb energie v zimnim obdobi).

Posouzeni vyuziti alternativnich zdroji energii

V ndvrhu nejsou v této fazi feSeny alternativni zdroje energii a médii.

Likvidace srazkovych vod

Dest'ové vody ze stfech a zpevnénych ploch dvora budou odvadény do verejné kanalizace. Stavajici
zastavénost aredlu €.p.6 a jeho terénni konfigurace a podminky podlozi stavby neumoziuiji zajistit
likvidaci dest'ovych vod na vlastnim pozemku muzea.

Likvidace odpadti

Bézny domovni (komunalni) odpad bude nadéale shromaZdovan v popelnicich nebo kontejnerech
umisténych ve dvofe muzea. Vyvazeni na méstskou skladku bude provadéno zplsobem v misté
obvyklym na zakladé smluv mezi provozovatelem a opravnénou osobou.

I) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zafizeni, vefejné komunikacni sité

VSechny pripojky do stavajici budovy budou zrevidovany, obnoveny, pfipadné provedeny nové ve
stejné trase.

Specifikace vedeni

Umisténi/misto napojeni

Profil vedeni/ délka

Poznamka

SO 10 Kanalizace

Provedeni nové piipojky
kanalizace do méstské jednotné
kanalizace

KG DN 150-200 mm

délka cca 20 m

doplnéni dest'ové
kanalizace (stavajici
odvodnéni zachovat)

SO 11 Vodovod

Stavaijici vodovodni pFipojka
Z fadu na nameésti Republiky

délka celkem 10 m

Opravena vodomeérna
Sachta v prilijezdu

SO 13 Kabelova
pfipojka NN

Stavaijici kabelova pripojka do
prijezdu domu

stavajici kabel

Pfipadné zasahy do ochranného pasma podzemnich vedeni budou feSeny v priibéhu projektu pro
realizaci stavby. Zemni prace budou provadény rucné.

m) Zakladni predpoklady vystavby — casové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy,

vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice

Stavba nebude c¢lenéna do dilcich etap.

Stavba mize byt zahajena v Fijnu 2025, dokoncena do prosince 2027 (upfesnéni dle podminek

dotacniho titulu).

Zadné stavbou vyvolané investice nebudou provadény. Stavba neni podminéna Zadnymi
investicemi mimo rozsah vlastni stavby.

n) Zakladni pozadavky na pfedcasné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba

jejich trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby

Investor nema pozadavky na predCasné uzivani stavby nebo zkuSebni provoz stavby. ZkuSebni
provoz neni pozadovan ani dotéenymi organy (viz zavazna stanoviska).
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0) Seznam vysledkli zemémeéfickych ¢innosti podle jiného pravniho predpisu, pokud maji
podle projektu vysledkii zemémérickych ¢innosti vzniknout v souvislosti s povolenim
stavby

Vyskopisné a polohopisné zaméreni stavenisté pro projekt stavby provedla Geodeticka kancelar
s.r.o. v Sokolové.

Stavebni Upravy se tykaiji stavajicich stavebnich objektd, proto nebude potieba v aredlu stavby nic
vytyCovat.

B.2 URBANISTICKE, DISPOZICNI A ARCHITEKTONICKE RESENI

Urbanismus - Gizemni regulace, kompozice prostorového reseni

Z urbanistického hlediska nedochazi oproti plvodnimu stavu ke zméndm. Redeni prostoru
namésti s parkovistém je vyuzito stavajici.

Dvdr zlstane pristupny plvodnim prlijezdem méstanského domu.

Dispozicni Feseni

Zakladni dispozi¢ni schéma domu se neméni. Stavajici dispozice budou vycistény od novodobych

nenosnych konstrukci tak, aby byly vytvofeny prostory pro expozice, které budou vystavény ve
vSech podlazich budovy.

Zména stavby pred dokoncenim upravuje plvodni dokumentaci DSP tak, aby do stavby mohla
byt instalovana vystavni technologie dle Studie vypracované AV Média Systems, a.s. v r. 2025.

Do budovy bude dopInén bezbariérovy vytah, ktery bude umistén u vychodni stitové stény a bude
obsluhovat vSechna podlaZi od 1.NP do horni tUrovné krovu (4.NP). Poloha vytahu byla zvolena
tak, aby vytahova Sachta nevystupovala nad rovinu stfechy.

Vstup do budovy muzea bude stavajicim kamennym portdlem s vraty (dvefe z namésti do
mistnosti 1.02 budou zruSeny a na jejich misto bude navraceno okno). Prlijezd bude prepazen
celosklenénou prickou s dvefmi, ktera bude oddélovat prostory expozice od zadvefi. Ze zadvefi se
bude vstupovat do prostoru pokladny (m.C. 1.02) s oblerstvenim a bezbariérovym vytahem.
Odtud bude také pristupné hygienické zazemi pro navstévniky a zaméstnance.

Po zaplaceni vstupného bude mit navstévnik pristup do ostatnich prostor muzea, vcetné mistnosti
1.04. Expozice 1.NP budou prezentovat "diim - exponat" - jeho historické konstrukce (klenby),
provoz (rudokupecky kram s prubifskou pickou, ¢erna kuchyné) a dobu vzniku.

V pfipadé konani pouze venkovnich akci, mlze byt uzavien pfistup na schodisté do 2.NP
uzamykatelnou oteviravou mfizi.

V 1.NP budovy bude zachovan priichod do dvora. Dvir bude doplfiovat vystavni prostory i slouZit
jako odpocinkovy prostor (venkovni posezeni obcCerstveni, kasna premisténa z prljezdu). Jeho
typické usporadani s pristavkem a venkovnim sklepem bude doplfiovat vnitini expozici "ddm -
exponat" (dvorni pfistavky jsou zfejmé z mapy stabilniho katastru). Torzo dvorniho objektu bude
dopInéno, zastfeSeno a zabezpeceno proti vloupani. Nabizi se jako prostor pro expozici prvkd
umoznujicich umisténi v chranéném venkovnim prostiedi, napf. kamenickych ¢lanka.

Ve 2.NP budou sjednoceny rlizné vyskové Urovné stavajicich podlah tak, aby byl do vsech vefejné
pristupnych mistnosti umoznén bezbariérovy pfistup. Budou vytvoreny dvé drovné, které budou
propojeny bezbariérovou rampou. Expozice v univerzalnéjsich plochostropych mistnostech budou
zaméfeny obecné&ji na déjiny a femesla mésta. Prezentovatelnymi historickymi konstrukcemi
domu zde jsou klenuty arkyf a arkada s okny v obvodové zdi smérem do nameésti. Ve 2.NP bude
také umistén server a sklad s Uklidovou vylevkou.

3.NP v novodobém krovu bude rozdéleno na vicelucelovy volny prostor otevieny az do hrebene
stfechy, na ktery bude navazovat sklad s Satnou pro pracovniky vybavenou malou kuchyriskou
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linkou. Ostatni prostory budou slouzit k tematické expozici s modelem meésta. Nad expozici bude
vytvorena ocelo-sklenéna interiérova ploSina s interiérovym schodistém (4.NP).

Z dlvodu pozarniho oddéleni prostoru Unikového schodisté mezi 1.a 2.NP bude vystup po
drevénych schodech do 3.NP oddélen SDK pri¢kou a protipozarni prosklenou sténou s dvermi.

Architektonické reseni

Obnova domu ¢.p.6 je zaloZzena na vycisténi objektu od nevhodnych novodobych konstrukci
(pricek pod klenbami v mistnosti €.1.05, pficek rozdélujicich arkady s okny v obvodové sténé
smérem do nameésti) a zaroven navazani na Upravy provedené béhem prestavby v 50. letech
20. stoleti (zakladni dispozice 2.NP, krov).

Historické konstrukce 1.NP (zejména klenby) budou opraveny a povrchové upraveny dle vysledk{
restauratorského prizkumu. Naslapné vrstvy podlah budou historizujici, do prijezdu bude
navracena kamenna dlazba, v ostatnich mistnostech s expozici bude cihelna dlazba.

Hygienické zazemi bude umisténo v prostoru s novodobym dfevénym plochym stropem.
Z hygienickych dlvod( bude na podlaze keramicka dlazba, stény budou oblozeny keramickym
obkladem nebo opatifeny omyvatelnou stérkou.

Vytahova Sachta, ktera je také umisténa v prostoru s novodobym dfevénym plochym stropem,
bude zdéna z bednicich dilc vyplnénych betonem s pfislusnou armaturou. Jeji povrchova Uprava
bude odlisSna od ostatnich stén v mistnostech (jinak barevna omitka, betonova stérka, drevény
obklad apod.).

Ostatni nové konstrukce (preklady, pricky, zazdivky) budou prizplisobeny stavajicim stavebnim
konstrukcim.

Vnéjsi architektonické feSeni vychazi z posledni podoby pred prestavbou v 50. letech 20. stoleti
dolozené na historické fotografii z roku 1952 (viz SHP) a zaroven navazuje na tuto prestavbu.

Fasada do nameésti, jejiz konstrukce a velikosti otvorl byly pfi prestavbé viceméné zachovany,
bude navracena do podoby pred prestavbou - tzn. bude zménéno cClenéni oken z osmi na
Sestitabulkova, bude navraceno okno misto dvefi vpravo vedle portalu, kupecké okno pod
arkyfem bude doplnéno o miiz v kamenném osténi a vnéjsi okenici. Arkyf bude zachovan ve
stavajici podobé, i kdyZ hrazdéni neodpovida stavu pred prestavbou. Po podrobné&jsim priizkumu
jeho bocnich oken mize byt upravena jejich vyska.

Dvorni fasada byla z velké Casti prezdéna pfi prestavbé v 50. letech, kdy byla zrusena paviac a
sjednocena velikost okennich otvord. Z dlivodu nezachovanych historickych konstrukci zdi nebude
pfistoupeno k navratu rozmisténi a velikosti otvor(l pfed prestavbou a celkovy vzhled novodobé
fasady vcetné clenéni oken zlstane zachovan.

Shodné bude postupovano u novodobého dvorniho pfistavku navazujiciho na dvorni fasadu
domu. Vzhledem k tomu, Ze historicky je umisténi pfistavku a jeho navaznost na venkovni sklep
doloZzeno na mapé stabilniho katastru, bude jeho konstrukce obnovena v rozsahu zachovanych
zdi z 50. let. ZastfeSeni bude provedeno pultové a bude rozsSiteno az ke vstupu do venkovniho
sklepa, aby byl tento vstup chranén pred klimatickymi vlivy a nebyl narusovan vihkosti.

Samostatny dvorni objekt bude doplnén o chybéjici ¢asti konstrukce stén a prekladl (zaklenkd).
Nové vyzdéné plochy budou vyuZivat na misté zachovany material, ale zaroven budou zretelné
odliseny od plvodniho zdiva. Do otvoru vchodovych dvefi bude navracen kamenny portalek.
ZastreSeni bude tvofeno jednoduchou pultovou stfechou na lehké odsazené konstrukci
s prosklenim.

B.2.1 Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem ke stavajicimu vyskovému clenéni podlah v obou budovach, jejich pamatkové ochrané
a vyuzivani stavby ve funkci muzea budou provedena realna bezbariérova opatfeni v souladu
s vyhlaskou €.398/2009 Sb., kterou se stanovi obecné technické pozadavky zabezpeCujici
bezbariérové uzivani staveb, nové s CSN 73 4001 — PFistupnost a bezbariérové uzivani.

Bezbariérové uzivani prostor muzea bude zajiSténo zejména vytahem, ze kterého budou
pristupna vSechna podlazi. Jednotlivé Grovné podlah na kazdém podlazi budou sjednoceny, pouze
ve 2.NP z d@vodu vétsich rozdilli budou vytvoreny 2 Grovné, které budou propojeny rampou.
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Dale budou prostory dovybaveny prvky, které usnadnuji orientaci zrakové postizenych - zejména
hmatové stitky na dvefich.

Komunikace:
1./ Povrchy venkovnich zpevnénych ploch

Venkovni plochy na namésti Republiky jsou tvoreny stavajici kamennou dlazbou. Zpevnéna
plocha dvora bude vytvorena z nové neklouzavé kamenné dlazby.

2./ Vyskové rozdily

Na vnitfnich i vnéjSich komunikacich nebudou vyskové rozdily navazujicich ploch presahovat 20
mm.

3./ Venkovni schodisté, Sikmé rampy
Pfistupy do budovy ze strany namésti i dvora budou bezbariérové.

Sklony zpevnénych ploch v okoli domu respektuji stavajici tvarovani terénu, které nebude
vyrazné&ji ménéno z dlivodu pozadavkd na ochranu pamatek.

4./ Chodniky

V lokalité v blizkosti rekonstruované stavby jsou stavajici chodniky. Nové zpevnéné plochy a
komunikace jsou predmétem navrhovanych Uprav dvora.

5./ Prechody
Stavajici bezbariérové prechody pro chodce nejsou predmétem zadaného rozsahu projektu.
6./ Vstupy do budov

Vstup ze strany namésti Republiky je stavajici bezbariérovy s chodnikem vyspadovanym smérem
ke vchodu. Bude provedena dil¢i stavebni Uprava v navaznosti na nova vrata.

7./ Vytahy, vnitfni schodisté

V budové bude zfizen novy bezbariérovy osobni vytah s kabinou o minimalnich rozmérech
1400x1100 mm. Vytah bude obsluhovat vSechna podlazi domu.

Stavajici vnitfni schodisté z 1. do 2.NP je betonové a bude pouze opatfeno kamennym obkladem.

Drevéné schodisté z 2. do 3.NP bude nahrazeno novym dfevénym dvouramennym schodistém,
v podkrovi bude vybudovano nové dievéné schodiste, které bude spojovat Urovné 3. a 4.NP.

V prostorach pfistupnych pro vozickare jsou v mistech manévrovani vytvofeny co mozna nejvetsi
volné plochy (dle vyhlasky minimalné o rozmérech 1200x1500 mm, dle skutecnosti podle rozmérd
pamatkové chranéné stavby).

8./ Parkovisté

Bezbariérova parkovaci stani jsou navrzena pfimo na namésti Republiky v ramci stavebné
povolené akce Revitalizace kostela sv. Jifi Horni Slavkov. Bezbariérové stani pro osobni vozidlo
0 Sifce 3,5m a délce 5m je soucasti stavajici lokality stejné jako ostatni parkovaci stani.

VnitFni prostory:
9./ Podlahy
Podlahy budou tvofeny kamennou, cihelnou a keramickou dlazbou, v hornich podlaZich budou
prevazné drevéné.
V jednotlivych podlazich budou sjednoceny urovné podlah, pouze ve 2.NP budou vytvoreny dvé

roviny, které bude propojovat rampa a budou preruseny mezipodestou schodisté. Toto preruseni
nezabrani bezbariérovému pfistupu do vSech mistnosti expozice.

10./ Okna, dvefe

Okna domu budou vzhledem k jeho pamatkové hodnoté osazena tradicni Spaletova, ktera
nebudou upravena bezbariérové (otevirani oken vzhledem k provozu muzea a pozadavkim na
jeho mikroklima nebude navstévnikim povoleno).
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Dvefe v expozicich budou v Case oteviraci doby muzea trvale otevieny, pfipadné pomoc ZP
osobam pfi otevirani dvefi pfi specialnich akcich poskytne personal. Nové samozaviraCe musi byt
instalovany s casovym zpozdénim, aby umoznily prljezd voziku, nez se zacnou zavirat.
V hygienickém zazemi budou stavajici dvefe doplnény o predepsané bezbariérové prvky — madla
apod.

Pro slabozraké a nevidomé budou dvefe opatfeny hmatovymi Stitky s Braillovym pismem
s oznacenim ucelu mistnosti, umisténymi 200 mm nad klikou.

11./ Hygienicka zafizeni
Bezbariérové WC bude umisténo v 1. a 3.NP budovy (rozméry minimalné 1,6 x 1,6 m).

Horni hrana klozetové misy bude ve vysi 460 mm nad podlahou, ovladani splachovani max. 1200
mm nad podlahou. Po obou stranach misy budou osazena sklopna madla ve vzdalenosti 600 mm
od sebe a ve vysce 780 mm od podlahy. Vedle klozetové misy bude prostor Sitky 800 mm pro
zajeti voziku. Dvefe do hygienického zazemi jsou navrzeny oteviravé $.800 mm. Umyvadlo je
navrzeno typové pro bezbariérové koupelny s pakovou baterii. Vedle umyvadla bude osazeno
vodorovné madlo. Zrcadlo nad umyvadlem bude naklapéci. Bude instalovan ovlada¢ systému
nouzového volani.

13./ Informacni zafizeni

Bude instalovana komunikacni (akusticka a opticka) signalizace v bezbariérovém WC.

C.2.1 Bezpecnost pfi uzivani stavby
V ramci vystavby musi byt instalovany nejnutnéjsi stavebni bezpecnostni prvky:

Zabradli na schodistich musi vyhovovat pfislusSnym platnym normam s respektovanim pozadavk(
pamatkové péce.

Vzhledem k pamatkové ochrané budovy budou oznaceni rozhrani schodiStovych ramen
provadény vyraznym oddélenim barevnosti stupnic a podest.

V prosklenych dvefich a sténach budou provedena prislusna bezpecnostni oznaceni formou folii
nebo piskovanim povrchu skla.

B.3 ZAKLADNI STAVEBNE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RESENI

B 3.1. Celkova koncepce stavebné technického a technologického reseni
SO 01 MESTANSKY DOM
- Stavebni, konstrukéni a materialové reseni
Zakladové konstrukce plivodni budovy jsou stavajici kamenné.

Stavajici nosné stény budovy jsou zdéné kamenné nebo smiSené a z¢asti cihelné. Nové Casti stén
budou vyzdivany z kamend a cihel na maltu vapennou. Nové pricky budou lehké sadrokartonové
a porobetonoveé.

Preklady a prlvlaky ve sténach jsou plvodni dievéné nebo z ocelovych valcovanych profilli, nové
budou provadény z ocelovych profill, znehodnocené dfevéné budou rovnéZz vyménény za
ocelové.

Zastropeni je tvoreno dfevénymi tramovymi stropy s dfevénym zaklopem a podbitim nebo
klenbami z cihel (¢astecné 1.NP). Do dfevénych stropnich konstrukci bude zasahovano - budou
vytvoreny prostupy pro vytahovou Sachtu.

V navaznosti na postup znehodnocovani tesarskych konstrukci v pribéhu casu (desetileti zpét
v Case) biotickymi vlivy, budou dfevéné tramové stropy obnazeny v celé plose. Budou odstranény
prkenné podlahy, nasypy ze suti, prkenny zaklop na tramech a v obvodovém zdivu budou
obnazena zhlavi tramd v celé jejich délce. Nasledné budou odebrany vzorky k mykologickému
rozboru. Na zakladé jeho vysledkl bude spoletné s investorem a organy pamatkové péce
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rozhodnuto o rozsahu vymény stropnich konstrukci. (V projektu je uvedena kompletni nahrada
tramovych strop(, podle skutecnosti bude rozsah vymény omezovan).

Stavajici schodisté 1.-2.NP je polozeno na nosnych klenbach, stupné jsou betonové, budou
oblozeny kamennym obkladem. Schodisté z 2. do 3.NP je difevéné schodnicové a bude nahrazeno
novym dfevénym schodnicovym schodistém s obdobnou geometrii jako plivodni schodisté.

V pddnim prostoru bude vestavéna Siroka ocelova plosina nad Urovni klestin krovu se sklenénou
podlahou a zabradlim a novym schodistém z Urovné 3. do 4.NP v konstrukci shodné s ploSinou.

Do pidorysu budovy bude vilozena vytahova Sachta vyzdéna z betonovych tvarnic, ktera bude
zaroven podpirat stavajici stropni konstrukce po vytvoreni otvorl ve stropech pro vytah. Plosina
na urovni 4.NP bude rovnéz do vytahové Sachty zakotvena.

ZastreSeni je provedeno stavajici sedlovou stfechou s drevénym vaznicovym krovem se stojatymi
stolicemi a krytinou z palenych tasek bobrovek. ZastfeSeni arkyre je také sedlové s bobrovkami.
Stavajici malé vikyfe maji na krokvich drevéné bednéni s plechovou krytinou. Znehodnoceny
streSni plast bude obnoven v systému castecné viditelnych krokvi v interiéru a navySenym
zateplenym plastém s bobrovkami nad stavajicimi krokvemi. Aby nedosSlo k vzhledovému
deformovani proporci obvodu stfechy podél fims, bude plechova krytina pod nastfesnim Zlabem
osazena na plvodni krokve na nové bednéni a zvySené zatepleni bude pak pohledové skryto za
novym nastresnim zlabem.

Konstrukce zastfeseni budou podrobné zrevidovany, zejména z hlediska zatékani. PoSkozené
prvky budou nahrazeny shodnym materialem. Nové vikyfe ze dvora budou shodné geometrie
a konstrukce jako stavajici vikyfe do namésti.

Stavajici drevéna okna budou vyménéna za nova Spaletova s ¢lenénim dle historickych fotografii.
Také dfevéna vrata budou vyrobena nova dle historickych podkladd. V 1.NP budou okna
chranéna mfizemi.

Omitky stén interiéru budou dle potfeby doplnény, pfipadné opraveny. Bude postupovano
v souladu s pokyny organi pamatkové péce. Stukové povrchy budou provedeny i na novych
prickach z porobetonovych tvarnic. Na sadrokartonové pricky bude pouZzit natér s primési pisku.

Stavajici omitky na fasadach budou opraveny a doplnény dle restauratorského prlizkumu. Spodni
Cast fasady pod Urovni parapetd oken v 1.NP bude provedena z kapilarné aktivnich omitek.

V hygienickych zazemich a Uklidovych skfinich za vylevkou budou stény obloZeny keramickym
obkladem.

Podlahy v expozicich budou v 1.NP provedeny z kamenné a cihelné dlazby, v ostatnich podlazich
budou drevéné z tvrdého dreva. V hygienickych zazemich bude poloZena keramicka dlazba.

Malby interiéru budou pouzivany vapenné, provedené dle podminek pamatkové péce.

Hydroizolace podlahovych konstrukci v 1.NP budou tvorfeny asfaltovymi pasy, ve vysSich
podlazich ve vestavovanych ,mokrych" mistnostech budou tvoreny hydroizolacni stérkou.

Hydroizolacni stérka bude pouzita také pod terénem (v kombinaci s kapilarné aktivnimi
omitkami).

Tepelné izolace podkrovnich prostorli budou provedeny ze stfikané tvrdé pény (alt. z mineralnich
vlaken).

Upravované tesarské konstrukce budou impregnovany natéry proti plsobeni biotickych vlivQ
(napf. Bochemit Qb nebo obdobné prostredky), viditelné dievéné konstrukce budou natfeny
lazurovacimi laky s impregnaci podkladu. Ocelové konstrukce budou opatfeny zakladnimi
a krycimi natéry.

- Staticka odolnost a stabilita

Stavajici budova je celkové staticky stabilni avSak vykazuje dilCi statické zavady v podobé trhlin
Castecné ve zdivu a Castecné v klenbach. Trhliny budou zajistény sponkovanim a vyplni prasklin
systémovou maltou.

Deformace a prlihyby novych nosnych konstrukci nepfesahnou limitni deformace dle prislusnych
statickych norem.
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SO 02 DVORNI OBIEKTY
- Stavebni, konstrukéni a materialové reseni
Zakladové konstrukce plivodnich dvornich objektl jsou stavajici kamenné.

Stavajici nosné stény dvorniho pfistavku jsou zdéné cihelné a jsou zachovany v torzalnim stavu.
Zachované Casti zdi budou doplnény zdivem z cihel plnych, které budou provazany zb véncem
v Urovni pozednic.

Zdivo samostatného dvorniho objektu je kamenné, CasteCné narusené. Nové zazdivky budou
vyzdivany z kamenl zachovanych na misté nebo cihel na maltu vapennou. Koruna zdiva bude
zpevnéna zb véncem zalitym do ztraceného bednéni z cihel pinych.

Podlahy budou tvoreny kamennou dlazbou do piskového loze.

ZastieSeni pristavku i dvorniho objektu bude tvoreno pultovymi stfechami s malym spadem
s plechovou krytinou.

Okna budou dfevéna,dvoukiidlova, otevirava, jednoduse zasklena.

Povrchy stén interiéru budou rezné stejné jako fasada dvorniho objektu. Nové doplfiované casti
zdi budou zfetelné odliSeny. Fasada dvorniho pristavku bude opatfena vapennou omitkou.

Hydroizolace nebudou ve venkovnich objektech provedeny.

Stfechy dvornich objektd budou zatepleny vrstvou mineralni izolace, pod nosnym bednénim bude
namontovan zatepleny systémovy sadrokartonovy podhled.

- Staticka odolnost a stabilita

Stavajici dvorni objekty jsou zachované v torzalnim stavu, u obou chybi zastfeSeni a jejich zdivo
je v rlzné mife naruseno. Rekonstrukci nosnych casti staveb dojde vytvoreni stabilnich
a dostatecné unosnych nosnych konstrukci.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafFizeni
SO 01 MESTANSKY DOM
Kanalizace

Vnitfni kanalizace bude napojena na novou pfipojku vedenou v plvodni trase pdvodni pripojky,
budou provedeny kompletni nové rozvody vnitfni kanalizace v celém objektu. Nova kanalizace
bude provedena z plastového potrubi odolavajiciho horké odpadni vodé. V patach stoupacich
potrubi budou osazeny Cistici kusy, odvétrani hlavni stoupacky bude vyvedeno do odvétravaci
hlavice nad dvorni stranu strechy.

Vodovod

Vnitfni vodovod bude napojen na stavajici vodovodni pfipojku.Méreni spotfeby bude umisténo do
obnovené vodomérné Sachty v prijezdu domu. Vodovod bude rozveden studenou vodou, tepla
voda bude ohfivana v potfebném rozsahu pomoci elektrického akumulacniho boileru 180 |
umisténého ve 2.NP v Uklidové komore, systém bude vybaven cirkulaci. Nové zafizovaci predméty
a vytokové baterie budou standardni.

V budové neni pozadovan systém vnitfnich pozarnich hydranté (dle PBRS).
Vytapéni
V budové bude v 1.NP instalovano elektrické podlahové topeni z topnych kabeld, v ostatnich

podlazich budou instalovany elektrické topné salavé panely, jejichz plochy mohou byt vyuzity pro
expozici.

Vzduchotechnika

Vzduchotechnika fesi podtlakové odvétrani hygienického zazemi. Potrubi bude vyusténo nad
stfesni krytinu(pfipadné do fasadnich Zaluzii ve dvorni fasadé).
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Uklidové komory budou vétrany miizkami do prilehlych mistnosti (chodby v 1.NP, skladu ve
2.NP).

Elektroinstalace, hromosvod

Vnitfni elektroinstalace bude napajet systém osvétleni, zasuvek a topnych podlah a salavych
topnych paneld, které budou regulovany termostaty.

Z hlavniho rozvadéce budou napajeny rovnéz silové rozvody vystavnich technologii, které budou
soucasti jejich projektu a dodavky.

Budova bude opatfena novym hromosvodem(nemovita kulturni pamatka).
Slaboproudé rozvody

V budové budou provedeny rozvody slaboproudu strukturovanou kabelaZi. Dle pozadavkd
vystavnich technologii budou pfipraveny hlavni rozvody po budové.

Vycet technickych a technologickych zaFizeni (provozni soubory: oddil D2 DSP)
PS 1 Bezbariérovy osobni vytah

PS 2 Vystavni technologie (samostatna dokumentace zpracovatele AV Média systems, a.s.)

SO 02 DVORNI OBJEKTY

Kanalizace

Dvorni objekty budou napojeny na desSt'ovou kanalizaci.Napojena bude také kasna ve dvore.
Vodovod

Vodou z vnitfnich rozvodl bude zasobovana také kasna ve dvore.

Vytapéni

Dvorni objekty nebudou vytapény.

Vzduchotechnika

Dvorni objekty nebudou odvétravany vzduchotechnickymi zafizenimi, pouze Zaluziovymi
pravétrniky.

Elektroinstalace, hromosvod

Vnitfni elektroinstalace bude napajet systém osvétleni a zasuvek.

Hromosvod nebude instalovan.

Slaboproudé rozvody

V budové nebudou provedeny rozvody slaboproudu.

Vycet technickych a technologickych zafizeni (provozni soubory: oddil D2 DSP)

Nebude instalovano zadné technologické zafizeni.

B.3.2Celkové reseni podminek pristupnosti
a) Celkové feseni pristupnosti se specifikaci jednotlivych casti, které podléhaji
pozadavkéim na prFistupnost, véetné dopadd predcasného uzivani a zkusebniho
provozu a vlivu na okoli

Stavajici budova stoji v zastavéné Casti mésta na nameésti Republiky, hlavni vchod je pfimo
z namesti, odkud je téz feSen vstup a zasobovani.

Parkovaci stani pro zaméstnance a navstévniky budou vyuzivany na parkovisti na stavajicim
namésti (beze zmén oproti DSP).
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Pozemek navazuijici na dim C.p. 6 je pfistupny pouze prdjezdem (prlichodem) budovou.
UZivani stavby nebude vyZzadovat predcasné uzivani Casti stavby ani zkuSebni provoz.

b) Popis navrzenych opatieni — zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy
urcené pro uzivani verejnosti

Stavba je urcena pro uzivani vefejnosti, pfistup a pfijezd k budové je zajiStén po stavaijici verejné
komunikaci a z parkovisté na nameésti Republiky, hlavni vchod je pfimo z namésti, odkud je téz
feSen vstup. Pristupnost vnitfnich prostord uréenych pro uzivani vefejnosti je zajiSténa
navrzenymi stavebnimi Gpravami.

c) Popis dopadli na prFistupnost z hlediska uplatnéni zavaznych GUzemné technickych
nebo stavebné technickych diivodli nebo jinych vefejnych zajmu

Pfistupnosti stavby nebrani v souCasnosti zadné skuteCnosti, stavba je trvale pfistupna pfimo
z namésti Republiky.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby
Pro bezpecné uZivani stavby musi byt dodrZena veskera stavebné technicka opatfeni:

- vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavbu pro pfistup verejnosti, musi byt veskeré konstrukce
uréené k uzivani vefejnosti provedeny v souladu s platnymi normami a bezpeCnostnimi
predpisy.Predpisy nemohou byt dodrzeny pouze u téch konstrukci, které jsou predmétem
pamatkové ochrany a nelze je stavebné ménit nebo upravovat.

Specifikace provoznich Fadd potfebnych pro budouci uzivani stavby:

- Provozni fad pro provoz muzea

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby

a) Popis stavajiciho stavu
SO 01 Mést'ansky diim
Budova je v soucasné dobé nevyuzivana, dlouhodobym vypadkem provozu byla zasadné
poskozena biotickymi vlivy, vzlinajici vlhkosti, ¢astecné vandaly. V nosném zdivu a klenbach jsou
zretelné trhliny. V dfevénych tramovych stropech viivem zatékani vody do stavby v minulosti
podlehly jejich ¢asti biotickym vlivim. Sedlové zastfeSeni krovem s taskovou krytinou je v fadé
mist napadené a znehodnocené biotickymi vlivy. Vstupni kamenny portal prljezdu ze strany

nameésti je v havarijnim stavu, kamenné prvky se vzajemné vyrazné posunuly a hrozi zficeni
portalu a konstrukci na né€j navazanych. Vnitfni instalace jiz v budové chybi.

SO 02 Dvorni objekty

Dvorni pristavek hlavni budovy se zachoval v torzu obvodovych stén, které bude nutné nejprve
stabilizovat a nasledné dozdivat a ztuzit vénci.

Samostatny dvorni objekt nema stfechu, obvodové zdi jsou v hornich ¢astech rozpadlé vodou a
mrazem. V minulosti byl vyuZivan jako skladka odpadu.Objekt bude rovnéz nutné nejprve
stabilizovat a nasledné dozdivat a ztuzit vénci.

b) Popis navrzeného stavebné technického a konstrukcniho Feseni
Viz bod B.3.1

B.3.5 Technologické rFeseni — zakladni popis technickych a technologickych zarizeni
Technicka zaFizeni — vnitfni instalace viz bod. B.3.1

Technologicka zafizeni — provozni soubory
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SO 01 DUM
Bezbariérovy vytah

Do budovy bude instalovan do Zb zdéné Sachty osobni bezbariérovy vytah o nosnosti 630 kg. Je
navrzen lanovy vytah se 4 stanicemi a strojem ve vytahové Sachté.

Vystavni technologie

V soucasné dobé je zpracovavan samostatny projekt na vystavni technologii. Dokumentace akce
MESTANSKY DOM NA NAM. REPUBLIKY C.P.6 — STAVEBNI UPRAVY PRO MUZEUM - ZSPD,
HORNI SLAVKOV zahrnuje stavebni pfipravenost pro nasledny projekt VYSTAVNI TECHNOLOGIE
PRO BUDOVU C.P. 6, HORNI SLAVKOV.

Popis stavajiciho stavu

Budova je v soucasné dobé nevyuzivana, v budové nejsou Zadna technologicka zafizeni.
a) Popis navrzeného rFeseni

Viz bod B.3.1.
b) Energetické vypocty

Viz oddil B.1.k

B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti
a) Charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavkii jiného
pravniho predpisu — vyska stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro
ktery je stavba urcena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo
délka tunelu apod.

Charakteristika a kritéria pro stanoveni kategorie stavby jsou uvedeny v samostatném pozarné
bezpecfnostnim feseni stavby, které vypracovala odborné zplsobild osoba — Josef Maier.

b) Kritéria — tiida vyuziti, pfitomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktori,
prohlaseni stavby za kulturni pamatku

Tfida wvyuziti, pfitomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktorll - viz pozarné
bezpecnostni feseni stavby.

Ve stavbé nebudou uchovavany zadné nebezpecné nebo rizikové latky.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Zohlednéni plnéni pozadavkili na energetickou narocnost, Gsporu energie a tepelnou
ochranu budov.

Prlkaz energetické naroCnosti budovy nebude vypracovan, dané stavby nelze vzhledem
k pamatkové ochrané zateplovat ani ovliviiovat tepelné ztraty vyplnémi otvord.

B.3.8Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Zasady FeSeni parametril stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani
vodou, ochrana proti hluku a vibracim, odpady apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace,
hluk, zastinéni, prasnost apod.).

Vétrani
Vsechny prostory budou vétrany pfimo okny nebo uméle vzduchotechnickym zafizenim
(hygienické zazemi).
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Osvétleni

Mistnosti expozic budou osvétleny systémem umélého osvétleni, ktery bude zahrnovat celkové
osvétleni mistnosti i jednotlivych vystavnich prvkd. Tento systém bude feSen v ramci dalsi
samostatné casti projektové dokumentace — Vystavni technologie muzea. Predpoklada se, zZe
okna budou stinéna z dlivodu ochrany vystavovanych exponatd.

Ve vSech prostorech bude instalovano umélé osvétleni s intenzitou odpovidajici hygienickym
pozadavkim pro prislusné vyuZziti mistnosti. Pfed uvedenim stavby do provozu mize byt umélé
osvétleni zkontrolovano mérenim.

Proslunéni, stinéni

Problematika se dané stavby netyka.

Zasobovani vodou

Budova bude zasobovana pitnou vodou z méstského vodovodu.

Vytapéni

Budovy budou vytapény pomoci elektrického podlahového topeni a topnymi nasténnymi panely.
Likvidace splaskovych vod a dest'ovych vod

Splaskové odpadni vody budou svadény pripojkou do méstské jednotné kanalizace s MCOV.
Likvidace odpadti

Bézny komunalni odpad bude nadale shromazd'ovan v popelnicich nebo kontejnerech umisténych
ve dvore. Vyvazeni na méstskou skladku je provadéno zplsobem v misté obvyklym na zakladé
smiuv.

Zasady reseni vlivu stavby na okoli:
Vibrace, hluk

Uvedena problematika je feSena v souladu s Nafizenim viady €.272/2011 Sb. O ochrané zdravi
pred nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci a vsouladu s CSN 730532 Ochrana proti hluku
v budovach a souvisejici akustické vlastnosti stavebnich vyrobkd.

Ochrana venkovniho prostoru dokoncené stavby pred zdroji hluku z provozu budovy

Uvnitf stavby nebudou instalovana zadna hlucna zafizeni, ktera by zplsobovala zvySeni hluku
v okoli stavby. Provozni doba muzea bude pokryvat pouze Cast denni doby.

Prasnost

Provoz muzea nebude vyvolavat zadnou prasnost v okoli budovy.

B.3.9Zasady ochrany stavby pred negativnimi Gcinky vnéjsiho prostredni

Protipovodnova opatieni, ochrana pred pronikanim radonu z podlozi, pred bludnymi
proudy, pied technickou a pFirodni seizmicitou, pfed agresivni a tlakovou podzemni
vodou, pied hlukem a ostatnimi Gcinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Nebudou provadéna specialni protiradonova opatfeni. V novych podlahach budou pouzity
plynotésné hydroizolace, prostupy kanalizace hydroizolaci budou plynotésné.

b) Ochrana pied bludnymi proudy
Provoz stavby ani prostiedi v okoli stavby nevyZaduiji feSeni uvedené problematiky.
c) Ochrana pred technickou seizmicitou

Vzhledem ksouCasnym a v budoucnu predpokladanym seizmickym podminkam nejsou
navrhovana zadna protiotfesova opatreni.

d) Ochrana pred agresivni a tlakovou podzemni vodou

Problematika se dané stavby netyka, budova neni podsklepena.
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e) Ochrana pred hlukem

Uvedend problematika je feSena v souladu s Nafizenim viady €.272/2011 Sb. O ochrané zdravi
pred nepfiznivymi GcCinky hluku a vibraci a v souladu s CSN 730532 Ochrana proti hluku
v budovach a souvisejici akustické vlastnosti stavebnich vyrobkd.

Ochrana vnitrniho prostoru dokoncené stavby pred vnéjsimi viivy z okoli:

Stavba se nachazi v lokalité s prlmérnou dopravni zatézi a v jejim okoli nejsou instalovany
stavajici vyraznéjsi zdroje hluku. Neni potfeba navrhovat specialni protihlukova stavebni opatfeni,
budova nebude slouZit k bydleni.

Ochrana vnitrniho prostoru dokoncené stavby pred vnitrnimi zdroji hluku

Uvnitf stavby nebudou instalovana zadna hlucna technicka zafizeni, ktera by zplsobovala zvyseni
hluku v interiéru stavby a ruseni vyuky nebo ruseni okoli objektu.

f) Protipovodnova opatieni

Pozemky investora nezasahuji do zadné zaplavové zony.

7 7 va

g) Ostatni GcCinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Stavba se nachazi na pozemku, ktery je soucasti rozsahlého poddolovaného GUzemi. Presna
evidence dilnich dél zde neni specifikovana. Stavebni Upravy stavajici budovy nebudou mit vliv
na pritéZzovani stavby a neovlivni statické plsobeni na podlozi objektu. Vzhledem k dobé
existence historické budovy nejsou ziejmé Zadné projevy deformaci nosnych konstrukci
zplsobené poklesy terénu.

B.4 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Napojovaci mista technické infrastruktury, pielozky, kfiZzeni se stavbami a technické
a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pfipadé, kdy je stavba umisténa
v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li
ohroZena bezpecnost, pFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

PFipojeni na technickou infrastrukturu
PFipojovaci mista, profily a délky

VSechny pripojky do stavajici budovy budou zrevidovany, obnoveny, pfipadné provedeny nové ve
stejné trase.

Specifikace vedeni | Umisténi/misto napojeni Profil vedeni/ délka | Poznamka

SO 10 Kanalizace |Provedeni nové pfipojky KG DN 150-200 mm
kanalizace do méstské jednotné
kanalizace, doplnéni dest'ové
kanalizace ve dvore

délka cca 20 m

SO 11 Vodovod | Stavaijici vodovodni pfipojka DN Opravena vodomeérna

z fadu na nam. Republiky délka celkem 10 m Sachta v prilijezdu

SO 13 Kabelova | Stavaijici kabelova pripojka na stavajici kabel
pripojka NN fasadé domu

Pfipadné zasahy do ochranného pasma podzemnich vedeni budou feseny v priibéhu projektu pro
realizaci stavby.

Pfipojeni na dopravni infrastrukturu

Stavajici budova stoji v zastavéné Casti mésta na nameésti Republiky, hlavni vchod je pfimo
z nameésti, odkud je téz feSen vstup a zasobovani.

Pozemek navazujici na ddm C.p. 6 je pristupny pouze stavajicim prljezdem (prlichodem)
budovou.
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B.5 DOPRAVNI RESENI

Popis dopravniho feSeni, napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastruktury,
prelozky, vcetné pésich a cyklistickych stezek, doprava v klidu, FeSeni pristupnosti a
bezbariérového uzivani

Napojeni iUzemi na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky

Stavajici budova stoji v zastavéné Casti mésta na namésti Republiky, hlavni vchod je pfimo
z nameésti, odkud je téZ feSen vstup a navstévniky i zasobovani.

Pozemek navazujici na dim C.p. 6 je pristupny pouze prljezdem (prlichodem) budovou.
Rozhledové poméry jsou stavajici, neméni se.

Nebudou provadény zadné prelozky dopravni infrastruktury.

Pési a cyklistické stezky
V misté stavby jsou stavebné oddéleny chodniky, samostatné cyklostezky lokalitou neprochazi.
Doprava v klidu

Z pozadavku obecnych stavebnich predpisi a z pozadavku DI Policie CR vyplyvd nutnost
zabezpedit stavbu potfebnym poctem parkovacich mist na pozemku stavebnika nebo za timto
Ucelem pronajatém pozemku.

Uvedena problematika neni predmétem projektu, potfebna stani budou vyuZivana stavajici na
Namésti Republiky. Dim byl od prvopocatku soucasti ulicni zastavby a k parkovani vozidel vzdy
slouzilo prilehlé nameésti. Oproti povolenému stavu (povoleni stavby ¢.j.2481/2022/HS/OVZP-8 ze
dne 05.09.2022, PM 28.09.2022) nedochazi ke zméné v pozadavku na parkovaci stani.

Dopravni znaceni
V ramci realizace navrhované stavby nebude feSeno Zadné dopravni znaceni.
PFistupnost a bezbariérové uzivani

Pozemek navazujici na diim C.p.6 je bezbariérové pristupny pouze prljezdem (prlichodem)
budovou.

Pozadavky na bezbariérové uzivani budovy jsou predmétem stavebnich Gprav budovy.

B.6 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
a) Terénni Gpravy

Terénni Upravy stavenisté budou spocivat z¢asti v sejmuti humdzni vrstvy zeminy ve dvore pro
realizaci zpevnénych ploch. Ornice bude uloZena ve stavenisti na meziskladce pro pozdéjsi sadové
Upravy dvora.

b) Pouzité vegetacni prvky

Plocha dvora bude po realizaci zpevnénych ploch a rekonstrukci dvornich objektl pokryta
humozni vrstvou dfive skryté zeminy a zatravnéna s lokalni vysadbou vegetace.

c) Biotechnicka opatFeni

Specialni biotechnicka opatfeni nebudou v ramci akce provadéna.

B.7 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv na Zivotni prostfedi a opatieni vedouci k minimalizaci negativnich vlivii —

zejména priroda a krajina, Natura 2000, omezeni nezadoucich Ucinkii venkovniho

osvétleni, pFitomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, ptida, vliv na klima a

ovzdusi, vCetné zafFazeni stacionarnich zdrojii a zhodnoceni souladu s opatienimi

uvedenymi v prislusném programu zlepsovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho
predpisu.
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Vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida

Stavba nebude pFi béZném provozu produkovat zadné exhalace ani emise, nebude obsahovat
stacionarni zdroje znecistovani ovzdusi, nebude zfizeno venkovni osvétleni,nebude pro stavbu
odnimana zemédeélska plda, provoz je dan zplsobem uzivani muzea.

Stavba nebude za provozu znecist'ovat ovzdusi, vytapéni bude elektrické (podlahové a salavé).

Na stavbu budou pouzity pouze materialy schvalené pro stavby platnymi pravnimi predpisy.

Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dievin, ochrana pamatnych stromtii, ochrana
rostlin a Zivocichii, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Stavebni prace nezasahnou do okolni krajiny Zadnymi negativnimi vlivy.

Nebude provadéno kaceni zelené.

PFi provadéni zemnich praci musi byt provedena disledna opatteni proti unikani ropnych latek a
jinych Skodlivin do terénu.

Vliv na soustavu chranénych Gizemi Natura 2000
Stavbou neni dotCena zadna lokalita evidovana jako lokalita Natura 2000.

b) Zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostiedi, je-li podkladem (EIA).
Stavba nepodléha posouzeni podle zakona o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi.

c) Popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivii na
Zivotni prostredi, bylo-li zjiSt'ovaci Fizeni ukonceno se zavérem, Ze zamér nepodléha
dalsimu posuzovani podle tohoto zakona.

Stavba nepodléha posouzeni podle zakona o posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi. Nebylo
vydano.

d) V pfipadé zamérd spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplisobu naplnéni zavérli o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano.

Stavba nespada do reZimu zakona o integrované prevenci.

B.8 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI
Zejména zasobovani stavby vodou, zpisob zneskodnovani odpadnich vod, vyuziti a
nakladani se srazkovymi vodami.

Vnitfni vodovod bude napojen na stavajici vodovodni pfipojku. Bude rozveden studenou vodou,
tepla voda bude ohfivana v potfebném rozsahu pomoci elektrického akumulac¢niho boileru 180 |
umisténého ve 2.NP, systém bude vybaven cirkulaci. Nové zafizovaci predméty a vytokové
baterie budou standardni.

V budové bude instalovan systém 2 vnitfnich pozarnich hydrant@ (dle PBRS).
Vodou z vnitfnich rozvod{ bude zasobovana také pripadna kasna ve dvore.

Vnitfni kanalizace bude napojena na novou pfipojku vedenou v plvodni trase pdvodni pripojky,
budou provedeny kompletni nové rozvody v celém objektu. Nova kanalizace bude provedena
z plastového potrubi odolavaijiciho horké odpadni vodé.

Dvorni objekty budou napojeny na destovou kanalizaci.Napojena bude také pfipadna kasna ve
dvore.
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B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA
SpiInéni zakladnich pozadavkii z hlediska plnéni Gkold ochrany obyvatelstva.
Ve stavbé nejsou poZadovana Zadna zafizeni civilni ochrany.
a) Zpasob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva prfed hrozici nebo nastalou
mimoradnou udalosti.
V prostoru dotéeném stavbou se nenachazi koncovy prvek JSVV.
b) Zplisob zajisténi ukryti obyvatelstva.

Stavebnik (projektant) posoudil vhodnost pfipravované stavby pro vyuziti k ukryti a k ochrané
obyvatelstva a vyhodnotil stavbu jako nevhodnou pro Ukryt a vybudovani IU.

c) Zpisob zajisténi ochrany pied nebezpecnymi ucinky nebezpecnych latek u staveb
v zénach havarijniho planovani.
Stavba se nenachazi v zoné havarijniho planovani.

d) Zplisob zajisténi ochrany pfed povodnémi.
Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi pFirozené nebo zvlastni povodné.

e) Zplisob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb
obcanského vybaveni.

Stavba nema centralni nahradni zdroj elektrické energie. EvakuaCni vytah neni ve stavbé
instalovan.

f) Zplsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v uzemi dot¢eném stavbou
nebo stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce a
provozuschopnosti.

V objektu, na pozemcich stavby nebo v tésné blizkosti se nenachézi SU.

B.10 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.
Napojeni na komunikaci
Stavenisté budovy bude napojeno skrz budovu stavajicim prdjezdem z namésti Republiky.
Napojeni na splaskovou kanalizaci

Splaskové vody z provozu stavby nebudou zpocatku produkovany - v rdmci zafizeni stavenisté
budou pouZita chemickd WC. Po zprovoznéni WC v budové bude mozné vyuzivat cast
hygienického zafizeni pro potfeby stavby.

Napojeni na vodovod

Voda pro stavenisté bude odebirdna z vodovodni pfipojky (obnovené vodomérné Sachty
v prljezdu) zFadu na namésti Republiky. Spotfeba bude dana technologickymi pozadavky
stavebnich praci.

Napojeni elektrické energie

Elektricka energie pro stavenisté bude odebirana z elektromérového rozvadéce v budové, ktery
bude zrevidovan a zprovoznén.

Napojeni na zemni plyn
Zarizeni stavenisté nebude napojeno na zemni plyn.
b) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz,

dekonstrukce a kaceni dievin apod.
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Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Realizace stavby nebude mit nadmérny negativni vliv na okoli stavenisté.

Musi byt dodrzovana vSechna opatieni sméfujici k ochrané Zivotniho prostredi.
Ochrana okoli stavby proti hluku a vibracim v priibéhu vystavby

Provadéni praci, jejichz hlu¢nost presahuje ve dne 50 dB, je omezeno na dobu od 7.00 do 20.00
hod. V ostatni denni a no¢ni dobé nesmi byt provadény prace hlu¢néjsi nez 40 dB.

Ochrana okolnich komunikaci pFed znecisténim ze stavby

V dobé nepfiznivych klimatickych podminek - dést, snih - musi byt kola vozidel stavby znecisténa
blatem pred vjezdem na mistni komunikace dostatecné ocisténa. V pFipadé znecisténi vozovek ve
mésté musi zhotovitel stavby neprodlené zajistit jejich uklid.

Ochrana pred vlivy bouracich praci

Pfi bouracich pracich je nutné dodrzet prislusna bezpecnostni opatieni. Poskozeni sousedicich
staveb ani pozemkd navrhovanymi stavebnimi Upravami nepfichazi v Gvahu.

PFi prasnych pracich (napf. bourani, fezani betonu apod.) bude pouzito skrapéni vodou.
Ochrana pFi provadéni kaceni
Ve stavenisti se vzrostla zeler nenachazi.

c) Vstup a vjezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popiipadé pFistupové
trasy, véetné pozadavki na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
nebo orientace a zpiisob zajisténi bezpecnosti provozu.

StaveniSté budovy bude napojeno skrz budovu stavajicim prljezdem z namésti Republiky.
Stavbou nebude komunikace dotcena, nebude vyZadovana Zadna objizdna ¢i obchozi trasa.

Pro provadéni opravy uli¢ni fasady a nové kanalizacni pfipojky bude vypracovano a projednano
DIO (zajisti zhotovitel stavby).

d) Maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté.

V rdmci vystavby nebudou provadény zadné trvalé zabory pozemkd jinych vlastnik{, stavenisté je
ve vnitfnim aredlu objektu ¢&.p. 6.

Pouze pro opravu uli¢ni fasady a kanalizacni prfipojky bude projednan docCasny zabor Casti
vefejného prostranstvi.

e) Pozadavky na ochranu Zivotniho prostfedi pfi vystavbé — zejména opatfieni
k minimalizaci dopad@i pfi provadéni stavby na Zivotni prostiedi, popis pfitomnosti
nebezpecnych latek pFi vystavbé, predchazeni vzniku odpadd, tfidéni materiald pro
recyklaci za ic¢elem materialového vyuziti, vCetné popisu opatieni proti kontaminaci
materiali, stavby a jejiho okoli, opatfeni pfi nakladani s azbestem, opatfeni na
snizeni hluku ze stavebni ¢innosti a opatfeni proti prasnosti.

Odpad bude roztfidén na jednotlivé slozky a zatfidén podle katalogu odpadu dle pfilohy €. 1 vyhl.
¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadli a posuzovani vlastnosti odpadd, vyhl. €. 273/2021 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpis a zakona €. 541/2020 Sb. Dodavatel stavby zajisti manipulaci s timto
odpadem dle platnych predpisg.

08 0112 Odpadni barvy a laky odpady ,,0"
1501 02 Plastové obaly odpady , 0"
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel,

taSek a keramickych vyrobké neuvedené v 17 01 06 odpady ,,0"
17 02 03 Plasty odpady ,0O"
17 04 05 Zelezo a ocel odpady ,0"
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17 04 11
17 06 04
17 08 02
17 09 04

Kabely neuvedené pod cislem 17 04 010

Izola¢ni materialy neuvedené pod €. 17 06 01 a 17 06 03

Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod ¢.17 08 01

Smésné stavebni a demoli¢ni odpady
neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

Druhy odpadi pFi vystavbé, jejich likvidace a jejich maximalni produkovana mnozZstvi

odpady ,O"
odpady ,O"
odpady ,O"

odpady ,0O"

Nazev Specifikace UloZeni na stavenisti Max. Vyuziti / predani
odpadu odpadu mnoZzstvi | odpadu
Odpadni Zbytky tekutych i | budou shromazd'ovany | 0,01t Odstranéni
barvy a zatvrdlych v tésnych nadobach, opravnénou osobou
laky natérovych hmot, | které chemikalie a
rozpoustédel, rozpoustédla nemohou
lepidel a jinych poskodit
chemikalii
Plastové PE folie ze budou shromazd'ovany | 0,05t Predani opravnéné
obaly stavebniho na oddéleném misté na osobé k nasledné
materialu stavenisti v PE pytlich recyklaci
Smési nebo | Zbytky materialdl | budou shromazd'ovany | 30t Odvoz na skladku
oddélené ze stavebnich na oddéleném misté inertniho stavebniho
frakce praci (odfezky v pevnych nadobach odpadu
betonu, cihel, tasek,
cihel, tasek | keram. vyrobk{)
a keram.
vyrobkd,
skla
Plasty Zbytky plastovych | budou shromazd'ovany | 0,05t Pfedani opravnéné
stavebnich a na oddéleném misté osobé k nasledné
instalacnich v PE pytlich recyklaci
materiald
Zelezo a Kovovy odpad z budou shromazd'ovany | 0,05t Odvoz do provozovny
ocel betonarské na oddéleném misté sbérnych surovin
vyztuZe a v prislusnych pevnych k nasledné recyklaci
valcovanych nadobach
profill
Kabely Zbytky kabell z budou shromazd'ovany | 0,02t Odvoz do provozovny
elektroinstalace na oddéleném misté sbérnych surovin
v PE pytlich k nasledné recyklaci
Izolacni Veskeré zbytky budou shromazd'ovany | 0,08 t Odstranéni
materialy tepelnych izolaci a | na oddéleném misté opravnénou osobou
hydroizolaci v PE pytlich
Stavebni Veskeré zbytky budou shromazd'ovany | 0,10t Odvoz na skladku
materialy sadrokartonovych | na oddéleném misté stavebniho odpadu
na bazi konstrukci v prislusnych pevnych
sadry nadobach
Smésné Stavebni sut’ budou shromazd'ovany 10t Odvoz na skladku
stavebni a | z bourani zdénych | na oddéleném misté inertniho stavebniho
demolicni konstrukci a v pevnych nadobach odpadu
odpady podhled(
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Hierarchie zplisob& nakladani s odpady — povinnosti zhotovitele stavby dle §9a:

1 Predchazeni vzniku odpad(

Pfi vystavbé je nutné dbat na presné planovani potfeby materialu a okamzité pripravy mnozstvi
stavebnich hmot, které podléhaji znehodnoceni tuhnutim, vysychanim apod., aby nedochazelo ke
zbyte¢nému vzniku odpadu.

2 Priprava k opétovnému pouziti

Pfi pouzivani materialu k opakovanému stavebnimu pouziti — napt. bednéni, je nutné material po
kazdém poufziti oSetfit tak, aby jej bylo mozné opakované pouzit pro dalsi opakovanou aplikaci.

3 Recyklace odpad(

Veskery stavebni odpad je nutné vzdy shromazd'ovat oddélené dle druhl a kategorii a ukladat na
oddélené misto na stavenisti a pfi jeho odvozu maximalné vyuZit opravnénych osob, které
zajistuji jeho dalsSi recyklaci. Napf.: papir, plasty, sklo, inertni sut’ z cihel, betonu apod., kovy,
kabely...

4 Jiné vyuZiti odpadl (energetické apod.)

Drevény odpad (Cisté dfevo bez natérd) nevyuZitelny k jinym stavebnim uceldm mze byt predan
opravnéné osobé k energetickému vyuziti.

5 Odstranéni odpadt

Odpady nevyuZitelné k zadnym z vySe uvedenych zplsobl budou odstranény ulozenim na
prislusnych skladkach provozovanych opravnénymi osobami v souladu s podminkami zakona
o odpadech.

Typy zarizeni podle Gcelu nakladani s odpady

1 Uprava mist ukladani na stavenisti

Na stavenisti budou vytvorena oddélena mista, pfipadné zastfeSené sklady, kde budou docasné
shromazd'ovany oddélené odpady podle jednotlivych druhl a kategorii. Pro tekuté odpady musi
byt k dispozici prislusné chemicky odolné nadoby, pro ostatni pfislusné nadoby, pytle apod.

2 Doprava odpadd

Odpady odvazené ze stavenisté budou transportovany dle druhu nakladnimi vozidly, v pfipadé
malého mnozstvi jinymi dopravnimi prostiedky. Podle charakteru odpadu bude vyuZita doprava
prostfedky opravnénych osob.

Upozornéni:

PFi kolaudaci predloZi zhotovitel doklady o predani veskerého odpadu na prislusné
skladky pripadné predani k recyklaci nebo likvidaci opravnénym osobam.

f) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.
PFi provadéni stavby musi zhotovitel stavby dodrZovat veskera ustanoveni:

- Zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni pozdéjsich predpisd, a to zejména § 3,
4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18. Zadavatel stavby musi zajistit, aby pfed zahajenim praci na stavenisti
byl zpracovan Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) podle druhu a velikosti stavby
tak, aby pIné vyhovél potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace.

- Zakona ¢. 262/2006 Sb., Zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisd, a to predevsim v § 101 —
108, které specifikuji poZzadavky na zaméstnavatele a zaméstnance zhotovitele stavby pfi realizaci
stavby.

- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpec¢im padu z vySky nebo do hloubky, v platném znéni. Toto nafizeni
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zapracovava prislusné predpisy Evropskych spoleCenstvi a upravuje zplisob organizace prace
a pracovnich postupl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi praci na pracovistich, na nichz
jsou zaméstnanci vystaveni nebezpedi padu z vysky nebo padu do volné hloubky.

- Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpisi. Jedna se predevsim o Cinnosti
a povinnosti zhotovitele stavby a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu
s predpisy Evropskych spoleCenstvi.

Stavby, pracovisté a zafizeni stavenisté musi byt zabezpeCeny proti vstupu nepovolanych osob.
Pfitom musi byt dbano na bezpecnost osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace pfi
pohybu v blizkosti stavenisté.

Vjezdy na stavenisté musi byt Fadné oznaceny (dopravni znacky).

Pfi praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni musi byt plnény podminky
stanovené jejich provozovateli. S vyznaCenim musi byt seznameny obsluhy strojli a provadéjici
pracovnici. Po celou dobu provadéni praci musi byt zajistén bezpecny stav pracovist, dopravnich
komunikaci a osvétleni.

Docasna zafizeni pro rozvod energii musi byt navrZzena, provedena a udrzovana v takovém stavu,
aby nebylo zdrojem nebezpedi nebo Urazu.

Podpérné konstrukce pracovist’ musi byt zhotovitelem stavby fadné navrzeny a kontrolovany.

Skladovani materidlu a manipulace s nim musi byt provadéna zhotovitelem bezpetné a podle
podminek stanovenych vyrobcem.

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt vytyCeny vSechny stavajici podzemni sité svymi spravci.
Pfi zemnich pracich pod hladinou podzemni vody musi zhotovitel zajistit v€asné snizovani hladiny.
Okraje vykopd musi byt fadné vyznaceny a zabezpeceny proti vstupu osob.

Dlsledné je nutno zajiStovat bezpecnost prace pfi pohybu strojd pobliz vykopd a podzemnich
vedeni. Podle geologickych podminek je nutné zajistit stény vykopl proti sesuti odpovidajicim
svahovanim nebo pazenim.

Pfi vSech stavebnich pracich je nutné respektovat technologické postupy predepsané vyrobci
materiald a dodrzovat bezpecnost Umérnou druhu provadéné cinnosti. Zvlastni pozornost je
nutné vénovat bouracim pracim predevsim z hlediska zvySené moznosti zficeni stavebnich
konstrukci nebo jejich Casti.

StaveniSté musi byt fadné ohrazeno vystraznou paskou, aby nepovolané osoby byly dostatecné
varovany pred nebezpedim Urazu na stavenisti.

g) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin.

Vykopova zemina bude vyuZzita pro realizaci terénnich Uprav stavebniho pozemku, respektive pro
jeho Upravu a pfipadné urovnani.

h) Limity pro uziti vyskové mechanizace.

Na stavbé bude pouzivan pro montaz ocelové konstrukce a oprav krovu autojefab.

i) Pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na priibéh

a zplsob pripravy a realizace vystavby a dalsi specifické poZadavky.

Stavba bude uvedena do provozu jako celek. Pro pripravu s realizaci vystavby nejsou zadné
atypické pozadavky.

j) Navrh fazi vystavby za Gcelem provedeni kontrolnich prohlidek.

V prlibéhu realizace stavby budou provedeny nasledujici kontrolni prohlidky stavby ve smyslu
Stavebniho zakona - po jednotlivych stavebnich objektech.

Ozn. | Faze realizace stavby Kontrolni prohlidka Priblizny termin
SO 01 Mést'ansky diim
0 | vyklizeni, bouraci prace cca listopad 2025
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1 | obnazeni tramovych stropd a
krovu, vyména celych
tesarskych konstrukci

2 | hrubé konstruk¢ni Gpravy,
provedeni novych pricek,
vytvoreni novych otvor(,
zazdivky apod.

3 | vypIné otvorl (vymény a
doplnéni)

4 hrubé vnitini instalace

5 | Upravy povrch{ stén a stropd,
podlahy

6 | kompletace ZI, vytapéni, EI,
SLP

7 | malby natéry

8 |dokoncovaci prace, TU 1. kontrolni prohlidka, pribézné dle potfeby
kolaudace 1.etapy postupu praci
9 | uvedeni do provozu vyklizeni stavenisté

SO 02 Dvorni objekty

1 |bouraci prace, demontaze

2 | stavebni Upravy a doplnéni
nosnych konstrukci, zastfeSeni

pricky, zmény vyplni otvord

4 hrubé vnitfni instalace

5 | Upravy povrch{ stén a stropd,
podlahy

6 kompletace ZI, EI

7 | malby natéry

8 | uvedeni okoli stavenisté do 2. zavérecna kontrolni vyklizeni stavenisté
plvodniho stavu prohlidka, kolaudace

P¥i kontrolni prohlidce povéreny pracovnik stavebniho Gfadu zjist'uje zejména:
- dodrzeni rozhodnuti nebo jiného opatreni stavebniho Ufadu tykajiciho se stavby nebo pozemku

- zda je stavba provadéna technicky spravné a v naleZité kvalité (pouZité vyrobky, material,
konstrukce)

- stavebné technicky stav stavby, zda neni ohrozovan Zivot a zdravi osob nebo zvifat,
bezpecnost nebo Zivotni prostredi

- zda provadénim nebo provozem stavby neni nad pFipustnou miru obtéZzovano jeji okoli, jsou
provadény predepsané zkousky a zda je veden stavebni denik nebo jednoduchy zaznam o stavbé

- zda stavebnik pIni svoje povinnosti vyplyvajici z § 152 Stavebniho zakona
- zda je stavba uZivana jen k povolenému ucelu a stanovenym zplsobem

- zda je fadné provadéna udrzba stavby
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Vyzvani stavebniho ufadu k planované kontrolni prohlidce provede povéreny
pracovnik investora v navaznosti na skutecny postup realizace stavby nejpozdéji 10 dnii

pred upfesnénym terminem dokonceni pfislusné casti dila.

Na vyzvu stavebniho Ufadu jsou podle povahy véci povinni zicastnit se kontrolni prohlidky vedle
stavbyvedouciho téZ projektant a osoba vykonavaijici stavebni dozor pfipadné dalsi subjekty:

Udastnici kontrolni prohlidky

Kontaktni Gidaje

Zastupce investora

Bc. Petra Bednarova

tel. 724 755 079

Zastupce projektanta

Ing. Jifi Treybal

tel. 603 507 541

Zastupce zhotovitele

dle vybérového fizeni
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