# DODATEK Č. 9 SMLOUVY O DÍLO

## o celoroční údržbě Města Horní Slavkov uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

## Článek I.
## Smluvní strany

Tento dodatek nahrazuje smlouvu v úplném znění. Smlouvu uzavřeli, podle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí, tito účastníci *(dále jen „smluvní strany“)*:

Záměr zveřejněn dne .....
Smlouva schválena usnesením RM 353/29/25
Datum zveřejnění smlouvy .....
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu ROZPOČET 2026
Příjmení a podpis osoby za věcnou správnost VOLFOVÁ
Zveřejněno na profilu 5.1.2026

na straně zhotovitele:
**Technické služby Horní Slavkov s.r.o.**
Zastoupené jednatelem: Mgr. Karlem Bernardem
se sídlem Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov
IČ: 26330202
DIČ: CZ26330202
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Horní Slavkov
číslo účtu 862464319/0800
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: ředitel TS Bc. Zdeněk Chlebuš
*(dále jen „zhotovitel“)*

*a*

na straně objednatele:
**Město Horní Slavkov**
zastoupené starostou: Alexandrem Terekem
se sídlem Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Horní Slavkov
číslo účtu 27-0862175349/0800
osoba oprávněná jednat ve věcech technických pro čl. III, IV, VII, X, XII, XIII,
je vedoucí odboru majetku a investic
osoba oprávněná jednat ve věcech technických pro čl. V, VI, VII, VIII, IX, XI
je vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
*(dále jen „objednatel“)*

## Čl. II
## Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek dále uvedených provede pro objednatele celoroční údržbu města Horní Slavkov. Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu.

2. Celoroční údržbou, dle odstavce 1 tohoto článku, se rozumí, není-li dále uvedeno jinak:
   - správa a údržba veřejného osvětlení

- správa a údržba areálu sportovního hřiště na p.p.č. 2533/99 v k.ú. Horní Slavkov
- svoz a technické zajištění odstranění komunálního odpadu
- svoz a odstranění tříděného odpadu
- správa a údržba veřejného pohřebiště
- údržba veřejné zeleně
- provoz sběrného dvora odpadů
- lesnické obhospodařování lesů
- správa a údržba dětských hřišť a sportovišť zřízených městem, vč. provozních kontrol
- údržba místních komunikací
- technické zajištění přenosu vysílání regionální televize do televizního kabelového rozvodu a pro potřeby Města Horní Slavkov

Všechny činnosti jsou prováděny vč. dopravy, odstranění vzniklých odpadů a recyklovatelných nebo druhotně využitelných materiálů.

## Čl. III
## Správa a údržba veřejného osvětlení

1. Objednatel je vlastníkem zařízení veřejného osvětlení (dále jen „VO") a pověřuje zhotovitele správou sítí a světelných bodů VO včetně dodávek elektrické energie a souvisejících služeb distribuční sítě od 1.1.2021.

2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit provoz VO denně po dobu snížené viditelnosti, bude udržovat světelné body v provozuschopném a bezpečném stavu. To zejména představuje:

- výměnu výbojek
- výměnu tlumivek
- výměnu startérů
- výměnu odbočných svorkovnic
- údržbu osvětlovacích rozvaděčů
- výměnu připojovacích kabelů od svorkovnic tělesa
- pravidelnou (1x za dva týdny) kontrolu všech svítidel
- odstranění nahlášených a zjištěných drobných poruch (do 2 pracovních dnů)
- výměnu krytů patic (do rozsahu 10ks/rok)
- antikorozní ochranu starých stožárů.
- revize VO v zákonem stanovených lhůtách. O výsledcích revizí písemně informuje objednatele a podává případné návrhy na nutné investiční akce, jejichž provedení povede k bezproblémovému a bezpečnému provozu sítí VO (např. úpravy světelných bodů v místech jejich častého poškozování, návrhy na nové instalace světelných bodů, odstranění stávajících, nutné výměny el. vedení a sloupů, výměny starších těles za úspornější apod.)

3. Zhotovitel se zavazuje vést a zpracovávat technickou dokumentaci k VO instalovanému od roku 1995 (pasportizaci), tzn. především technické zprávy, projektovou dokumentaci, situační plány zemního uložení kabelů a stožárů VO.

4. Objednatel poskytne zhotoviteli softwarové prostředí pro pasportizaci, řízení provozu a sledování poruch veřejného osvětlení. Zhotovitel je povinen průběžně editovat vstupní technické a polohové informace jednotlivých světelných bodů, rozvaděčů a okruhů dle skutečného stavu.

5. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli dokončené stavby, úpravy a technická zhodnocení veřejného osvětlení včetně geodetického zaměření polohy světelných bodů

a tras rozvodů, technických listů jednotlivých komponentů, revizí popř. dalších souvisejících dokumentací. Uvedené dokumenty poskytuje objednatel zhotoviteli elektronickou formou (ke dni uzavření tohoto dodatku se jedná o SW nástroj 1click)z

6. V rámci obvyklé údržby zajistí každoroční provoz vánoční výzdoby v majetku objednatele, vždy v období od první adventní neděle do Tří králů denně po dobu snížené viditelnosti, včetně zajištění vánočních stromů a jejich ozdobení v místech – náměstí na sídlišti, Náměstí republiky, autobusové nádraží, Ležnice, Kfely. Rozšiřování vánoční výzdoby novými prvky předmětem této smlouvy není, aby však nedošlo k přetížení kapacity VO, konzultuje objednatel se zhotovitelem druh nových prvků vánoční výzdoby.

7. Zhotovitel uděluje žadatelům souhlas ke komerčnímu využití sloupů VO pro umisťování obchodních, volebních a kulturních sdělení třetích stran, v přiměřeném rozsahu při zachování vhodnosti a estetičnosti jejich obsahu. Příjem z těchto sdělení je příjmem zhotovitele.

8. Zhotovitel vykonává činnosti správce sítě, vydává vyjádření o jejich existenci a stanovuje podmínky pro umístění a realizaci staveb v blízkosti sítě veřejného osvětlení. Zhotovitel je správcem sítě ve smyslu zákona č. 47/2020 Sb., o zeměměřičství a vykonává tak všechna práva a povinnosti dle tohoto zákona. Tyto povinnosti vykonává i pro všechny další inženýrské sítě v majetku města (MKDS, TKR, přípojky veřejné technické infrastruktury, internet, vyjma rozvodů tepla, které jsou součástí Soustavy zásobování tepelnou energií města Horní Slavkov)

Za technickou pomoc, kontrolu a součinnost odpovídá pracovník OMI.

## Čl. IV.
## Správa a údržba areálu sportovního hřiště na p.p.č. 2533/99

1. Objednatel je vlastníkem sportovního hřiště na p.p.č. 2533/pp v k.ú. Horní Slavkov. Zhotovitel se zavazuje zajistit správu hřiště tj. jeho řádné a bezpečné užívání a za těchto podmínek:
   - výhradní užívání pro Základní školu Školní 786, Horní Slavkov ve dnech PO – PÁ v době od 7.00 hod do 16.00 hod a to bezúplatně,
   - výhradní užívání pro smluvní partnery zhotovitele, z řad veřejnosti a zájmových skupin v časech určených konkrétními smlouvami o užívání jednotlivých sportovišť za úplatu ve výši dle přílohy této smlouvy,
   - provádění pravidelných prohlídek sportovišť odborně způsobilou osobou vč. odstranění zjištěných závad,
   - zajištění revizí vč. odstranění zjištěných nedostatků ve lhůtách uvedených v revizní zprávě,
   - údržba sportovišť dle pokynů jednotlivých zhotovitelů staveb a výrobců použitých prvků a součástí,
   - pravidelná vizuální denní kontrola celého areálu,
   - průběžný úklid areálu,
   - sekání travnatých ploch; odklízení sněhu v prostoru sportovišť,

Za technickou pomoc, kontrolu a součinnost odpovídá pracovník OMI

## Čl. V.
## Svoz a technické zajištění odstranění směsného komunálního odpadu

1. Objednatel pověřuje zhotovitele, aby na území Města Horní Slavkov zabezpečil svoz směsného komunálního odpadu a technické zajištění odstranění, včetně vysypání odpadkových košů rozmístěných po městě.

*Komunálním odpadem* se rozumí veškerý odpad vznikající na území Města při činnosti fyzických osob (zařazený v Katalogu odpadů v položce č. 20 03 01 – směsný komunální odpad), s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

*Místem určeným k odložení odpadu* se pro účely této smlouvy rozumí odpadové nádoby k tomu určené.

2. Zhotovitel bude informovat objednatele o svážených odpadových nádobách dle bodu 1 tohoto článku v rozsahu: stanoviště a interval svozu. Celkový přehled a roční aktualizace bude předkládána pracovníku OVŽP na MěÚ H. Slavkov - pasport.

3. Zhotovitel neprovede svoz nádob, které:

a) nebudou na místě přístupném svozovému vozidlu
b) budou přeplněny a přetěžovány objemným odpadem, který brání řádnému vyprázdnění
c) budou obsahovat nebezpečný odpad a žhavý popel
d) budou poškozené, čímž bude ztížena manipulace (především víka a kolečka u kontejnerových nádob). Na tuto skutečnost neprodleně vlastníka odpadové nádoby zhotovitel prokazatelně upozorní.

4. O pravidlech uvedených v předchozím bodu informuje občany města zhotovitel.

5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat termíny svozu odpadu dle přílohy č. 4. Pokud na svozový den připadne státní svátek, provede zhotovitel svoz odpadu následující pracovní den. Svoz bude proveden vždy poslední pracovní den před Vánoci. Náhradní svoz zajistí zhotovitel také v případě poruchy sběrného vozidla. O těchto skutečnostech zhotovitel neprodleně informuje objednatele.

6. Zhotovitel se zavazuje k vyprazdňování odpad. nádob způsobem, kterým nedojde k jejich poškození. V případě prokazatelného poškození nádob pracovníky zhotovitele je zhotovitel povinen neprodleně zajistit na své náklady opravu nebo dodání nádoby nové, v případě nutnosti bezplatně zapůjčí poškozenému vlastní nádobu stejného objemu po nezbytně nutnou dobu.

7. Zhotovitel se zavazuje pravidelně, tj. vždy k 10. 2. kalendářního roku, písemně informovat objednatele o množství odstraněného odpadu z produkce občanů.

8. Zhotovitel provede vyprazdňování odpadkových košů instalovaných ve městě.

Za technickou pomoc, kontrolu a součinnost odpovídá pracovník OVŽP.

## Čl. VI.
## Svoz a odstranění tříděného odpadu

1. Zhotovitel provede pro objednatele svoz tříděných složek komunálního odpadu tj. plast, papír, sklo, nápojový karton, kovy a bioodpad z domácností.

2. Zhotovitel provede svoz bioodpadu dle harmonogramu přílohy č. 5.

3. Ostatní ujednání uvedená v čl. V. se použijí obdobně.

4. V případě skutečností hodných zvláštního zřetele může dojít ke změně harmonogramu svozů.

Za technickou pomoc, kontrolu a součinnost odpovídá pracovník OVŽP.

## Čl. VII.
## Správa a údržba veřejného pohřebiště (městského hřbitova)

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro objednatele správu a provoz místního veřejného pohřebiště v souladu se zákonem o pohřebnictví v platném znění. Provozováním veřejného pohřebiště se pro účely této smlouvy rozumí:

   a) dohled nad výkopovými pracemi souvisejícími s pohřbením a exhumací
   b) dohled nad prováděním exhumací a ukládáním lidských ostatků
   c) pronájem a určení hrobových míst a vedení související evidence
   d) úklid areálu hřbitova
   e) údržba cest a zařízení hřbitova
   f) odklízení listí a sněhu z cest
   g) odstranění odpadu
   h) údržba/sekání zeleně

2. Objednatel zmocňuje zhotovitele vybírat jím stanovené nájemné za hrobová místa, místa v kolumbáriích a za služby spojené s užíváním hrobových míst a tyto platby využívat ve prospěch hřbitova a krytí svých nákladů spojených s jeho správou. Podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa se zhotovitel zavazuje stanovit stejně pro každého nájemce v souladu s cenovými předpisy.

3. Zhotovitel se zavazuje, jako pověřený provozovatel veřejného pohřebiště, že bude postupovat při správě a provozu hřbitova v souladu se zákonem o pohřebnictví v platném znění a s řádem veřejného pohřebiště.

4. Zhotovitel navrhuje objednateli provedení větších oprav a rozsáhlejších stavebních úprav veřejného pohřebiště, které nejsou předmětem této smlouvy.

5. Zhotovitel navrhuje objednateli provedení větších a rozsáhlejších úprav dřevin v areálu hřbitova, které nejsou předmětem této smlouvy.

6. Za technickou pomoc, kontrolu a součinnost odpovídá OMI
7. Za technickou pomoc, kontrolu a součinnost ve věci odst.1 písm. d), f), g), h) a odst.5 odpovídá OVŽP

## Čl. VIII.
## Údržba veřejné zeleně

1. Pro účely této smlouvy se veřejnou zelení rozumí ucelené soubory stromů, keřů, travnatých a květinových ploch, dále květinové záhony, pařezy, mísy, truhlíky a žlaby pro vysazování rostlin, keřové a stromové nálety, které se nacházejí na veřejném prostranství.

2. Zhotovitel provede údržbu veřejné zeleně dle plánu údržby travnatých ploch ve vlastnictví objednatele schváleného na daný rok, který je přílohou č. 1 této smlouvy v tomto rozsahu:
   a) sekání trávy,
   b) shrabování posečené trávy,

c) odvoz a uložení travní hmoty v souladu se zákonem o odpadech,
d) odstraňování kamene z travních ploch,
e) dorovnání propadů a nerovností zeminou ve veřejné zeleni a jeho osetí trávou,
f) shrabání spadaného listí a větví z ploch dle pokynů objednatele, do 30.11. kalendářního roku. Termín lze upravit dle aktuálních klimatických podmínek.

3. Veřejná zeleň musí být udržována tak, aby měla přirozený, estetický vzhled a aby neohrožovala bezpečnost občanů, a způsobem, kterým nevzniknou škody na majetku.

4. Zhotovitel provede na základě pokynů objednatele ošetření dřevin (kácení, prořez, úpravu a podobně). Vzniklou dřevní hmotu nabídne k prodeji a výnos odvede objednateli na základě vystavené faktury objednatelem a to do 14 dnů od prodeje dřevní hmoty.

5. Zhotovitel provede zalévání mís, truhlíků, žlabů, květináčů a mladých dřevin ve vegetačním období, 2x týdně zálivkou s příměsí optimálního množství hnojiva. V případě, že počet dní po sobě jdoucích se slunečním svitem a teplotou přesahující 25° C či bez srážek přesáhne 3 dny, provede se zalévání 3x v týdnu.

Za technickou pomoc, kontrolu a součinnost odpovídá pracovník OVŽP.

## Čl. IX.
## Provoz zařízení sběrného dvora, odstranění nebezpečného odpadu

1. Zhotovitel je povinen soustředit nashromážděný odpad v zařízení sběrného dvora, vyhodnotit jeho další možné využití, třídění příp. odstranění úspornějším způsobem. Teprve jinak nevyužitelný odpad bude odstraňován v souladu se zákonem o odpadech v platném znění. Nebezpečný odpad je ukládán do speciálního kontejneru na tento odpad.

2. Zhotovitel provede pro objednatele provoz zařízení sběrného dvora v souladu s platným Provozním řádem.

3. Zhotovitel je oprávněn využívat zařízení sběrného dvora ke komerčním účelům dle platného Provozního řádu. Náklady a výnosy z této komerční činnosti budou účtovány samostatně.

4. Zhotovitel zajistí, aby sběrný dvůr sloužil bezplatně občanům, kteří mají trvalý pobyt na území Města a majitelům, kteří vlastní nemovitost na území Města Horní Slavkov.

5. Suroviny/odpady vytříděné z nashromážděného odpadu je zhotovitel povinen předat k dalšímu využití/odstranění oprávněným osobám. Zhotovitel je oprávněn uzavírat smlouvy o prodeji/uložení na skládku surovin/odpadů s třetími osobami, pokud tím nebude dotčen zájem objednatele. Výkupní cenu/skládkovné přefakturuje zhotovitel objednateli dle skutečnosti.

6. Pro potřeby objednatele je zhotovitel povinen vést evidenci odpadů ve sběrném dvoře dle platného zákona o odpadech. Tuto evidenci předává kvartálně objednateli.

Za technickou pomoc, kontrolu a součinnost odpovídá pracovník OVŽP.

## Čl. X.
## Údržba lesních pozemků a porostů

1. Zhotovitel pro objednatele provede lesnické obhospodařování lesů na všech pozemcích v lesním půdním fondu, které jsou vlastnictvím zhotovitele. Veškerou tuto činnost provádí zhotovitel v souladu s platným lesním hospodářským plánem, zákonem o lesích v platném znění pod vedením odborného lesního hospodáře, jehož činnost je povinen objednatel zajistit odborně způsobilou osobou. Hospodářskou činnost provádí zhotovitel s vynaložením veškeré péče vlastníka a dobrého hospodáře, účtuje o ní jako o samostatném středisku v rámci společnosti. Zhotovitel vykonává činnost v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.

2. Výnosy z obhospodařování lesů nebudou bez souhlasu objednatele využity na jinou činnost, než je uvedeno v tomto článku.

2. Zhotovitel žádá o dotace na obnovu lesních porostů popř. dalších.

3. Za technickou pomoc, kontrolu a součinnost odpovídá pracovník OMI.

## Čl. XI.
## Správa a údržba dětských hřišť a sportovišť zřízených městem, vč. provozních kontrol

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat herní prvky na dětských hřištích a sportovištích zřízených Městem Horní Slavkov a **vést o tomto zápis**. Průběžné kontroly budou prováděny nejméně 1x týdně. Kvartálně bude provedena provozní kontrola.
   Seznam kontrolovaných hřišť a sportovišť:
   - dětské hřiště u rakety, skatepark, workoutové hřiště
   - dětské hřiště v lesoparku včetně prvků z projektu „Obyčejná příroda neobyčejně"
   - dětské hřiště Školní
   - dětské hřiště Na Vyhlídce
   - dětské hřiště Zahradní
   - dětské hřiště Přilehlá
   - dětské hřiště Kounice I a II
   - dětské hřiště a fitness prvky ve Vnitrobloku
   - fitness prvky u domu s pečovatelskou službou č. p. 1010 a na školním hřišti Školní
   - údržba tartanu a laviček u školy Školní ul.

2. Kontrola bude provedena dle platných norem ČSN pro dětská hřiště a sportoviště. Kontrolní protokol bude předáván v kopii objednateli.

3. Odstranění zjištěných závad a nutné opravy budou řešeny předem s objednatelem.

Za technickou pomoc, kontrolu a součinnost odpovídá pracovník OVŽP.

## Čl. XII.
## Údržba místních komunikací

1. Objednatel jako vlastník místních komunikací plní úkoly správce místních komunikací. Zhotovitel plní úkoly v pověření správce v dílčích činnostech údržby v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

2. Zhotovitel provede:
   a) chemický postřik chodníků a zpevněných veřejných prostranství v místech prorůstání trávy herbicidem se systémovým účinkem v kombinaci s mechanickým

odstraněním plevelů a to nejméně 2x za kalendářní rok, okopávání travních drnů u obrubníků dle potřeby, v letních měsících,

b) průběžný sběr odpadků ručním, příp. strojním pročišťováním, včetně odvozu nashromážděného odpadu,

c) shrabování spadaného listí a větví a jejich uložení na místo určené objednatelem,

d) odstranění zbytků posypových hmot po zimním období; čištění komunikací, chodníků a zpevněných veřejných ploch vč. Vyčištění vpustí, košů a všech součástí systému odvodnění místních komunikací a to 1x ročně, tzv. jarní úklid nejpozději do 30.4., po tomto datu jen v případě trvalé sněhové pokrývky,

e) čištění vpustí, košů a všech součástí systému odvodnění místních komunikací dle potřeby z vlastního podnětu, pokud je čištění třeba a dále dle pokynů objednatele. Zhotovitel provede nejméně 2x ročně kontrolu vpustí, košů a všech součástí systému odvodnění místních komunikací, jinak dle potřeby zejména po bouřkách.

3. Objednatel i zhotovitel se zavazují poskytnout si navzájem maximální součinnost při tvorbě pasportů dešťové kanalizace, místních komunikací, dopravního značení popř. dalších (vč. aktualizací).

4. Zhotovitel bude pro objednatele provádět zimní údržbu místních komunikací (silnice, chodníky, schody) a zpevněných veřejných prostranství (dále jen „ZÚ")". Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti a ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic.

5. Plán zimní údržby stanovuje objednatel účinným Nařízením rady. Požadavky na změny v plánu zimní údržby předá zhotovitel bez zbytečného odkladu, nastane-li potřeba jeho změny.

6. Zhotovitel bude provádět ZÚ ve všech dnech, kdy tato potřeba a povinnost vznikne postupem a za podmínek dle plánu zimní údržby.

7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel, bude s předstihem informován o všech plánovaných úpravách, stavebních pracích, překopávkách apod., které mohou ovlivnit dosavadní obvyklosti a podmínky údržby a současně může být účasten při přebírání takovýchto úprav od dodavatelů. V případě prokazatelného ztížení podmínek celoroční údržby zásahy, které byly provedeny bez vědomí zhotovitele, je tento oprávněn přerušit sjednané plnění v místě závady, až do doby provedení nápravy.

Za technickou pomoc, kontrolu a součinnost odpovídá pracovník OMI

Pro součinnost a případné vyřízení vad ZÚ určují smluvní strany tyto osoby:
Za zhotovitele: člen operačního štábu ZÚ ředitel TS, vedoucí provozu TS
Za objednatele: člen operačního štábu ZÚ vedoucí odboru majetku a investic MěÚ

## Čl. XIII.
## Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude prováděno celoročně dle specifických podmínek jednotlivých činností.

## Čl. XIV.
## Cena, fakturace a splatnost díla

1. Smluvní strany se dohodly, že za řádně zhotovené dílo bude objednatel poskytovat peněžité plnění takto:

   a) za plnění specifikované v článku III. - správa a údržba veřejného osvětlení na základě schválených zakázkových listů skutečně provedených úkonů vystavených vždy k poslednímu dni v měsíci,

   b) za plnění specifikované v článku IV. - správa a údržba areálu sportovního hřiště na p.p.č. 2533/99 v k.ú. Horní Slavkov na základě schválených zakázkových listů skutečně provedených úkonů vystavených vždy k poslednímu dni v měsíci,

   c) za plnění specifikované v článku V. - svoz a technické zajištění odstranění směsného komunálního odpadu dle schváleného soupisu skutečného počtu svezených nádob a skutečných nákladů za uložení vyprodukovaného množství odpadu na skládce,

   d) za plnění specifikované v článku VI. - svoz a odstranění tříděného odpadu dle skutečného počtu svezených nádob, na základě schválených soupisů a zakázkových listů skutečně provedených úkonů vystavených vždy k poslednímu dni v měsíci,

   e) za plnění specifikované v čl. VII. - správa a údržba veřejného pohřebiště (městského hřbitova) na základě schválených zakázkových listů skutečně provedených úkonů vystavených vždy k poslednímu dni v měsíci,

   f) za plnění specifikované v článku VIII. - údržba veřejné zeleně na základě schválených zakázkových listů skutečně provedených úkonů vystavených vždy k poslednímu dni v měsíci,

   g) za plnění specifikované v článku IX. - provoz zařízení sběrného dvora, odstranění nebezpečného odpadu na základě schválených zakázkových listů skutečně provedených úkonů vystavených vždy k poslednímu dni v měsíci,

   h) za plnění specifikované v čl. X. - údržba lesních pozemků nad rámec LHP na základě schválených zakázkových listů skutečně provedených úkonů vystavených po provedení prací požadovaných objednatelem,

   i) za plnění specifikované v čl. XI. - správa a údržba dětských hřišť a sportovišť včetně provozních kontrol na základě schválených zakázkových listů skutečně provedených úkonů vystavených vždy k poslednímu dni v měsíci,

   j) za plnění specifikované v článku XII. - údržba místních komunikací na základě schválených zakázkových listů skutečně provedených úkonů vystavených vždy k poslednímu dni v měsíci.

2. Zhotovitel předkládá objednateli návrh cenového ujednání pro následující kalendářní rok do **1.10.** běžného roku, který zahrnuje úpravy vyplývající z vývoje cenových indexů za uplynulý rok, případně ze změny sjednaných činností. Do účinnosti nového cenového ujednání je zhotovitel oprávněn účtovat ceny předcházejícího roku. Cenové ujednání pro kalendářní rok je přílohou této smlouvy.

3. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je doba splatnosti faktur 15 dnů ode dne jejich doručení, faktura musí splňovat všechny náležitosti účetního dokladu.

4. Za plnění poskytovaná na základě schválených zakázkových listů skutečně provedených úkonů vystavených vždy k poslednímu dni v měsíci lze v měsíci prosinci vystavit fakturu také za plnění uskutečněná nejdéle k 28.12. daného roku.

## Článek XV.
## Práva a povinnosti smluvních stran

1. Veškerá veřejnoprávní rozhodnutí potřebná k provádění prací si zajišťuje zhotovitel, není-li ve smlouvě či ze smlouvy na odkazovaný předpis uvedeno jinak.

2. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy, za jejichž dodržování nese odpovědnost zhotovitel.

3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění prací a činností zhotovitele, ke kterým se zhotovitel touto smlouvou zavázal. Zhotovitel s prováděním kontroly souhlasí a na vyžádání při jejím provádění poskytne potřebnou součinnost. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí podklady, dokladující oprávněnost fakturovaných položek. Zhotovitel je povinen opatřit veškerá vozidla, určená pro pohyb na pozemních komunikacích, která použije pro provádění prací dle této smlouvy, sledovacím zařízením GPS. Objednateli poskytne přístupová práva k nahlížení do výstupů softwaru, kterým zabezpečuje provoz GPS lokátorů.

4. Zhotovitel je povinen aktivně pracovat v SW aplikací pro zadávání úkolů a projektového řízení (ke dni podpisu této smlouvy jde o SW 1 CLICK), SW používat pro koordinaci předmětu plnění dle této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo kvalitně a ve sjednaných termínech.

6. Není-li o předání a převzetí díla vyhotoven samostatný zápis, má se za to, že dílo objednatel přejímá odsouhlasením úhrady faktury nebo zakázkových listů zhotovitele pracovníkem objednatele, odpovědným za věcnou správnost plnění.

7. Objednatel je povinen na základě oznámení o ukončení díla do 5 pracovních dnů dílo převzít. V případě neprovedení oprávněné reklamace díla z důvodů zjištěných vad a nedostatků prokazatelně způsobených zhotovitelem, na které objednatel písemně upozorní zhotovitele v příloze vráceného daňového dokladu (faktury), se má za to, že dílo převzal jako bezvadné.

8. Zhotovitel, společně s návrhem cenového ujednání, předkládá příp. návrhy na provedení větších oprav, modernizace nebo rozšíření služeb v členění dle základních činností, s návrhem cenové nabídky a způsobem zajištění. Schválené návrhy s cenovým ujednáním budou sjednány písemně a stávají se číslovanými dodatky této smlouvy.

## Článek XVI.
## Smluvní pokuty, vady díla

1. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

2. Zhotovitel se zavazuje při neodůvodněném nedodržení jakéhokoliv ujednání nebo nedodržení kvality plnění uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den trvání objednatelem písemně sdělené vady díla do jejího odstranění nebo provedení nápravy.

3. Objednatel je oprávněn odstranit vady díla sám nebo prostřednictvím jiné osoby a domáhat se na zhotoviteli úhrady takového odstranění.

## Článek XVII.
## Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Dodatky nebo změny této smlouvy je možno činit pouze písemně.

3. Výpovědní lhůta činí šest měsíců a začíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran převezme jeden výtisk.

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a nahrazuje stávající Smlouvu o dílo včetně všech dodatků v úplném znění.

6. Smluvní strany prohlašují, že si před podpisem tuto smlouvu řádně projednaly a přečetly, že je sepsána podle jejich vážné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv pod nátlakem, v tísni nebo za nápadně nevhodných podmínek a na důkaz toho jsou připojeny vlastnoruční podpisy odpovědných zástupců smluvních stran.

V Horním Slavkově dne: 31.12.2025

Za zhotovitele:

Technické služby Horní Slavkov s.r.o.
Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 463 30 202 DIČ: CZ463030202
Tel.: 352 [illegible], mob.: 602 410 203
(1)

.....
Mgr. Karel Bernard, jednatel
Technické služby Horní Slavkov s. r. o.

Za objednatele:

**MĚSTO**
**HORNÍ SLAVKOV**
**-1-**

.....
Alexandr Terek
starosta Města Horní Slavkov

Přílohy:
1. Plán údržby travnatých ploch
2. Sazby za užívání sportoviště
3. Cenové ujednání
4. Svoz odpadů dle čl. V odst. 5
5. Svoz bioodpadu dle čl. VI odst. 2
6. Svoz skla dle čl. VI odst. 1

Technické služby Horní Slavkvov s.r.o. - údržba veřejných travnatých ploch na základě SoD s Městem Horní Slavkov

# VEGETAČNÍ OBDOBÍ 2026 - PŘEHLED SEKÁNÍ

| plocha | výměra $m^2$ | cena/$m^2$ | četnost sekání | | | | cena sekání | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1. seč | 2. seč | 3. seč | 4. seč | 1. seč | 2. seč | 3. seč | 4. seč |
| Lesopark I,II | 58 995 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 199 403,10 Kč | 199 403,10 Kč | 199 403,10 Kč | |
| psí louka | 6 480 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 21 902,40 Kč | 21 902,40 Kč | 21 902,40 Kč | |
| louka pod kravínem | 9 714 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 32 833,32 Kč | 32 833,32 Kč | 32 833,32 Kč | |
| ulice U Lesoparku | 1 455 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 917,90 Kč | 4 917,90 Kč | 4 917,90 Kč | |
| Dlouhá 3 paneláky | 6 608 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 335,04 Kč | 22 335,04 Kč | 22 335,04 Kč | |
| Dlouhá, teletník, vnitroblok | 2 121 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 168,98 Kč | 7 168,98 Kč | 7 168,98 Kč | |
| Dlouhá k cukrárně | 4 415 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 922,70 Kč | 14 922,70 Kč | 14 922,70 Kč | |
| Poštovní I | 5 415 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 302,70 Kč | 18 302,70 Kč | 18 302,70 Kč | |
| Poštovní II | 5 060 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 102,80 Kč | 17 102,80 Kč | 17 102,80 Kč | |
| Poštovní III | 8 740 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 29 541,20 Kč | 29 541,20 Kč | 29 541,20 Kč | |
| Školní | 5 864 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 820,32 Kč | 19 820,32 Kč | 19 820,32 Kč | |
| Nová | 5 443 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 397,34 Kč | 18 397,34 Kč | 18 397,34 Kč | |
| proluka | 8 455 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 28 577,90 Kč | 28 577,90 Kč | 28 577,90 Kč | |
| autobusák | 1 556 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 259,28 Kč | 5 259,28 Kč | 5 259,28 Kč | |
| Na Vyhlídce,Nad Výtopnou,Hluboká,nová DPS | 27 317 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 92 331,46 Kč | 92 331,46 Kč | 92 331,46 Kč | |
| raketa | 11 078 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 37 443,64 Kč | 37 443,64 Kč | 37 443,64 Kč | |
| Bezejmenná | 13 354 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 45 136,52 Kč | 45 136,52 Kč | 45 136,52 Kč | |
| Poštovní IV (od fontány k jeslím) | 8 738 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 29 532,75 Kč | 29 532,75 Kč | 29 532,75 Kč | |
| fontána | 2 980 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 072,40 Kč | 10 072,40 Kč | 10 072,40 Kč | |
| Zahradní I | 18 879 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 63 811,02 Kč | 63 811,02 Kč | 63 811,02 Kč | |
| Zahradní II | 13 859 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 46 843,42 Kč | 46 843,42 Kč | 46 843,42 Kč | |
| Zahradní III | 10 264 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 34 692,32 Kč | 34 692,32 Kč | 34 692,32 Kč | |
| Sportovní | 2 253 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 615,14 Kč | 7 615,14 Kč | 7 615,14 Kč | |
| Nádražní | 6 069 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 511,53 Kč | 20 511,53 Kč | 20 511,53 Kč | |
| Pluhova(vánoč.strom,trojuhelník v křižovatce,stráně | 5 014 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 947,32 Kč | 16 947,32 Kč | 16 947,32 Kč | |
| Smetanova | 1 063 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 592,94 Kč | 3 592,94 Kč | 3 592,94 Kč | |
| Horní Příkopy | 550 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 859,00 Kč | 1 859,00 Kč | 1 859,00 Kč | |
| Hořejší, Tř.Osvoboditelů | 1 200 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 056,00 Kč | 4 056,00 Kč | 4 056,00 Kč | |
| zastávka u Policie ČR | 1 627 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 499,26 Kč | 5 499,26 Kč | 5 499,26 Kč | |
| Pivovarská (schody k PČR) | 534 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 804,92 Kč | 1 804,92 Kč | 1 804,92 Kč | |
| náměstí Republiky | 2 111 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 135,18 Kč | 7 135,18 Kč | 7 135,18 Kč | |
| pod baterkárnou | 539 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 821,82 Kč | 1 821,82 Kč | 1 821,82 Kč | |
| Dolní Příkopy,parcela po demolici | 1 756 | 3,38 Kč | | 2 | | 4 | | 5 935,28 Kč | | |
| Dolní Příkopy | 6 653 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 487,14 Kč | 22 487,14 Kč | 22 487,14 Kč | |
| Luční, ČOV | 1 300 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 394,00 Kč | 4 394,00 Kč | 4 394,00 Kč | |
| U Kovárny | 1 138 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 846,44 Kč | 3 846,44 Kč | 3 846,44 Kč | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pod kovárnou | 614 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 075,32 Kč | 2 075,32 Kč | 2 075,32 Kč | |
| Ležnická | 1 063 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 592,94 Kč | 3 592,94 Kč | 3 592,94 Kč | |
| Přilehlá, Školní náměstí | 1 806 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 104,28 Kč | 6 104,28 Kč | 6 104,28 Kč | |
| Kostelní | 2 180 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 368,40 Kč | 7 368,40 Kč | 7 368,40 Kč | |
| Kounice komplet | 30 100 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 101 738,00 Kč | 101 738,00 Kč | 101 738,00 Kč | |
| Kounice č.p. 613 | 2 228 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 530,64 Kč | 7 530,64 Kč | 7 530,64 Kč | |
| Ležnice | 3 980 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 452,40 Kč | 13 452,40 Kč | 13 452,40 Kč | |
| Křely | 5 000 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 900,00 Kč | 16 900,00 Kč | 16 900,00 Kč | |
| Třídomí | 7 300 | 3,38 Kč | | 2 | | 4 | | 24 674,00 Kč | | |
| Bošířany | 2 000 | 3,38 Kč | | 2 | | 4 | | 6 760,00 Kč | | |
| Spartak (okolí vč. venkov.hřiště) | 10 408 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 35 179,04 Kč | 35 179,04 Kč | 35 179,04 Kč | |
| sjezdovka | 1 500 | 3,38 Kč | | 2 | | 4 | | 5 070,00 Kč | | |
| hudební louka Skauti | 1 560 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 272,80 Kč | 5 272,80 Kč | 5 272,80 Kč | |
| hřiště ZŠ II | 14 962 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 50 571,56 Kč | 50 571,56 Kč | 50 571,56 Kč | |
| Tovární | 1 207 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 079,66 Kč | 4 079,66 Kč | 4 079,66 Kč | |
| šibenice | 200 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 676,00 Kč | 676,00 Kč | 676,00 Kč | |
| lípy Smolík | 1 380 | 3,38 Kč | | 2 | | 4 | | 4 664,40 Kč | | |
| krajnice komunikací | 26 108 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 88 245,04 Kč | 88 245,04 Kč | 88 245,04 Kč | |
| okolí rybníka Puleček | 9 930 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 33 563,40 Kč | 33 563,40 Kč | 33 563,40 Kč | |
| okolí fary, příjezdové cesty | 2 180 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 368,40 Kč | 7 368,40 Kč | 7 368,40 Kč | |
| Pluhův dům, muzeum | 728 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 460,64 Kč | 2 460,64 Kč | 2 460,64 Kč | |
| Větrná pod RD | 6 280 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 3 | 21 226,40 Kč | 21 226,40 Kč | 21 226,40 Kč | |
| Větrná příkopy na obě strany | 1 360 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 596,80 Kč | 4 596,80 Kč | 4 596,80 Kč | |
| KODUS zahrada | 1 000 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 380,00 Kč | 3 380,00 Kč | 3 380,00 Kč | |
| garáže pod sídlištěm obě strany | 3 405 | 3,38 Kč | | 2 | | 4 | | 11 508,90 Kč | | |
| krajnice směr Spartak, zahrádky č.14 obě strany | 374 | 3,38 Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 264,12 Kč | 1 264,12 Kč | 1 264,12 Kč | |
| | **407 449** | | | | | | 1 318 565,04 Kč | 1 377 177,62 Kč | 1 318 565,04 Kč | 0,00 Kč |

| | | |
|---|---|---|
| **CELKEM** | | **4 014 307,70 Kč** |
| DPH | 21% | 843 004,62 |
| **CELKEM vč. DPH** | | **4 857 312,32** |

Příloha č. 2

# ***SAZBY ZA UŽÍVÁNÍ SPORTOVIŠTĚ***

Běžeckou dráhu a hřiště školního sportovního areálu pronajímá provozovatel Technické služby Horní Slavkov s.r.o. pouze na základě smlouvy, a to zdarma.

Pronájem hřiště s umělým povrchem a multifunkčního hřiště

- skupiny dětí do 18 -ti let pod vedením zodpovědné osoby – zdarma
- školská zařízení zřizovaná Městem Horní Slavkov – zdarma
- skupiny dospělých zastoupené odpovědnou osobou
  1 600,- Kč / kalendářní rok / maximálně 2 hodiny týdně
  1 200,- Kč / pololetí / maximálně 2 hodiny týdně
  400,- Kč / měsíc / maximálně 2 hodiny týdně
  130,- Kč / hodina

Pronájem antukového hřiště a hřiště na plážový volejbal

- skupiny dětí do 18 -ti let pod vedením zodpovědné osoby – zdarma
- školská zařízení zřizovaná Městem Horní Slavkov – zdarma
- skupiny dospělých zastoupené odpovědnou osobou
  1 200,- Kč / kalendářní rok / maximálně 2 hodiny týdně
  600,- Kč / pololetí / maximálně 2 hodiny týdně
  200,- Kč / měsíc / maximálně 2 hodiny týdně
  80,- Kč / hodina

Pronájem běžecké dráhy a fitparku

- zdarma

Příloha č.3

# Ceník na rok 2026 - pro Město, příspěvkové a neziskové organizace

**u každé položky bude přičteno DPH 21%, pokud není uvedeno jinak**

**u jednotlivých vozidel a strojů je rovněž zahrnuta mzda obsluhy**

| DOPRAVA A MECHANIZACE | cena Kč bez DPH | za |
|---|---|---|
| BONETTI, DURSO, M 27, M 30 sklápěč | 34,00 | km |
| nakládka, vykládka a prostoje | 203,50 | 15 min |
| hodinová sazba | 812,00 | h |
| sypač | 1 055,00 | mth |
| Multicar zametací nástavba - nájezdové kilometry | 34,00 | km |
| hodinová sazba | 1 466,50 | h |
| IVECO kontejner | 45,00 | km |
| nakládka, vykládka, prostoje | 304,00 | 15 min |
| manipulace s kontejnerem | 7,00 | min |
| hodinová sazba | 1 216,00 | h |
| přistavení VOK | 80,00 | den |
| traktor | 41,00 | km |
| hodinová sazba | 812,00 | h |
| plužení | 897,00 | h |
| nakladač CAT 226 | 954,00 | h |
| nakladač JCB 402 | 954,00 | h |
| pásové rypadlo CAT 302.5 | 986,00 | h |
| traktorbagr CAT 432 | 1 000,00 | h |
| vysokozdvih | 719,00 | h |
| Dacia Docker | 21,00 | km |
| Renault Kangoo | 21,00 | km |
| Renault Trafic | 21,00 | km |
| řezák vozovek | 237,00 | bm |
| elektro-centrála | 64,00 | h |
| vedený válec | 686,00 | h |
| vibrační pěch | 594,00 | h |
| vibrační deska | 759,00 | h |
| svářecí agregát | 637,00 | h |
| sbíjecí kladivo el. s elekrocentrálou | 707,00 | h |
| fréza na sníh | 541,00 | h |

| VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ | cena Kč bez DPH | za |
|---|---|---|
| IVECO plošina | 45,00 | km |
| hodinová sazba | 1 000,00 | h |
| pronájem sloupů (reklama) | 37,00 | sloup/den |

| VEŘEJNÁ ZELEŇ | cena Kč bez DPH | za |
|---|---|---|
| křovinořez | 578,00 | h |
| fukar | 601,00 | h |
| vysavač listí | 620,00 | h |
| vysavač listí - LASKI 440 VD, výkon 80 $m^3$/min | 933,00 | h |
| vysavač listí - LASKI 500 VD, výkon 108 $m^3$/min | 1 093,00 | h |
| motorová pila, plotostřih | 612,00 | h |
| vyvážečka | 1 465,00 | mth |
| fréza na pařezy | 868,00 | h |
| sekačka - ISEKI, SPIDER, FERRARI | 933,00 | h |
| štěpkovač | 1 040,00 | h |
| štěpka | 310,00 | $m^3$ |

| KÁCENÍ | | cena Kč bez DPH | za |
|---|---|---|---|
| klasické kácení - dle velikosti a obtížnosti | | 2 070,00 - 3 070,00 | ks |
| prořez zdravotní dle velikosti stromu | | 2 070,00 - 3 070,00 | ks |
| prořez bezpečnostní dle velikosti stromu | | 2 070,00 - 3 070,00 | ks |
| rizikové kácení | **lanovou technikou** | | |
| | jednoduché | 2 070,00 - 3 070,00 | ks |
| | složité | 2 070,00 - 3 070,00 | ks |
| | velmi složité | 2 070,00 - 3 070,00 | ks |
| | extrémní | 7 650,00 - 20 000,00 | ks |
| | **pomocí ÚKT** | | |
| | jednoduché | 3 200,00 - 7 100,00 | ks |
| | složité | 4 500,00 - 10 000,00 | ks |
| | velmi složité | 5 700,00 - 12 200,00 | ks |
| | extrémní | 7 150,00 - 20 000,00 | ks |
| | **pomocí jeřábu** | | |
| | jednoduché | 3 200,00 - 7 100,00 | ks |
| | složité | 4 500,00 - 10 000,00 | ks |
| | velmi složité | 5 700,00 - 12 200,00 | ks |
| | extrémní | 7 150,00 - 20 000,00 | ks |
| | **pomocí plošiny** | | |
| | jednoduché | 3 200,00 - 7 100,00 | ks |
| | složité | 4 500,00 - 10 000,00 | ks |
| | velmi složité | 5 700,00 - 12 200,00 | ks |
| | extrémní | 7 150,00 - 20 000,00 | ks |

| VÝŠKOVÉ A HLOUBKOVÉ PRÁCE | cena Kč bez DPH | za |
|---|---|---|
| práce vyžadující vyhlášku č. 324 / 90 Sb. - práce ve výškách | 757,00 Kč | h |

(u cen jednotlivých vozidel a strojů je zahrnuta odměna obsluhy)

| OSTATNÍ | cena Kč bez DPH | za |
|---|---|---|
| zapůjčení dopravních značek, zábran a sloupků (dopravné je účtováno dle sazeb pro jednotlivá vozidla) | 30,00 | ks/den |
| posypová sůl, včetně nakládky | 3 878,00 | t |
| inertní materiál, včetně nakládky | 924,00 | t |

| HODINOVÉ SAZBY | cena Kč bez DPH | za |
|---|---|---|
| pracovník ve výkonu trestu | 239,00 | h |
| pracovník TS | 444,00 | h |
| pracovník TS - elektro práce | 584,00 | h |
| pracovník TS - odborné práce | 576,00 | h |

| OSTATNÍ PŘÍPLATKY dle ZP 262/2006 Sb. | |
|---|---|
| noční příplatek 22:00 h - 6:00 h | 30% |
| příplatek za přesčas | 25% |
| příplatek za přesčas víkend | 50% |
| příplatek za přesčas ve svátek | 100% |
| pohotovost v místě bydliště | 10% |

| SVOZ, ODVOZ A ULOŽENÍ ODPADU | (SAZBA 21% DPH) | |
|---|---|---|
| odpadová nádoba objem - LITRY | bez DPH | vč. DPH |
| 120 | 29,6 Kč | 35,8 Kč |
| 240 | 54,5 Kč | 65,9 Kč |
| 660 | 188,0 Kč | 227,5 Kč |
| 1100 | 327,0 Kč | 395,6 Kč |

Uložení odpadu je fakturováno dle skutečnosti uložených tun fakturované koncovým odběratelem.

Příloha č.4 Svoz dle čl. V odst. 5

**Technické služby Horní Slavkov s.r.o. - PLÁN SVOZU komunálního odpadu-platný od 1.1.2026**

<table>
<tr><td>PONDĚLÍ</td><td colspan="2">Větrná, Dlouhá, U Lesoparku, Poštovní, Zahradní, Zahradní RD, Školní, Sportovní, náměstí,Větrná, Hájenka, Hasičská, okály nad věznicí, Kounice,Ležnice, Ležnička, Svatopluk, Lánský Dvůr, Na Vyhlídce šestibyty, Nad Výtopnou, Nová, Spojovací, Krátká</td></tr>
<tr><td rowspan="3">ÚTERÝ</td><td rowspan="3">tříděný odpad</td><td>PAPÍR</td></tr>
<tr><td>PLAST, KOVY, NK</td></tr>
<tr><td>SKLO 1x za tři týdny</td></tr>
<tr><td>STŘEDA</td><td colspan="2">Na Dole, Horní Příkopy, Hluboká,Hořejší,Osvoboditelů, Nádražní, Smetanova, Pluhova, U Kovárny, Ležnická, Přilehlá, Kostelní, Luční, Nové město, Náměstí Republiky, Kfely, Tovární, Porcelánka</td></tr>
<tr><td>ČTVRTEK</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">PÁTEK</td><td colspan="2">Větrná, Dlouhá, U Lesoparku, Poštovní, Zahradní, Školní, Sportovní, náměstí, Kounice - zástavba, Na Vyhlídce šestibyty</td></tr>
<tr><td colspan="2">BIO</td></tr>
</table>

**V průběhu každého svozu (mimo úterý a čtvrtek) vyprazdňování odpadkových košů.**

Svozy začínají v ul. Hornova a po skončení odjezd na skládku.

Příloha č. 5 - svoz biooodpadu čl. VI odst. 2

## SVOZ BIOODPADU v roce 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| LEDEN | 2.01. | ČERVENEC | 3.07. |
| | 16.01. | | 10.07. |
| | 30.01. | | 17.07. |
| ÚNOR | 13.02. | | 24.07. |
| | 27.02. | | 31.07. |
| BŘEZEN | 13.03. | SRPEN | 7.08. |
| | 27.03. | | 14.08. |
| začátek velké BIO | 3.04. | | 21.08. |
| | 10.04. | | 28.08. |
| DUBEN | 17.04. | ZÁŘÍ | 4.09. |
| | 24.04. | | 11.09. |
| KVĚTEN | 1.05. | | 18.09. |
| | 8.05. | | 25.09. |
| | 15.05. | ŘÍJEN | 2.10. |
| | 22.05. | | 9.10. |
| | 29.05. | | 16.10. |
| ČERVEN | 5.06. | konec velké BIO | 23.10. |
| | 12.06. | | 30.10. |
| | 19.06. | LISTOPAD | 13.11. |
| | 26.06. | | 27.11. |
| | | PROSINEC | 11.12. |
| V měsících leden, únor, březen, listopad a prosinec probíhá svoz 1x za 14 dní | | | 25.12. |

27.3.2026 bude rozvoz velkých nádob na bio

| Příloha č. 6 - svoz skla | |
|---|---|
| **SVOZ SKLA v roce 2026** | |
| LEDEN | 20.01.2026 |
| ÚNOR | 10.02.2026 |
| BŘEZEN | 03.03.2026 |
| | 24.03.2026 |
| DUBEN | 14.04.2026 |
| KVĚTEN | 05.05.2026 |
| | 26.05.2026 |
| ČERVEN | 16.06.2026 |
| ČERVENEC | 07.07.2026 |
| | 28.07.2026 |
| SRPEN | 18.08.2026 |
| ZÁŘÍ | 08.09.2026 |
| | 29.09.2026 |
| ŘÍJEN | 20.10.2026 |
| LISTOPAD | 10.11.2026 |
| PROSINEC | 01.12.2026 |
| | 22.12.2026 |