

Č.smlouvy.....2021/16

42/OMI/2021

Smlouva o dílo

na provedení stavby „**Výměna nádrže doplňování topné vody ve výtopně Horní Slavkov**“, uzavřená v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen "občanský zákoník")

Smluvní strany:

1.

Město Horní Slavkov

Dlouhá 634/12

357 31 Horní Slavkov

IČ: 00259322, DIČ: CZ00259322

č.ú.: 27-862175349/0800

Zastoupené : Alexandrem Terekem, starostou města
(dále jen objednatel)

Záměr zveřejněn dne

Smlouva schválena usnesením 24.12.2021

Datum zveřejnění smlouvy

Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu 303634 6122

Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost VOLFOVA J

Zveřejněno na profilu 9.6.2021

dále jen „objednatel“,

a

2.

BEVAMONT s.r.o.

Vítězná 557

357 09 Habartov

IČO: 02155141, DIČ: CZ02155141

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddílu C ve vložce 28993

zastoupena: Václav Bešta, jednatel

bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 115-2679690237/0100

Městský úřad Horní Slavkov	čís. dopor.
Došlo: 26-05-2021	Zpracoval
Č.j.:	Ukl. znak
Příloha: 1/22	

dále jen „zhotovitel“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo

Preambule

- (A) Dodavatel je podnikatel s profesionálními zkušenostmi v oblastech nezbytných pro realizaci Díla;
- (B) Dodavatel prohlašuje a dokládá, že je oprávněn poskytnout Objednateli plnění podle této Smlouvy a že disponuje nezbytnými zkušenostmi, potřebným know-how, znalostmi, technickými a personálními zdroji, potřebnými k poskytnutí plnění podle této Smlouvy;
- (C) Strany mají zájem upravit vzájemná práva a povinnosti, a **dohodly se Strany následovně:**

Článek I. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení.

Dodavatel výpisem z obchodního rejstříku a platným oprávněním k podnikání, které byly předloženy před podpisem této Smlouvy, doložil, že je oprávněn uskutečnit Dílo specifikované v této Smlouvě v rozsahu a kvalitě požadované touto Smlouvou a že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci.

Předmětem této smlouvy je „Výměna nádrže doplňování topné vody ve výtopně Horní Slavkov“ (dále jen díla).

Specifikace díla:

Součástí díla je zejména:

- Demontáže stávajících přípojných potrubí stávající nádrže
- Demontáž stávající nádrže 12m³ vč. tepelných izolací
- Vyztužení a doplnění podlahy podesty pro umístění nových nádrží
- Dodávka a připojení 3 ks 4m³ plastových nádrží
- Nové propojovací potrubí nádrží vč. armatur
- Nátěry ocelových konstrukcí
- Tlakové zkoušky
- Likvidace odpadů

Článek II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021

Článek III. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činní:

545 657,29 bez DPH. (slovy pětsetčtyřicetpěttisícšestsetpadesát sedm korun českých dvacetdevět haléřů korun bez daně z přidané hodnoty)

Cena prací bude pevná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla vč. provedení všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla a zajištění dalších dokladů, předpisů apod., které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení. V ceně jsou zahrnuty i případné poplatky za cla, licence, využití patentů, know-how apod.

2. Veškeré cenové údaje jsou uvažovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustné. Tato cena bude překročitelná pouze na základě dohody obou smluvních stran, a to zejména z důvodů, vyplývajících ze změny obecně platných právních předpisů s dopadem na výši nabídkové ceny.

Článek IV. Platební podmínky

1. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet zhotovitele stavby. Jednotlivé práce a dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami rozpočtu stavby.
2. Objednatel vrátí faktury zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebudou splňovat veškeré stanovené náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti přerušena a nová lhůta splatnosti započne po opětném předložení faktury, která bude splňovat veškeré stanovené náležitosti.
3. Do 14 dnů po úspěšném ukončení přejímacího řízení vystaví zhotovitel konečnou fakturu.
4. Faktury budou mít všechny náležitosti platebních dokladů. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat tyto náležitosti, a jejichž věcný obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti.
5. Faktury budou vystaveny na objednatele a správnost bude potvrzena zmocněncem objednatele.
6. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.
7. Náklady nad rámec této smlouvy dle článku III. mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze, pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné.
8. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení, pokud nebude dohodnuto jinak. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.
9. Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,5 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení, pokud nebude dohodnuto jinak. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek V. Záruční doba

1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce **60-ti měsíců**.
2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí stavby objednatelem investorovi nejpozději však 30. 9. 2021.

3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

Článek VI. Součinnost

1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost v tomto rozsahu:
Objednatel poskytne zhotoviteli v areálu teplárny prostor pro dočasné uložení materiálů.
2. Dodavatel jmenuje odpovědného stavbyvedoucího, který bude v pracovní dobu dodavatele přítomen na staveništi a bude k dispozici Objednateli. Jméno odpovědného stavbyvedoucího, včetně telefonního spojení, bude Dodavatelem zapsáno do stavebního deníku. Stejně bude postupováno v případě změny osoby odpovědného stavbyvedoucího

4. POJIŠTĚNÍ DODAVATELE

Pojištění Dodavatele musí trvat po celou dobu provádění Díla a následně po celou dobu trvání záruk.

Minimální pojistná částka pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou stavební a montážní činností je 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých).

Minimální pojistná částka pojištění stavebně montážních rizik z důvodu vyšší moci, živelné pohromy nebo zásahu třetí osoby při výstavbě Díla dle patřičného ustanovení je 100% z Ceny Díla.

Článek VII. Platnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení stejné právní síly.

4. Dodavatel není oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy zjistí skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo provedeno, dle ustanovení § 2627 Občanského zákoníku. V případě zjištění skrytých překážek budou Strany jednat o případné změně podmínek plnění v důsledku nepředvídatelné fyzické podmínky.
5. Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem této Smlouvy, smírným jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit předmětný spor do třiceti (30) dnů ode dne jeho vzniku, bude takový spor předložen jednou ze Stran věcně a místně příslušnému soudu. Strany si tímto sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.


Přílohy. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

6. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí a prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísní ani za jinak nepříznivých podmínek, na důkaz čehož níže připojují své vlastnoruční podpisy.

V Horním Slavkově dne 7.5.2021

**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV**
-1-



.....
podpis zástupce objednatele
Alexandrem Tereke, starosta města

Habartovi dne 25.5.21

BEVAMONT s. r. o.
Vítězná 557, 357 09 Habartov
IČ: 02155141 DIČ: CZ02155141



.....
podpis zástupce zhotovitele
Václav Bešta, jednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výměna nádrže doplňování - výtopna Horní Slavkov	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Horní Slavkov
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	BEVAMONT s.r.o.	02155141	CZ02155141
Zpracoval	Václav Bešta		
Rozpočet číslo	11312021014	Dne	09.02.2021
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	389 208,74	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	138 448,55	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		18 000,00	
7	ZRN (ř.)		527 657,29	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		18 000,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 545 657,29			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snížená	15,0	0,00	0,00
						základní	21,0	545 657,29	114 588,03
						Cena s DPH 660 245,32			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel		0,00	
						Klouzavá doložka		0,00	
						Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET

Stavba: Výměna nádrže doplňování - vytápna Horní Slavkov
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel: BEVAMONT s.r.o.
Místo: Horní Slavkov

Zpracoval: Václav Bešta
Datum: 9.2.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

527 657,29 3,942

713 Izolace tepelné

4	713300812	Izolace tepelné odstranění oplechování těles tvarových	m2	62,829	166,56	10 464,80	0,000
5	713300831	Izolace tepelné odstranění pevné izolace v pletivu bez povrchové úpravy	m2	62,829	111,04	6 976,53	0,000
21	713311111	Montáž izolace tepelné těles plocha rovná 1x rohož	m2	69,551	140,87	9 797,65	0,007
22	63150984	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25kg/m3 tl 60mm	m2	73,029	235,00	17 161,82	0,292
23	713391112	Montáž izolace tepelné těles oplechování pevné plochy tvarové	m2	69,551	404,60	28 140,33	0,011
24	13814189	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,8mm tabule	t	0,290	36 200,00	10 498,00	0,290
6	898201101	izolace likvidace skládka	t	1,200	1 280,00	1 536,00	0,000

732 Ústřední vytápění - strojovny

348 662,27 3,018

16	732312184	Montáž nádrží beztlaká válcová o obsahu 4000 l	soubo r	3,000	12 638,99	37 916,97	0,610
1	732320821	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 10000 litrů	kus	1,000	2 781,63	2 781,63	0,000
2	732393828	Rozřezání demontované nádrže obsah do 15000 litrů	kus	1,000	16 763,46	16 763,46	0,038
3	732890801	Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	2,600	4 963,42	12 904,89	0,000
17	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	3 434,420	1,52	5 220,32	0,000
18	RFX.7848400	Nádrž plast PP-H 4 m3 válcová teplotní odolnost 80°C	kus	3,000	91 025,00	273 075,00	2,370

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

25 178,19 0,052

15	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89	m	15,000	118,40	1 776,00	0,001
14	733120832	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133	m	6,000	132,38	794,28	0,001
20	722130104.VGA	Potrubí pro zavodněný systém ocelové hladké pozinkované Viega Prestabo 1106 spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	12,000	484,58	5 814,96	0,014
19	722130107.VGA	Potrubí pro zavodněný systém ocelové hladké pozinkované Viega Prestabo 1106 spojované lisováním D 54x1,5 mm	m	15,000	1 119,53	16 792,95	0,037

767 Konstrukce zámečnické

69 241,70 0,272

7	767 25-1111.R00	Montáž podest z ocelového rýhovaného plechu	kg	419,000	26,30	11 019,70	0,000
8	521441	Plech podestový slzičkový 3,0*1000*2000	ks	8,000	2 460,00	19 680,00	0,000
10	767 99-5103.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	272,000	114,00	31 008,00	0,000
11	13010744	ocel profilová IPE 120 jakost 11 375	t	0,272	24 800,00	6 745,60	0,272
9	998 76-7101.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,600	1 314,00	788,40	0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

18 000,00 0,000

VRN7 Provozní vlivy

12	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	..	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000
----	-----------	-----------------------------------	----	-------	-----------	-----------	-------

VRN8 Přesun stavebních kapacit

3 000,00 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
13	081002000	Doprava zaměstnanců	...	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000

VRN9

Ostatní náklady

25	094002000	Manipulační technika	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
----	-----------	----------------------	-----	-------	----------	----------	-------

Celkem

545 657,29 3,942

