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A. PRUVODNIi ZPRAVA

A.1 Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby : Horni Slavkov , zahradkarska kolonie 14,
Pod Krcalkem, p.p.¢. 2712/1,
InZenyrskeé sité — vodovod, pripojky NN

b) misto stavby : k.U. Horni Slavkov (644056)

c) pfedmét dokumentace: technicka infrastruktura — vodovod v€. vefejnych casti
pripojek a pfipojky NN

A.1.2 Udaje o Zadateli : )
Stavebnik : mésto Horni Slavkov, IC 00259322
Dlouha 634/12, 357 31 Horni Slavkov

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

HIP a vodohospodarska ¢ast : Ing. Petra Neubauerova, CKAIT 0301 020
Rohova 552/9, 360 05 Karlovy Vary, IC 719 06 452
Pripojky NN : Leopold VIk

Lesni 942, Chodov, IC 733 97 598

Pro realizaci stavby bude zpracovana provadéci dokumentace dle vyhl.¢.499/2006 Sb.
v aktualnim znéni dle vyhl.¢. 62/2013 Sb..

Dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi zakony a vyhldSkami (napf. zakon ¢.
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich, zdkon &. 183/2006 Sb. stavebni zakon v aktualnim
znéni, provadéci predpisy stavebniho zakona — vyhl.€.503/2006 Sb., vyhl. &. 405/2017 Sb. o
dokumentaci staveb, v8e v aktualnim znéni, vyhl. €.268/2009 Sb. O obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu, v pfiméfeném rozsahu odpovidajicimu druhu a vyznamu stavby a
jejimu stavebné — technickému feSeni.

Navrzené feSeni respektuje ustanoveni vyhl. &. 501/2006 Sb. ( o obecnych poZadavcich na
vyuzivani Uzemi) v aktualnim znéni, je feSena technicka infrastruktura (vodovodni fady v€etné
pFipojek a propojeni se stavajicimi fady v feSeném Uzemi, dale jsou feSeny pfipojky NN na
jednotlivé parcely).

Dale feSeni respektuje technické standardy spravce vodovodu a kanalizace, tj. VaK K. Vary.
Navrzené FeSeni bylo v rozpracovanosti konzultovano s Technickym oddélenim VaK K. Vary,
a.s.s . Vysledny navrh je dolozen ve vykresové ¢asti dokumentace.

Likvidace srazkovych vod musi byt v souladu s ustanovenim vyhl. ¢. 501/2006 Sb. a neni
pfedmétem tohoto projektu.
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A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
Stavba je roz€lenéna na ty objekty :
SO 01 vodovodni fad v€. pfipojek
SO 02 pfipojky NN

A.3 Seznam vstupnich podkladu
e Geodetické zaméreni polohopisu a vySkopisu predmétného Uzemi, v€. podlozeni
digitaIni katastralni mapy — provedl Ing. Jan Nadvornik, IC 76001857

e Podklady se zakresy stavajicich inzenyrskych siti od jednotlivych spravcu:
o CEZ Distribuce, a.s., zn. 0101431195 ze dne 15.12.2020
o CEZICT Services, a.s., zn. 0700306552 ze dne 15.12.2020
o Telco Pro Services, a.s. zn. 0201166875 ze dne 15.12.2020
o CETIN, ¢€.j. 854203/20, platnost vyjadfeni kon¢i dne 15.12.2022
o Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., ¢€.j. 2020/00074 ze dne 13.1.2020
o GASNET

e Projektova dokumentace CEZ :
o €. 1V-12-0015527 (zpracoval Elektroplan s.r.o. v 05/2020)
o €. 1V-12-0017042 (zpracoval Eplus v 09/2020)

e Pozadavky objednatele na zpracovani dokumentace

e Konzultace navrhu v rozpracovanosti

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

B.1 a) Charakteristika stavebniho pozemku

Jedna se o Uzemi navazujici na zahradkarskou kolonii v severni ¢asti mésta Horni Slavkov.
V feSeném Uzemi jsou uloZeny inzenyrské sité, jejichz trasy jsou orientacné zakresleny ve
vykresové ¢asti dokumentace podle podkladl jednotlivych spravci.

B.1 b) Udaje o souladu s tizemné pldnovaci dokumentaci

Stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci. Jedna se o realizaci vodovodniho fadu
véetné pFipojek na parcely, napojeni je na stavajici vodovod PE63.

Dale projekt Fesi pfipojeni pfipojek NN pro 22 zahradek k distribu¢ni soustavé NN spole¢nosti
CEZ Distribuce.

B.1 c¢) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na
vyuzivani uzemf
V ramci feSené stavby se nepredpokladaji vyjimky ani tlevova feseni.

B.1 d) Informace o tom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organd

PredloZzena projektova dokumentace respektuje pozadavky dotéenych organt a ucastniki
fizeni, které se dotykaji ¢asti feSené touto dokumentaci

Pfipominky a pozadavky dotéenych organd jsou zapracovany do tohoto projektu, pfipadné
budou zapracovany do naslednych stuprilt projektové dokumentace. Vyjadfeni jsou soucasti
dokladové ¢asti této projektové dokumentace.

B.1 e) Vycet a zavéry provedenych pruzkumd a rozbort
Pro potfeby projektu bylo provedeno polohopisné a vyskopisné zaméfeni lokality, do tohoto
zameérfeni byla zakresleny stavajici inZzenyrské sité podle podkladd jednotlivych spravcu vedeni.
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B.1 f) Ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpist
Stavajici inZzenyrskeé sité maji vlastni ochranné pasma vyplyvajici z platné legislativy.

B.1 g) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.
Stavba se nachazi mimo tato Uzemi.

B.1 h) Viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada dopad stavby na kvalitu ovzdusi.

Z hlediska ZP bude okoli pFi vystavbé nepfiznivé ovlivnéno zejména hlukem a prachem. Je
tfeba, aby stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum. V kazdém pfipadé je tfeba zachovat
pFistup obyvatelim, vozidlim IZS a pfipadné zasobovani. Realizovana stavba bude mit po
svém dokon&eni na Zivotni prostfedi kladny vliv.

Odstranéni nebo omezeni oéekavanych nepriznivych vlivi
Pfi realizaci stavby |ze omezit nepfiznive vlivy nasledovné:

e V zastavéné Casti budou vykopy provadény v kratSich Usecich.

e Ve stisnénych prostorovych podminkach pfi provddéni omezit mechanizaci
Povrchy dotéeného Uzemi budou uvedeny do puvodniho stavu bezprostfedné po dokoncéeni
montaze, tlakové zkousce a zasypu.

B.1 i) PoZadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin

Béhem stavby budou ochranény nadzemni €asti vedeni, tj sloupy. Pozadavky na asanace,
demolice nejsou.

Pro potfeby stavby je nutno pokacet 5 ks vzrostlych stroml. Tyto stromy jsou vyznaceny
v situaci — vykres ¢. D.1.1.2.

B.1 j) PoZadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkt uréenych
k pinéni funkci lesa

Stavba nezasahuje do pozemkl uréenych k pInéni funkce lesa ani do pozemkl zemédeélského
pudniho fondu.

B.1 k) Uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stdvajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Pfijezdy na stavenisté jsou odbocenim ze stavajici silnice. Silnice v obci jsou dostatecné Siroké
pro dopravu veskerého stavebniho materidlu pfiméfenymi dopravnimi prostfedky, je nutné
respektovat nadzemni vedeni inZenyrskych siti.

Mechaniza¢ni prostfedky potfebné pro zemni a montazni prace budou v dobé& necinnosti
parkovany ve vyhrazenych prostorech, které budou uréeny a smluvné vyporadany nejpozdéji pfi
predani stavenisté. Ve vSech pfipadech vyjezdu z pruhu stavenisté je nutno dusledné dbat na
Cistotu povrchu vozovky a v pfipadech jejiho znecisténi na neodkladném odstranéni tohoto
znedisténi.

B.1 1) Vécné a casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Navrzena stavba ma vazbu na stavajici inzenyrské sité v reSeném uzemi.

Projekt pripojek NN je vécné i casové vazan na projekty CEZ Distribuce, a.s., &. IV-12-0015527,
H.Slavkov (SO), p.€.2758/106, kNN a IV-12-0017042, Horni Slavkov (SO), p.€.2712/1, kNN,
které feSi nové kabelové rozvody a pojistkové skiiné distribuCni soustavy NN, na které se
budou pfipojky NN tohoto projektu pfipojovat.
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Dalsi vazbou je nutnost zmény uzivani stavajiciho potrubi PE63, na ktery je napojen
navrhovany vodovod. Stavajici PE63 je veden jako pfipojka, je nutnd zména uzivani na
vodovodni fad.

B.1 m) Seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje

k.U. Horni Slavkov (644056)
4168/3, 4165/1, 2758/5, 2758/194, 2752/1, 4174/1
2712/4, 2712/5, 2712/6, 2712/7, 2712/8, 2712/9, 2712/10, 2712/11, 2712/12,
2712/13, 2712/14, 2712/15, 2712/16, 2712/17, 2712/18, 2712/20, 2712/21,
2712/22, 2712/23, 2712/24, 2712/25

B.1.n) Seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo
k.U. Horni Slavkov (644056)
4168/3, 4165/1, 2758/5, 2758/194, 2752/1, 4174/1, 2752/2, 2828/2,
2712/4, 2712/5, 2712/6, 2712/7, 2712/8, 2712/9, 2712/10, 2712/11, 2712/12,
2712/13, 2712/14, 2712/15, 2712/16, 2712/17, 2712/18, 2712/20, 2712/21,
2712/22, 2712/23, 2712/24, 2712/25

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavba a jejiho uzivani

Je feSena liniova stavba — vodovodniho fad v&. pfipojek na parcely €. 2712/4 az 2712/25, dale
pak jsou feSeny pfipojky NN na tyto parcely. Vodovodni pfipojky jsou ukonéeny ve
vodomérnych Sachtach umisténych na jednotlivych parcelach, pfipojky NN jsou ukonceny
v elektromérovych pilifcich.

B.2.1. a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Jedna se o0 novou stavbu a zménu uzivani stavby (v pripadé stavajici pfipojky PE6G3).

B.2.1. b) Uéel uzivéni stavby
Zasobovani pitnou vodou a elektrickou energii - technicka infrastruktura — inzenyrské sité.

B.2.1. ¢) Trvala nebo do¢asnd stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

B.2.1. d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na
stavby a technickych poZadavku zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby

Veskeré materidly pouzité pfi stavbé musi byt v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 Sb. v platném
znéni a navazujicimi pfedpisy (Nafizenim vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, atd.) v platném znéni. Vyrobky musi byt vyrdbény dle
platnych evropskych, pfipadné &eskych norem a musi byt certifikovany pro Ceskou republiku.
Podminkou pro uvolnéni materialu pro jeho zabudovani je dolozeni dokladu o posouzeni
shody vyrobku.

Stavba musi byt déle v souladu s Vyhlaskou €. 268/2009 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.
V pfipadé liniové stavby se jedna hlavné o dodrzeni §6 Pfipojeni staveb na sité technického
vybaveni, §8 Zakladni poZadavky, §9 Mechanicka odolnost a stabilita, §10 VSeobecné
poZadavky pro ochranu Zzdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi,
§14 Ochrana proti hluku a vibracim, §15 Bezpecnost pri provadeni a uzivani staveb odst. (2) a
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(3), §17 Odstrariovani staveb, §18 Zakladani staveb, $§33 Kanalizacni pfipojky a vnitini
kanalizace.
Pfi navrhu a stavbé musi byt dodrzeny m.j. i nasledujici zdkony a vyhlasky:
e Zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu, §11
Obecné technické pozadavky na vystavbu vodovodu.
e \VyhldSka ¢&. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢&.274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu, ¢ast sedma §19 Pozadavky na
projektovou dokumentaci, vystavbu a provoz stokové sité, ¢ast osma, oddil druhy

Podzemni liniova stavba nebude vyuzivdna osobami somezenou schopnosti pohybu
a orientace ani nezméni podminky jejich pohybu v dot€éeném Gzemi. Na povrchu se stavby
projevi pouze poklopy armatur a $achet, které budou licovany do urovné terénu.

B.2.1.e) Informace o tom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organd

Pfipominky a pozadavky dotCenych organd jsou zapracovany do tohoto projektu, pfipadné
budou zapracovany do naslednych stupnu projektové dokumentace. Vyjadfeni jsou soucasti
dokladové ¢asti této projektové dokumentace.

B.2.1. f) Ochrana stavba podle jinych pravnich predpist

Jedna se o vystavbu nového vodovodniho fadu vE&. prfipojek vody a pfipojky NN. Stavba

nevyzaduje ochranu podle jinych pravnich predpist. Pro jednotlivé soucCasti stavby jsou

stanovena ochranna pasma dle platné legislativy — zakon ¢. 274/2001 Sb. (zakon o vodovodech

a kanalizacich) v aktualnim znéni, ochranna pasma jsou stanovena dle §23, odst. 3, pism a),

pFipadné pism. c) :

- Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi
na kaZdou stranu do prameéru potrubi 500 mm véetné , 1,5 m

- V pripadé, Ze je dno potrubi uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m, se tato vzdalenost
zvysujeo 1 m

B.2.1. qg) Navrhované parametry stavby — zakladni rozméry, maximalni mnoZstvi
dopravovaného média, apod.

Vodovodni fad PE 63x3,8 SDR17 452,40 m

Vodovodni pfipojky PE 32x3,0 SDR11 90,50 m

Pripojky NN AYKY-J 4x10 266,00 M
Rozvodna soustava: 3 PEN stf.50Hz, 400V/230V/TN-C
Instalovany pfikon Pin = 95kW

Hodnoty jisti€u pred elektroméry  22x 1x20A
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B.2.1.h) Zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnoZzstvi druhy odpadt a emisi apod.

Vypocet potieby vody
Dle vyhl. &. 120/2011 Sb., priloha &. 12 - smérna ¢isla rocni potfeby vody, kapitola I. Bytovy
fond, bod 2

, maximalni
"avrho‘fane o maximalni denni hodinova potieba
kapacity specificka pramérna denni potfeba vody potfeba vody vody
pocet | pocet potieba Qp=Q*pocet obyv. Qm=Qp*kd Qd=(Qm*kh):24
parcel | osob vody
Qm
(m3/de
Q (l/os/den) Qp (m3/den) Qp (I/s) n) Qm (I/s) | Qd (m3/hod)

22 33 68,5 *) 2,261 0,026 3,391 0,039 0,254
kd soucinitel denni nerovnomérnosti kd=1,5
kh soucinitel hodinové nerovnomérnosti kh=1,8

*) smérné Gislo potieby vody dle vyhl. ¢. 120/2011 Sb., pfiloha 12 — kap. | Bytovy fond, bod 2 —

B.2.1.i)) Zakladni pfedpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
apod.
Pfesné terminy nejsou v soucasné dobé znadmy, budou urCeny vybérovym fFizenim na
dodavatele stavby.
Predpoklada se, Ze stavba bude zahdajena v roce 2021. Orientané jsou terminy stanoveny
nasledovné:

Zahajeni stavby 06/2021

(nejdfive v&ak po nabyti pravni moci stavebniho povoleni)
Ukonceni stavby 10/2021

Stavba neni ¢lenéna na etapy, bude funkéni jako celek.

B.2.1.j) Orientaéni naklady stavby
Ceny jsou stanoveny odbornym odhadem na zakladé jednotkovych cen z obdobnych akci a
jsou uvedeny bez DPH.

cena odhadem 1.500.000,- K&

B.2.2 Bezpecnost pfi uZivani stavby
BezpecCnost stavby béhem jejiho provozu bude zajisténa jejim provedenim v souladu s
pFislusnymi CSN a TNV.

Provozovat navrzenou stavbu bude specializovand firma, jeji zaméstnanci budou Fadné
proskoleni z hlediska bezpecnosti prace. Na navrhovanou stavbu vodovodu se budou vztahovat
aktualizované provozni fady, které budou aktualizovdny o nové pfipojené Useky a objekty. S
nimi budou pracovnici provozovatele seznameni.

Pro vSechna nové pouZitad zafizeni na vodovodni siti musi byt zpracovany bezpec€nostni
predpisy, jez budou soucasti provozniho fadu a se kterymi je nutné pfislusného pracovnika
seznamit a prezkouset jejich znalosti.

Budou respektovany zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni.
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V8echny verejné pozemky dotéené stavbou musi byt zajistény tak, aby v prabéhu stavby bylo
mozno je uzivat a to i bezbariérové.

B.2.3 Zakladni charakteristika objektt

SO 01 Vodovodni fad vE. pfipojek

Vodovodni fad je navrzen z dvouvrstvého polyetylenového potrubi PE100 SDR17 @63x3,8 mm,
v navinech, tlakova tfida potrubi je wuvazovdna PN10. Potrubi bude spojovano
elektrotvarovkami. Lomy trasy budou realizovany koleny, oblouky nebo ohnutim potrubi pfi
zachovani polomérl uréenych vyrobcem potrubi.

Jedna se dvouvrstvé potrubi PE 100 RC, certifikované dle PAS 1075 (typ 2), s vnéjSi 10%
barevné odliSenou vrstvou pro snadnou vizualni kontrolu poskozeni.

Rad je napojen na stavaijici potrubi PE63.

Vodovodni pfipojky jsou navrzeny z polyetylenového potrubi PE40x3,7 mm SDR11, pfipojky
jsou z materialu XSC50 v modré barvé. Spojovani potrubi je elektrotvarovkami. Napojeni
pfipojek na fad bude provedeno navrtavacim pasem na PE potrubi, soucasti navrtavky je
uzaviraci armatura — Soupé, které bude dopInéno ovladaci ty¢i a ukonéeno v Soupatovém
poklopu. Potrub pfipojek je ukonleno ve vodomérné Sachté, vodomér osadi zastupci
provozovatele v souladu s internimi pfedpisy spole¢nosti.

U pfirubovych spoji (Soupata, aj.) bude pouzit nerezovy spojovaci material. Dale bude
ddsledné dodrzeno odliseni tras vodovodu (barevné znaceni PE potrubi — modré nebo potrubi
s modrym pruhem pro vodovod, poklopy pro pouziti na vodovodu, trasirky, apod.).

Soucasné s vodovodnim potrubim, i potrubim pfipojek bude polozen zjiStovaci kabel, ktery
bude slouzit pro opétovné vyhledani potrubi napf. v pfipadé poruchy nebo pro vyty€eni jeho
trasy.

Vodovodni potrubi bude vzdy uloZeno nad potrubi kanalizace a to jak v pfipadé kfizeni, tak i v
pfipadé soubéhu. Trasy vodovodu V€. pfipojek budou pfed zdhozem zkontrolovany pfislusnym
provozem VaK K. Vary, a.s..

Vodovodni fad bude ukon&en odbérovou soupravou DNS5O0, jeji osazeni je doloZzeno na vykrese
klade€ského schématu.

V pfipadé potfeby je mozné poskytnout pouze stavajici podzemni hydranty pro pozarni ucely.
Po dohodé s provozovatelem vodovodniho fadu budou hydranty, které budou pfipadné uréeny
pro pozarni ucely, Fadné oznaceny.

Tlakové poméry v navrzeném vodovodu jsou dany kétami vodojemu, ze kterého je stavajici fad
veden. Odbér vody pro hasebni Ucely je mozny v mnozstvi daném mistnimi tlakovymi
podminkami.

Zkousky potrubi a uvedeni potrubi do provozu :

Po skonceni pokladky potrubi bude potrubi vycisténo a vydezinfikovdno a bude provedena
tlakova zkouska potrubi a zkouska prachodnosti potrubi dle CSN 75 5911. Zkousky provede
dodavatel stavby a protokoly s vysledky pfeda investorovi pro potieby kolaudacniho Fizeni.

Dale bude provedeno geodetické zaméreni skute€ného provedeni stavby a bude predano
provozovateli v jim pozadované formé.

SO 02 Pripojky NN )
Projekt fesi pripojeni pfipojek NN pro 22 zahradek k distribucni soustavé NN spolecnosti CEZ
Distribuce. Projekt pfipojek NN je vécné i Casové vazan na projekty CEZ Distribuce, a.s., €. IV-
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12-0015527, H.Slavkov (SO), p.€.2758/106, kNN a 1V-12-0017042, Horni Slavkov (SO),
p.C.2712/1, KNN, které fesi nové kabelové rozvody a pojistkové skiiné distribuéni soustavy NN,
na které se budou pfipojky NN tohoto projektu pfipojovat.

Kabely pfipojek NN budou pfipojeny v novych plastovych pilifich s pfipojkovymi skfinémi €.
P229, P236 a P237, které budou vybudovany v ramci stavby CEZ Distribuce, a.s &. IV-12-
0017042, Horni Slavkov (SO), p. €. 2712/1, kNN. Do vyvodu budou vlozeny pojistky PN0O00-40A
dle schématu a ze skfini budou vytazeny kabely CYKY-J 4x10, které budou ukon&eny
v typovych plastovych pilifich ER122/NKP7P-C s elektromérovymi rozvadéci RE1 az RE11.
Jedna se o pilife stejného vyrobce a vzhledu, jako jsou pilife s pfipojkovymi skiinémi distribucni
soustavy pouzité stavbou CEZ Distribuce, a.s &. IV-12-0017042, Horni Slavkov (SO), p. &.
2712/1, kNN, ¢imz bude zachovan jednotny vzhled v8ech pilifd. V kazdém elektromérovém
rozvadééi budou umistény dva piimé jednofazové elektroméry do 40A, které dodad CEZ méfeni,
na zakladé podané Zadosti o pfipojeni. Hodnota jistict pfed elektroméry u vSech zahradek bude
1x20A s charakteristikou B a zkratovou odolnosti 10kA. Provedeni jistici pfed méfenim musi
odpovidat pfipojovacim podminkam a vyjadfeni CEZ Distribuce, a.s. k nevyhovujicim typtim
jisticu.

B.2.4 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Stavba nema technologické zafizeni .

B.2.5 Zasady poZarné bezpecnostniho feseni

Stavba je umisténa na volném prostranstvi, pfipadny pozar budou likvidovat hasi¢i na zakladé
telefonického ohlaseni. Bunky zafizeni staveni§té budou vybaveny hasicimi pfistroji a s
ovladanim hasicich pfistroji budou seznameni zaméstnanci stavby.

Vzhledem k charakteru vystavby neni zpracovana technicka zprava — pozarné bezpecnostni
feSeni. Stavba je stavbou bez pozarniho rizika. Vzhledem k charakteru stavby nejsou feSeny
nasledujici kapitoly dle vyhlasky ¢.499/2006 Sb. v aktualnim znéni.

Nebezpecli pozaru se vztahuje pouze na mobilni nadzemni objekty zafizeni stavenisté, pokud je
zhotovitel stavby pouZije, popf. uloZzeny stavebni material na stavbé. V pribéhu vystavby
(zejména pfi obsluze agregéatl a zpracovavani horkych asfaltovych smési) je potfeba dodrzovat
opatreni tykajici se pozarni ochrany, vyplyvajici z povinnosti pravnickych a fyzickych osob
stanovenych zakonem €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

B.2.6 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunaini prostfedi

Projekt je zpracovan ve smyslu platnych bezpecnostnich pfedpisi a norem. Pfi vystavbé a
nasledném provozu musi byt vytvofeny podminky pro dodrZzovani zdsad ochrany a bezpecnosti
prace v souladu s nafizenimi vlady ¢. 362/2005 Sb. a ¢. 183/2006 Sb. Tato nafizeni stanovuji
bliz8i pozadavky k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpe€im padu z vySky do hloubky a o blizSich miniméalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Narfizeni se vztahuji na pravnické a fyzické osoby, které provadéji stavebni prace, a jejich
pracovniky. Zvl4Sté exponovana mista pfi vystavbé akce jsou pfi provadéni zemnich praci a
manipulaci s potrubim. Jesté pfed zahgjenim praci musi byt v8ichni pracovnici seznameni s
bezpecnostnimi pfedpisy a pouceni o pouzivani ochrannych pomucek.

Pfed zahgjenim zemnich praci je nutno vytycit veSkera podzemni vedeni. V prabé&hu stavby je
nutné dodrzovat bezpecnostni pfedpisy, pfedpisy pro prace na elektrickych zafizenich, predpisy
pro obsluhu a préaci na elektrickych pfistrojich a rozvadécich a pfedpisy pro svafovani. Klade se
ddraz hlavné na zajisténi vykopovych praci — bezpecné paZeni a zajisténi bezpec€nosti
pracovnikl ve vykopu. V ochrannych pasmech vedeni NN ¢&i VN upozorfiujeme na zvySenou
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opatrnost pfi provadéni praci a prisné dodrzovani piedpist dle CSN EN 50110-1 ed. 2 a
ostatnich souvisejicich norem a pfedpisu. Stejné tak je nutné dbat zvySené opatrnosti pfi praci v
ochranném pasmu plynovodu STL a dodrzovat normy a predpisy.

Za dodrzovani bezpec€nostnich predpisu béhem stavby odpovida stavbyvedouci. PFi nékterych
¢innostech mohou pracovnici pfijit do styku se Skodlivymi chemickymi a biologickymi latkami. Je
nezbytné dodrzovat vesSkeré bezpeCnostni predpisy, aby za béznych provoznich podminek
nemohlo dojit k ohroZeni zdravi a bezpecnosti pracovniku.

Zdroje ohrozeni zdravi a bezpe&nosti pracovniku:

. Zemni prace — pracovni stroje — moznost pfejeti, zavaleni zeminou, padu.

. Uraz elektrickym proudem — manipulace s pracovnimi stroji.

ZpUsob omezeni rizikovych vliva:

. Prace budou provadény radné vyskolenymi a pou¢enymi pracovniky.

. Budou pouzity mechanizmy v fadném technickém stavu.

. Budou dodrzovany podminky bezpecnosti prace.

. Vykopy budou fadné pazeny, zabezpeceny a oznaceny proti padu nepovolanych osob.

Bezpec€nostni pasma a unikové cesty s ohledem na druh stavby nejsou feSeny.

Ochrana pracovniki a pracovniho prostfedi pred uc€inkem Skodlivin — charakter stavby
nepredpoklada vyznamnou pfitomnost Skodlivin pfi vystavbé. Pfi vystavbé je potfeba dodrzovat
pracovni postupy a pouzivat ochranné pracovni pomucky.

Skladovani zavazné nebezpecnych latek a naklddani s nimi — béhem vystavby se
nepredpoklada {v pfipadé nakladani s chemickymi latkami ¢i smésmi dle chemického zakona
(pf. cement, barvy, svareci plyny) stavbyvedouci odpovida, ze pracovnici budou s nimi nakladat
v souladu s bezpecnostnimi listy}.

PoZadavky na zabezpeceni — zafizeni staveni§té bude umisténo na pozemku, ktery bude fadné
oplocen. Vykopy pro privadéci vodovodni fady budou fadné oploceny, oznaceny a osvétleny.
V8echny materidly a konstrukce, které budou v pfimém styku s pitnou vodou, musi splfiovat
podminky vyhlasky MZ &. 409/2005 Sb. v navaznosti na zadkon ¢&. 258/2000 Sb. (Zakon o
ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zédkond - § 5 vyrobky pfichazejici
do pfimého styku s pitnou a surovou vodou, chemické latky, chemické pfipravky a vodarenské
technologie).

Pfed uvedenim stavby do uzivani bude provedena dezinfekce vodovodniho potrubi ve vSech
stavebnich objektech Desinfekce a nasledny proplach se provadi dle pozadavku provozovatele.
Ke zkouSce bude pofizen samostatny zapis — protokol a stanovisko akreditované laboratore,
které se dokladaji k Fizeni o uvedeni stavby do uzivani. Kvalita vody v novém fadu pred
zprovoznénim musi byt ovéfena laboratornim rozborem dle 252/2004 Sb., ktery bude
provedenym akreditovanou laboratofi.

B.2.7 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi tc¢inky vnéjsiho prostredi
Typ zvoleného materidlu potrubi, armatur a jiného stavebniho materiélu zajistuje stavbé
dostate¢nou odolnost proti nepfiznivym vnéjsim vlivam.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
B.3.a) Napojovaci mista technické infrastruktury, preloZky, kfizeni se stavbami technické a
dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi
vodovod st. 0,0 stav. PE63 na p.p.¢. 4168/3
pFipojky NN v novych plastovych pilifich s pfipojkovymi skiinémi €. P229, P236
a P237, které budou vybudovany v ramci stavby CEZ Distribuce,
a.s €. IV-12-0017042, Horni Slavkov (SO), p. €. 2712/1, KNN.

Prelozky

Pfi zpracovani tohoto stupné dokumentace vychazel projektant z orientacnich informaci spravct
siti 0 hloubce ulozZeni jejich siti, pfipadné z normovych hodnot. Na zdkladé téchto podkladl se
nepredpokladaji prelozky stavajicich siti.
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Pfed zahajenim stavebnich praci budou stavajici sité vytyCeny za Gc€asti jednotlivych spravci
vedeni. Pfipadné kolize se stavajicimi sitémi pfi stavbé budou neprodlené feSeny
s odpovédnymi zastupci spravcl vedeni.

Po vytyCeni stavajicich siti bude provedeno vytyeni navrhované stavby a v rdmci autorského
dozoru projektanta bude eventuelné upraveno navrzené feSeni s ohledem na aktualni stav
stavajicich inz.siti, pfipadné bude upfesnéno navrzené vySkové vedeni tras.

B.3. b) Pripojovaci parametry, vykonové kapacity a délky
Zpusob napojeni na stavajici vodovodni je dolozen ve vykresu klade€ského schématu, &. vykr.
D1.1.4.

B.4 Dopravni reseni

B.4.a) popis dopravniho feseni , vé. bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uZivani stavby
osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace

V obdobi stavby se prfedpoklada omezeni provozu na pfilehlych komunikacich. PFi provadéni
stavebnich praci v komunikaci se predpokladd omezeni pro bézny provoz. Veskeré omezeni
provozu budou v predstihu projednana a odsouhlasena s DI Policie. Musi byt umoznén vjezd
pro vozy zachranné sluzby, policie, hasicu.

Useky provadéné v komunikaci budou fadné oznaceny podle platnych pfedpist, osvétleny pro
zajisténi bezpec€nosti i v noci.

Garaze pro mechanizaci a dopravu se nepredpokladaji. Predpoklada se vyuzit zafizeni
stavenisté pro parkovani mechanizace a dopravnich prostifedka.

Pocet stani a dopravni technické vybaveni — vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada.

B.4.b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Pfistup na misto stavby je po stavajici komunikaci — sjezdem na misto stavby. Pfi provozu na
této komunikaci budou dodrzeny podminky pravidel silni€niho provozu. Vozidla budou pfi
vyjezdu ze stavby fadné ocisténa.

Po dobu stavby bude voda a energie zajiSténa ze stavajicich zdroju v lokalité pfi respektovani
podminek jejich vlastnikl a spravcli. V uzemi bez vyskytu téchto siti budou pouzity mobilni
zdroje.

Predpoklada se napojeni stavenisté — objektl zafizeni stavenisté - na mistni rozvody NN napf.
provizornim vzduSnym kabelem pres stavenistni rozvadéc. Pfipojné body nejsou v tomto stupni
feSeny a predpoklada se, Ze tyto pfipojné body si dohodne firma dodavajici stavbu se spravci
prislusnych inZzenyrskych siti nebo pfimo se zastupci obce.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Vzhledem k charakteru stavby neni predmétem projektu.

Povrchy Uzemi dotéené stavbou inZzenyrskych siti budou uvedeny do plvodniho (nebo alespon

jeho podobného) stavu.

Po zahrnuti vykopu a zhutnéni zeminy po vrstvach :

- Po Uplné konsolidaci zasypu ryhy se krytova vrstva v potfebné tloustce odfrézuje a provede
se konec¢na uprava. Vozovka se zafizne rovnobézné s plvodnim vykopem po obou
stranach, pficemz fez se vede v min. vzdalenosti 25 cm od hran pavodniho vykopu.
Zustane-li od okraju opravené ryhy k obrubniku nebo jinému okrajovému prvku plocha, jejiz
Sifka je mensi neZ 1,0 se tato ¢ast vozovky UpIné obnovi spolu s konstrukci ryhy. Kryti inz.
siti bude min. 1,5 m pod niveletou vozovky. VSechny materialy budou hutnény ve vrstvach
max. 30 cm. Pfiény spoj (fez) bude oSetfen vhodnou asfaltovou emulzi nebo samolepicim
paskem, podélny spoj spojovacim natérem.

- Poklopy ve vozovce budou umistény v Urovni nivelety komunikace
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vedeni pod travnimi porosty,
Vykop se doplni zhutnénou zeminou a ornici v plvodni mocnosti a napoji se na okolni povrch
pozemku.

Stavaijici dieviny dotéené stavbou budou chranény dle CSN 83 90 61 Technologie vegetaénich
Uprav v krajiné — ochrana strom, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Sejmuti ornice se predpoklada na vSech Usecich, které jsou situovany v plochach s trvalym
zatravnénim. Sejmuti ornice bude provedeno do hloubky 0,2 m. Zpétné pak tato ornice bude ve
stejnych Usecich rozprostfena.

Pfi provadéni zemnich praci bude postupovano podle doporu¢eni CSN DIN 18920 — Ochrana
stromd, porostll a ploch pro vegetaci pfi stavebnich &innostech. Podle § 7 zakona CNR
€.114/1992 Sb. O ochrané pfirody a krajiny je nutno veskeré dfeviny chranit pred poskozenim
Pfi pfipadném kaceni stavajicich stromu je nutné postupovat podle vyhlasky €. 189/2013 Sb., o
ochrané dfevin a povolovani jejich k&ceni, ve znéni pozdéjSich predpisu, jelikoz se jedna o
dreviny rostouci mimo les. Dfevinou rostouci mimo les je dle § 3 odst. 1 pism. i) zédkona €.
114/1992 Sb. strom ¢&i keF rostouci jednotlivé i ve skupinach ve volné krajiné i v sidelnich
Utvarech na pozemcich mimo lesni pudni fond. Takové dfeviny jsou dle § 7 odst. 1 zakona ¢.
114/1992 Sb. chranény pred poskozovanim a ni¢enim. V souladu s § 8 odst. 1 zakona ¢.
114/1992 Sb. je ke kaceni dfevin rostoucich mimo les nezbytné povoleni pfisludného organu
ochrany pfirody. Velikost a charakteristika dfevin, k jejichz kaceni neni tfeba povoleni, je
uvedena ve vySe uvedené vyhlasce.

B.6 Popis vlivli stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

B.6 a) Vliv na Zivotni prostfedi — ovzdu$i, hluk, voda, odpady a puda

Vzhledem k charakteru stavby nebude mit tato vliv na Zivotni prostfedi. Realizovana stavba
nebude produkovat Zzadny odpad.

NavrZzeny zamér nesnizuje estetickou a pfirodni hodnotu krajinného razu podle § 12 odst. 1
zakona €. 114/1992 Sb., a proto nepodléha vydani souhlasu k umistovani a povolovani staveb
a k jinym c&innostem, které by mohly snizit nebo zménit krajinny raz dle § 12 odst. 2 téhoz
zakona.

Nakladani s odpady se Fidi zakonem €. 185/2001 Sbirky, o odpadech a o zméné nékterych
dalSich predpist v platném znéni a vyhlaskou €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady v platném znéni.
Kategorizace odpadu v nasledujicim textu je provedena podle vyhlasky €. 93/2016 Sb., kterou
se stanovi Katalog odpadu.

V8echny odpady, které vzniknou vramci predmétné akce, budou pfednostné predany
opravnénym osobam dle zékona o odpadech k dalSimu vyuziti.

B.6 b) Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
Zivocichu), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné)

V pribéhu stavby dojde ke kratkodobému zhorseni zivotniho prostfedi v okoli komunikaci,
ve kterych bude probihat vystavba vodovodnich fadu. Z hlediska ZP bude okoli nepfiznivé
ovlivnéno zejména hlukem a prachem. DalSi omezeni vyplyva ze =ztizeného pfistupu
k objektim. Je tfeba, aby stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum. V kazdém pfipadé je
nutno zachovat pfistup obyvatelim, vozidldm hasicl, policie, zdravotnické pomoci a pfip.
zasobovani.

Kofenovy systém ostatni vzrostlé zelené bude ochranén pfed poSkozenim napf. zakrytim
dfevénym bednénim, kmeny v blizkosti pohybu staveni$tnich mechanizmd budou rovnéz
ochranény bednénim.
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Stavba bude probihat v souladu s podminkami stavebniho povoleni a na vymezenych
pozemcich, ekologické funkce a vazby budou zachovany.

B.6 ¢) Vliv na soustavu chranénych uzemi NATURA 2000
Stavba nemda vliv na soustavu chranénych uzemi NATURA 2000. Stavba je realizovana
v souladu s Uzemnim planem obce a vztahuji se na ni podminky dané timto uzemnim planem.

B.6 d) Zptisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu na Zivotni prostredi
(je-li pokladem)
Neni.

B.6 e) V pripadé zamérld spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované
povoleni (bylo-li vydano)

Nebylo vydano, neni predmétem projektu.

B.6 f) Navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist
V dokumentaci nejsou navrhovana zadna ochrannd padsma. Pro nové realizované inzenyrské
sité jsou stanovena ochranna pasma dle platné legislativy a to dle zakona ¢&. 274/2001 o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu (zdkon o vodovodech a kanalizacich) ze dne
10. Cervence 2001, je ochranné pasmo vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice
stény vodovodniho potrubi nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu:
a) u vodovodnich fadd a kanaliza€nich stok do prdméru 500 mm véetné, 1,5 m,
b) u vodovodnich fadu a kanalizaénich stok nad pramér 500 mm, 2,5 m,
¢) u vodovodnich fadu a kanalizanich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je uloZzeno
v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a)
nebo b) od vnéjsiho lice zvySuji o 1,0 m.

V tomto ochranném pasmu je mozné provadét ¢innost pouze v souladu s ustanovenimi §23
zakona o vodovodech a kanalizacich, pfipadné Ize zadat o vyjimku dle odst.4 §23.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Pouzité materialy potrubi (PE) jsou dodavany jako zdravotné nezavadné.

Dokoncena stavba je podzemni inZenyrskou liniovou stavbou a nijak nebude ovliviiovat ochranu
obyvatelstva.

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvlastni pozadavky z hlediska civilni ochrany
obyvatelstva. Béhem vlastni stavby bude prevence feSena zejména:

= DodrZzovanim bezpec¢nostnich pfedpisu pfi vystavbé.

» Pozaduje se, aby dodavatel stavby pouzival strojni stavebni mechanismy a dopravni
prostfedky v odpovidajicim technickém stavu tak, aby nedochazelo k Unikim a ukapim
ropnych produktl. Dodavatel zajisti odstranéni zeminy nanesené stavebni technikou na
komunikace.

Z hlediska provozu stavby po dokonceni bude ochrana obyvatelstva a prevence zavaznych
havarii feSena v provoznim fadu sité.
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B.8 Zasady organizace vystavby

B.8 a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Po dobu stavby bude voda a energie zajisténa ze stavajicich zdroju v lokalité pfi respektovani
podminek jejich vlastnik( a spravcd. V tzemi bez vyskytu téchto siti budou pouzity mobilni
zdroje.

B.8 b) odvodnéni stavenisté

Stavenisté nevyzaduje samostatné odvodnéni, stavba probiha na volném zeleném prostranstvi,
takze srazkové vody budou pfirozené vsakovany nebo budou pfirozené odtékat diky terénni
konfiguraci.

B.8 ¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfistup na stavebni pozemek je po stavajici komunikaci — sjezdem na misto stavby. Pfi
provozu na této komunikaci budou dodrzeny podminky pravidel silniéniho provozu. Vozidla
budou pfi vyjezdu ze stavby fadné ocisténa.

Po dobu stavby bude voda a energie zajiSténa ze stavajicich zdroju v lokalité pfi respektovani
podminek jejich vlastnikl a spravcli. V uzemi bez vyskytu téchto siti budou pouzity mobilni
zdroje.

Pfedpoklada se napojeni stavenisté — objektl zafizeni stavenis§té - na mistni rozvody NN
provizornim vzdusnym kabelem pres staveniStni rozvadé¢. Pfipojné body nejsou v tomto stupni
feSeny a predpoklada se, Ze tyto pfipojné body si dohodne firma dodavajici stavbu se spravci
prislusnych inZzenyrskych siti nebo pfimo se zastupci obce.

B.8 d) viiv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vystavba vodovodu bude probihat v blizkosti stavajicich komunikaci, kdy pro ucely vystavby se
predpoklada se zbudovanim pouze docCasnych sjezdld se zachovanim odvodnéni silniéni
komunikace.

Na pfijezdovych a vyjezdovych cestach se budou pohybovat v men§im méfitku stavebni stroje
a auta s materialem — potrubi. PoZaduje se, aby dodavatel stavby pouzival strojni stavebni
mechanismy a dopravni prostfedky v odpovidajicim technickém stavu tak, aby nedochazelo k
Unikdm a ukaptm ropnych produktd.

V prabéhu vystavby bude zvySena doprava po mistnich komunikacich a v pfilehlém okoli. Bude
zde probihat pohyb stavenistnich mechanizmu, v dané ¢asti obce bude omezen provoz.

Stavba bude probihat na nezastavéné ploSe — v mistnich komunikacich nebo travnatych
plochach. Nejsou kladeny pozadavky na ochranu okoli stavenisté.

Veskeré vykopy budou opatfeny zabranami, staveni§té bude viditelné oznaceno napisy
,Stavenidté, nepovolanym vstup zakazan®.

B.8 e) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin
Stavba bude probihat na nezastavéné ploSe. Nejsou kladeny pozadavky na ochranu okoli
stavenisté. Pro potfeby stavenisté nejsou pozadavky na asanace, demolice.

B.8 f) Maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné, trvalé)

Zabory pro stavenisté budou doCasné a to v mistech pokladky inZenyrskych siti. Docasnym
zaborem budou i plochy potifebné pro skladky materialu, zafizeni stavenisté a a;.

Pro dlouhodobé skladkovani a parkovani stavebni techniky nebudou vyuzivany plochy mimo
stavenisté. Skladky stavebniho materidlu, deponie zeminy a ornice budou na pozemcich
stavebnika. Po dobu vystavby bude ornice a zemina deponovana vramci stavenisté na
pozemcich stavebnika mimo stavajici a navrhované trasy inz. siti a mimo jejich ochranna
pasma.
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B.8 g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy

V8echny verejné pozemky dotéené stavbou musi byt zajistény tak, aby v prabéhu stavby bylo

mozno je uzivat a to i bezbariérové.

B.8 h) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadu a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

V pribéhu realizace stavby se predpoklada vznik nasledujicich druhd odpadu.
Pfi pfipravé zaméru se predpoklada vznik stavebnich odpadu.

Predpokladana produkce odpadu

Katalogové | Nazev druhu odpadii | Predpokladany Kategorie | Predpoklad | Vznik
¢. odpadu zplisob nakladani odpadu mnozstvi | odpadu
1501 01 Papirové a lepenkové | Pfedani k recyklaci 0] 0,5t Obalovy
obaly material
kusovych
vyrobku
1501 03 Drevéné obaly odvazeny do zafizeni | O 0,5t Palety,
pro sbér a vykup bednéni
odpadu nebo do
zafizeni pro  vyuziti
odpadu.
1501 06 Smésné obaly zafizeni 0] 0,05t Obalovy
k odstrafiovani material
odpadu kusovych
vyrobku
17 01 01 Beton Predani k recyklaci 0] 2t Podkladni
vrstvy, skryté
konstrukce
zjisténé  pfi
vykopovych
pracich
17 01 02 Plastové obaly Predani k recyklaci 0] 0,05t Obalovy
material
kusovych
vyrobkd
17 04 05 Zelezo a ocel Predani k recyklaci 0] 1t Skryté
konstrukce
zjisténé  pii
vykopovych
pracich
17 05 04 Zemina a kameni | Pfedani k recyklaci O Prebytecna
neuvedené pod ¢. 17 zemina
05 03 z vykopt ryh
17 03 02 Asfaltové smési | zafizeni pro recyklaci | O 24 t Z vykopl ve
neuvedené pod &islem | odpadu povolené zpevnénych
17 03 01 podle §14, odst.1 plochach
17 05 04 Stérky neuvedené pod | zakona o odpadech 0 192t
Cislem 17 05 03
20 03 01 Smésné odpady Odstranéni  odpadd | O 0,2t Produkce
na zafizeni ktomu pracovniku
uréeném zhotovitele

Na stavbé budou odpady oddélené shromazdovany dle jednotlivych druh( a kategorii na
mistech jim urenych a zajisténych tak, aby byly chrdnény pfed povétrnostnimi a jinymi vlivy
v€etné odcizeni. Stavebni odpad bude uklddan do kontejnert na stavebni odpad, zajisténych
na naklady zhotovitele stavby, pokud nebude pfimo nakladan a odvazen z mista vzniku k

dal§imu vyuZiti.
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Puvodce odpadul ze stavby bude v souladu se zakonem o odpadech:

odpady zarazovat podle druht a kategorii podle § 5 a 6,

zajistovat prednostni vyuziti odpadu v souladu s § 9a,

odpady, které sdm nemuze vyuzit nebo odstranit v souladu s timto zakonem a
provadécimi pravnimi predpisy, prevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich
prevzeti podle § 12 odst. 3, a to bud pfimo, nebo prostfednictvim k tomu zfizené
pravnické osoby,

shromazdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druhd a kategorii,

zabezpecit odpady pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem,

vést prubéznou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi, ohlaSovat odpady
a zasilat pfislusnému spravnimu Ufadu dal$i udaje v rozsahu stanoveném timto
zakonem a provadécim pravnim predpisem v&etné evidenci a ohlaSovani PCB a
zafizeni obsahujicich PCB a podléhajicich evidenci vymezenych v § 26. Tuto evidenci
archivovat po dobu stanovenou timto zakonem nebo provadécim pravnim predpisem,
vykonavat kontrolu vlivd nakladani s odpady na zdravi lidi a Zivotni prostfedi v
souladu se zvlastnimi pravnimi pfedpisy,

platit poplatky za ukladani odpadd na skladky zpusobem a v rozsahu stanoveném v
tomto zakoné.

Pfi vystavbé bude respektovana stanovena hierarchie zpusobu nakladani s odpady dle zakona
€. 185/2001 §9a odst. (1)

a) predchazeni vzniku odpadd,

b) pfiprava k opétovnému pouziti,

c) recyklace odpadu,

d) jiné vyuZiti odpadu, napfiklad energetické vyuziti,
e) odstranéni odpadu.

Papiroveé, plastové a drevéné odpady (150101 - 150103)

Tyto odpady budou na stavbé roztfidény a ulozeny do samostatnych shromazdovacich
prostifedkd a po naplnéni nadoby budou odpady odvazeny do zafizeni pro sbér a vykup odpadu
nebo do zafizeni pro vyuziti odpadu.

Zemina
Vykopova zemina bude zpétné pouzita v rdmci této stavby. Pfipadné prebyte€nd zemina bude
odvezena k dalSimu vyuziti do zafizeni k recyklaci.

Stérky
Pfi vykopovych praci budou odstranény Stérkové vrstvy. Stérky nebudou pouzity zpét do stavby,
ale stavebnik je odveze k dalSimu vyuZiti do zafizeni k recyklaci.

Asfalty

Vramci stavby dojde k odfrézovani vozovky do tl. 0,10 — 0,15 m. Vyziskany material
vyfrézovanim asfaltovych vrstev stavajici vozovky bude odvezen k dalSimu vyuziti do zafizeni
k recyklaci.

Betony
Beton bude odstranén a nasledné odvezen k dalSimu vyuZiti do zafizeni k recyklaci.
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Zelen

Pfi realizaci stavby dojde ke kaceni zelené. Kaceni vzrostlé zelené bude zadano odborné firmé,
ktera rovnéz zajisti likvidaci pokacenych stromd v souladu s platnou legislativou. Ostatni drobna
zelen bude kompostovana.

Za likvidaci odpadd zodpovida dodavatel stavby.

Dodavatel povede o odpadech vzniklych pfi realizaci stavby pribéznou evidenci, kde bude
uvedeno mnozstvi vzniklého odpadu (nazev, katal. €. a kategorie odpadu), zplsob nalozeni s
odpadem, mnozstvi pfedaného odpadu k dalSimu vyuziti ¢i odstranéni a identifikacni Udaje
opravnénych osob (IC, nazev, adresa), datum, &. zapisu, jméno a pijmeni osoby odpovédné za
vedeni evidence. Tato evidence bude mimo jiné slouZit pro potfebu pfipadné kontrolni €innosti
ze strany krajského Ufadu — Referatu Zivotniho prostfedi a Ceské inspekce Zivotniho prostiedi.
Dodavatel bude dale zakladat v evidenci vazni listky ze skladky (které je tfeba dolozit ke
kolaudaci).

Vhodna zafizeni pro nakladani s odpady dle zakona o odpadech jsou uvedena ve veiejné
pFistupném registru zafizeni ISOH (informacéni systém odpadového hospodarstvi).

B.8 i) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun zemin nebo deponie zemin

U vykopku, ktery je nevhodny pro zpétny zasyp bude zhotovitelem zajisténo nasledujici:
1) pfednostné recyklovat &i vyuZzit vykopku

2) eventualné odvoz na zafizeni k odstranovani odpadu, které zajisti zhotovitel.

Celkovy objem zemnich praci je cca 635 m®. Do bilance zemnich praci neni zahrnuto
odstranéni povrchu Ziviéné komunikace, ktery &ini cca 120 m?.
Celkovy objem odstrafiované Zivice je cca 20 m®.

Zhotovitel stavby si sam zajisti a projedna rozsah pro zafizeni stavenisté a mezideponii
s vlastnikem vhodné parcely.

Ryha stavebnich vykopl bude pazena. Pfed zahajenim vykopovych praci bude Zzivicny kryt
nafezan. Dodavatel zajisti pfednostné recyklaci ¢i vyuziti odpadu, eventualné si zajisti odvoz na
zafizeni k odstraniovani odpadui. Nekontaminovany vykopek nebude umistovan podél ryhy, ale
bude okamZzité odvazen na mezideponii. Ponechani vykopku podél ryhy bude mozné pouze za
predpokladu, Ze toto feSeni bude odsouhlaseno vlastnikem pozemku.

Po provedeni montaze potrubi a jeho obsypu se vykopek z mezideponie pouZije na zasyp ryhy.
U prebyte¢ného vykopku dodavatel zajisti prednostné jeji recyklaci ¢i vyuziti odpadu,
eventudlné si zajisti odvoz na zafizeni k odstrafiovani odpadu.

Objem zasypu je uvazovan bez konstrukce vozovky. Pozadavky na zavérec¢né Upravy Uzemi
jsou vesmeés dany skladbou vozovky a okolnim terénem a jeho Upravou.

B.8 j) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Stavba musi byt zajisténa tak, aby neméla negativni vliv na okolni pozemky a nemovitosti, aby
neobtéZovala sousedy hlukem a praSnosti a nezplUsobovala nepofadek na pfilehlych
komunikacich.

Pfi realizaci stavby Ize omezit nepfiznivé vlivy nasledovné:

+ Pozaduje se, aby dodavatel stavby pouzival strojni stavebni mechanismy a dopravni
prostfedky v odpovidajicim technickém stavu tak, aby nedochazelo k unikim a ukapim
ropnych latek a dalSich zavadnych latek podle vodniho zakona (pf. odstavené
mechanismy podkladat vanami ¢&i sorpénimi rohozemi; mit k dispozici sorpéni
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prostfedky) a v pfipadé zachazeni se zavadnymi latkami ve vétSim mnozstvi bude mit
dodavatel zpracovany havarijni plan dle vyhlaSky o nalezitostech nakladani se
zavadnymi latkami a nalezitostech havarijniho planu. Dodavatel zajisti, aby komunikace
nebyly znecistovany (bud Cisténim stavebni techniky pfed viezdem na komunikaci, nebo
odstranénim zeminy nanesené na komunikaci stavebni technikou).

* Provadét (dodavatel stavby) preventivni opatfeni nebo napravna opatfeni v souladu se
zakonem o predchazeni ekologické Ujmé& (zejména opatfenimi uvedenymi v
predchazejicim bodé).

+ V zastavéné casti a komunikaci budou vykopy provadény v kratSich Usecich a vzdy
pazené.

» Ve stisnénych prostorovych podminkach pfi provadéni omezit mechanizaci.

* Povrchy dotéeného Uzemi budou uvedeny do puvodniho stavu bezprostiedné po
dokonc&eni montaze, zkousce vodotésnosti a zasypu.

» Prace na zemédeélsky obhospodafovanych pozemcich budou provadény pokud mozno
mimo vegetacni obdobi.

Realizovand stavba nebude mit na Zivotni prostfedi Zadny vliv.

Vzhledem k tomu, Ze stavebni prace jsou provadény v prostoru vozovky, bude i nadale zajistén
dostate€ny prostor pro chodce. Nicméné je tfeba dbat zvySené opatrnosti. V hodinach, kdy
nebudou na stavbé provadény prace, budou vykopy ohraniCeny zabradlim & prenosnymi
zabranami. Vy8ka horni hrany zabradli (zdbrany) 1,1 m nad vozovkou.

Predpoklada se, Zze zhotovitel zabezpeci vykopy proti padu osob — pfedpoklada se provizorni
oploceni, a dale Zze bude provedeno osvétleni vykopu. Déle se predpoklada radné oznaceni
staveni$té vystraznymi cedulemi — Nepovolanym vstup zak&zéan, apod.

Zhotovitel provede veskera nutna opatfeni k doasné ochrané vzrostlych strom, které by se
nachazeli v blizkosti stavebnich praci. Bude dbat zvySené opatrnosti pfi pojezdu stavebni
techniky v jejich blizkosti, apod.

B.8 k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti

Predpokladame provadéni stavby kvalifikovanou odbornou firmou zpusobilou a kvalifikovanou k
provadéni vodohospodarskych staveb. Na stavbé budou pouzity materialy a vyrobky, které
spliuji technické poZadavky stanovené zakonem ¢€.22/1997 Sb. O technickych poZadavcich na
vyrobky, ve znéni pozdéjSich platnych predpisd. Dodavatel stavby bude vybran na zakladé
vybérového Fizeni.

Pfi stavbé budou dodrzena ustanoveni zdkona €.309/2006 Sb. zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci, a nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a rovnéz
CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Za dodrzovani bezpec¢nostnich pfedpisu pfi stavbé odpovida dodavatel stavby. Pro zajisténi
bezpecnosti je proto nutné se pfi realizaci staveb vyhnout témto nedodrZzenim z&sad
bezpecného provozu.

Na stavbé se nepredpoklada zajisténi koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci

B.8 1) upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb
V8echny verejné pozemky dotéené stavbou musi byt zajistény tak, aby v pribéhu stavby bylo
mozno je uzivat a to i bezbariérove.

B.8 m) zdsady pro dopravné inZenyrska opatfeni

Pfijezdové cesty a zasahy na vefejnych komunikacich budou feSeny po projednani s
pFislusnymi organy a institucemi a zajistény pfislusnym dopravnim znacenim schvalenym Policii
CR.
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B.8 n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Zajisti dodavatel stavby v zavislosti na harmonogramu praci, pouzité technologie, apod.

B.8 0) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
Pfesné terminy nejsou v souCasné dob& znamy, budou ur€eny vybérovym Fizenim na
dodavatele stavby.
Pfedpoklada se, Ze stavba bude zahajena v roce 2021. Orientacné jsou terminy stanoveny
nasledovné:

Zahajeni stavby 06/2021

(nejdfive v&ak po nabyti pravni moci stavebniho povoleni)
Ukonceni stavby 10/2021

Stavba neni ¢lenéna na etapy, bude funkéni jako celek.

Dilcéim terminem je pFevzeti (pfed zahozem potrubi) dokonéenych tras budoucim
provozovatelem.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Jedna se o realizaci vodovodniho fadu véetné pripojek. Na potrubi jsou osazeny odbérové a
proplachovci soupravy. Potrubi bude uloZzeno do pazenych vykopu. Sou¢asné s potrubim bude
poloZen zjistovaci kabel.

Karlovy Vary, prosinec 2020 Vypracovala : Ing. Petra Neubauerova
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