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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby :  Horní Slavkov , zahrádkářská kolonie 14,    
    Pod Krcálkem, p.p.č. 2712/1, 
    Inženýrské sítě – vodovod, přípojky NN  
          

 b) místo stavby :  k.ú. Horní Slavkov (644056) 
          

c) předmět dokumentace: technická infrastruktura – vodovod vč. veřejných částí 
přípojek a přípojky NN 

 
A.1.2 Údaje o žadateli : 

Stavebník :  město Horní Slavkov, IČ 00259322 
   Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov 
        

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
HIP a vodohospodářská část : Ing. Petra Neubauerová, ČKAIT 0301020 

Rohová 552/9, 360 05 Karlovy Vary, IČ 719 06 452 
 Přípojky NN :    Leopold Vlk  
      Lesní 942, Chodov, IČ 733 97 598 

 
 
    
Pro realizaci stavby bude zpracována prováděcí dokumentace dle vyhl.č.499/2006 Sb. 
v aktuálním znění dle vyhl.č. 62/2013 Sb.. 
 
Dokumentace je zpracována v souladu s platnými zákony a vyhláškami (např. zákon č. 
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon v aktuálním 
znění, prováděcí předpisy stavebního zákona – vyhl.č.503/2006 Sb., vyhl. č. 405/2017 Sb. o 
dokumentaci staveb, vše v aktuálním znění, vyhl. č.268/2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích na výstavbu, v přiměřeném rozsahu odpovídajícímu druhu a významu stavby a  
jejímu stavebně – technickému řešení. 
 
Navržené řešení respektuje ustanovení vyhl. č. 501/2006 Sb. ( o obecných požadavcích na 
využívání území) v aktuálním znění, je řešena technická infrastruktura (vodovodní řady včetně  
přípojek a propojení se stávajícími řady v řešeném území, dále jsou řešeny přípojky NN na 
jednotlivé parcely). 

Dále řešení respektuje technické standardy správce vodovodu a kanalizace, tj. VaK K. Vary. 
Navržené řešení bylo v rozpracovanosti konzultováno s Technickým oddělením VaK K. Vary, 
a.s.s . Výsledný návrh je doložen ve výkresové části dokumentace. 
 
Likvidace srážkových vod musí být v souladu s ustanovením vyhl. č. 501/2006 Sb. a není 
předmětem tohoto projektu.  

 
 



Horní Slavkov, zahrádkářská kolonie 14,  Průvodní a souhrnná zpráva 
Pod Krcálkem, p.p.č. 2712/1,    
Inženýrské sítě – vodovod, přípojky NN      

  
  

4 

Dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury   
(dle vyhl. č. 499/2006 Sb., v aktuálním znění vyhl. 405/2017 Sb., příloha č. 9) 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  
 Stavba je rozčleněna na ty objekty :  
  SO 01 vodovodní řad vč. přípojek  
  SO 02 přípojky NN 
   
A.3 Seznam vstupních podkladů  

• Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu předmětného území, vč. podložení 
digitální katastrální mapy – provedl Ing. Jan Nádvorník, IČ 76001857   

• Podklady se zákresy stávajících inženýrských sítí od jednotlivých správců: 
o ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0101431195 ze dne 15.12.2020 
o ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0700306552 ze dne 15.12.2020 
o Telco Pro Services, a.s. zn. 0201166875 ze dne 15.12.2020 
o CETIN, č.j. 854203/20, platnost vyjádření končí dne 15.12.2022 
o Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.,  č.j. 2020/00074 ze dne 13.1.2020 
o GASNET 

• Projektová dokumentace ČEZ : 
o č. IV-12-0015527 (zpracoval Elektroplan s.r.o. v 05/2020) 
o č. IV-12-0017042 (zpracoval Eplus v 09/2020) 

• Požadavky objednatele na zpracování dokumentace 
• Konzultace návrhu v rozpracovanosti  

                                                                                                       
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
     
B.1 Popis území stavby 
B.1 a) Charakteristika stavebního pozemku 
Jedná se o území navazující na zahrádkářskou kolonii v severní části města Horní Slavkov. 
V řešeném území jsou uloženy inženýrské sítě, jejichž trasy jsou orientačně zakresleny ve 
výkresové části dokumentace podle podkladů jednotlivých správců. 
 
B.1 b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Jedná se o realizaci vodovodního řadu 
včetně přípojek na parcely, napojení je na stávající vodovod PE63.  
Dále projekt řeší připojení přípojek NN pro 22 zahrádek k distribuční soustavě NN společnosti 
ČEZ Distribuce. 
 
B.1 c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 
V rámci řešené stavby se nepředpokládají výjimky ani úlevová řešení. 
 
B.1 d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Předložená projektová dokumentace respektuje požadavky dotčených orgánů a účastníků 
řízení, které se dotýkají částí řešené touto dokumentací  
Připomínky a požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do tohoto projektu, případně 
budou zapracovány do následných stupňů projektové dokumentace. Vyjádření jsou součástí 
dokladové části této projektové dokumentace. 

 
B.1 e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Pro potřeby projektu bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření lokality, do tohoto 
zaměření byla zakresleny stávající inženýrské sítě podle podkladů jednotlivých správců vedení.  
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B.1 f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Stávající inženýrské sítě mají vlastní ochranná pásma vyplývající z platné legislativy. 
 
B.1 g) Poloha vzhledem k záplavovému území,  poddolovanému území apod.  
Stavba se nachází  mimo tato území. 
 
B.1 h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá dopad stavby na kvalitu ovzduší. 
Z hlediska ŽP bude okolí při výstavbě nepříznivě ovlivněno zejména hlukem a prachem. Je 
třeba, aby stavební firma omezila tyto vlivy na minimum. V každém případě je třeba zachovat 
přístup obyvatelům, vozidlům IZS a případně zásobování. Realizovaná stavba bude mít po 
svém dokončení na životní prostředí kladný vliv.  
 
Odstranění nebo omezení očekávaných nepříznivých vlivů 
Při realizaci stavby lze omezit nepříznivé vlivy následovně: 

• V zastavěné části budou výkopy prováděny v kratších úsecích. 

• Ve stísněných prostorových podmínkách při provádění omezit mechanizaci 
Povrchy dotčeného území budou uvedeny do původního stavu bezprostředně po dokončení 
montáže,   tlakové zkoušce a zásypu. 
 
B.1 i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Během stavby budou ochráněny nadzemní části vedení, tj sloupy. Požadavky na asanace, 
demolice nejsou.  
Pro potřeby stavby je nutno pokácet 5 ks vzrostlých stromů. Tyto stromy jsou vyznačeny 
v situaci – výkres č. D.1.1.2. 
 
B.1 j) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkcí lesa 
Stavba nezasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa ani do pozemků zemědělského 
půdního fondu.  

 
B.1 k) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
Příjezdy na staveniště jsou odbočením ze stávající silnice. Silnice v obci jsou dostatečně široké 
pro dopravu veškerého stavebního materiálu přiměřenými dopravními prostředky, je nutné 
respektovat nadzemní vedení inženýrských sítí. 
Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti 
parkovány ve vyhrazených prostorech, které budou určeny a smluvně vypořádány nejpozději při 
předání staveniště. Ve všech případech výjezdu z pruhu staveniště je nutno důsledně dbát na 
čistotu povrchu vozovky a v případech jejího znečištění na neodkladném odstranění tohoto 
znečištění. 
 
B.1 l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Navržená stavba má vazbu na stávající inženýrské sítě v řešeném území. 
Projekt přípojek NN je věcně i časově vázán na projekty ČEZ Distribuce, a.s., č. IV-12-0015527, 
H.Slavkov (SO), p.č.2758/106, kNN a IV-12-0017042, Horní Slavkov (SO), p.č.2712/1, kNN, 
které řeší nové kabelové rozvody a pojistkové skříně distribuční soustavy NN, na které se 
budou přípojky NN tohoto projektu připojovat. 
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Další vazbou je nutnost změny užívání stávajícího potrubí PE63, na který je napojen 
navrhovaný vodovod. Stávající PE63 je veden jako přípojka, je nutná změna užívání na 
vodovodní řad. 
 
B.1 m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 
k.ú. Horní Slavkov  (644056) 
 4168/3, 4165/1, 2758/5, 2758/194, 2752/1, 4174/1 

 2712/4, 2712/5, 2712/6, 2712/7, 2712/8, 2712/9, 2712/10, 2712/11, 2712/12, 
2712/13, 2712/14, 2712/15, 2712/16, 2712/17, 2712/18, 2712/20, 2712/21, 
2712/22, 2712/23, 2712/24, 2712/25 

  
B.1.n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo  
k.ú. Horní Slavkov  (644056) 
 4168/3, 4165/1, 2758/5, 2758/194, 2752/1, 4174/1, 2752/2, 2828/2, 
 2712/4, 2712/5, 2712/6, 2712/7, 2712/8, 2712/9, 2712/10, 2712/11, 2712/12, 

2712/13, 2712/14, 2712/15, 2712/16, 2712/17, 2712/18, 2712/20, 2712/21, 
2712/22, 2712/23, 2712/24, 2712/25 

 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavba a jejího užívání 
Je řešena liniová stavba – vodovodního řad vč. přípojek na parcely č. 2712/4 až 2712/25, dále 
pak jsou řešeny přípojky NN na tyto parcely. Vodovodní přípojky  jsou ukončeny ve 
vodoměrných šachtách umístěných na jednotlivých parcelách, přípojky NN jsou ukončeny 
v elektroměrových pilířcích. 
 
B.2.1. a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novou stavbu a změnu užívání stavby (v případě stávající přípojky PE63). 
 

B.2.1. b) Účel užívání stavby 
Zásobování pitnou vodou a elektrickou energií - technická infrastruktura – inženýrské sítě.  
 

B.2.1. c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 

B.2.1. d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v platném 
znění a navazujícími předpisy (Nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky, atd.) v platném znění. Výrobky musí být vyráběny dle 
platných evropských, případně českých norem a musí být certifikovány pro Českou republiku. 
Podmínkou pro uvolnění materiálu pro jeho zabudování je doložení dokladu o posouzení 
shody výrobku. 
Stavba musí být dále v souladu s Vyhláškou č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
V případě liniové stavby se jedná hlavně o dodržení §6 Připojení staveb na sítě technického 
vybavení, §8 Základní požadavky, §9 Mechanická odolnost a stabilita, §10 Všeobecné 
požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 
§14 Ochrana proti hluku a vibracím, §15 Bezpečnost při provádění a užívání staveb odst. (2) a 
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(3), §17 Odstraňování staveb, §18 Zakládání staveb, §33 Kanalizační přípojky a vnitřní 
kanalizace. 
Při návrhu a stavbě musí být dodrženy m.j. i následující zákony a vyhlášky: 

• Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, §11 
Obecné technické požadavky na výstavbu vodovodů. 

• Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, část sedmá §19 Požadavky na 
projektovou dokumentaci, výstavbu a provoz stokové sítě, část osmá, oddíl druhý  

 

Podzemní liniová stavba nebude využívána osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace ani nezmění podmínky jejich pohybu v dotčeném území. Na povrchu se stavby 
projeví pouze poklopy armatur a šachet, které budou lícovány do úrovně terénu. 
 

B.2.1.e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny  podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Připomínky a požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do tohoto projektu, případně 
budou zapracovány do následných stupňů projektové dokumentace. Vyjádření jsou součástí 
dokladové části této projektové dokumentace. 
 

B.2.1. f) Ochrana stavba podle jiných právních předpisů 
Jedná se o výstavbu nového vodovodního řadu vč. přípojek vody a přípojky NN. Stavba 
nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů. Pro jednotlivé součásti stavby jsou 
stanovena ochranná pásma dle platné legislativy – zákon č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech 
a kanalizacích) v aktuálním znění, ochranná pásma jsou stanovena dle §23, odst. 3, písm a), 
případně písm. c) : 
- Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí 

na každou stranu do průměru potrubí 500 mm včetně , 1,5 m 
- V případě, že je dno potrubí uloženo v hloubce větší než 2,5 m, se tato vzdálenost 

zvyšuje o 1 m 
 

B.2.1. g) Navrhované parametry stavby – základní rozměry, maximální množství 
dopravovaného média, apod. 
 
 Vodovodní řad    PE 63x3,8 SDR17 452,40 m   
 Vodovodní přípojky  PE 32x3,0 SDR11   90,50 m 
  
 Přípojky NN   AYKY-J 4x10  266,00 M 
   Rozvodná soustava:                 3 PEN stř.50Hz, 400V/230V/TN-C 

Instalovaný příkon                Pin = 95kW 
Hodnoty jističů před elektroměry 22x 1x20A  
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B.2.1.h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové  produkované množství druhy odpadů a emisí apod. 

Výpočet potřeby vody  
Dle vyhl. č. 120/2011 Sb., příloha č. 12  - směrná čísla roční potřeby vody, kapitola I. Bytový 
fond, bod 2  

 

navrhované 
kapacity specifická průměrná denní potřeba vody 

maximální denní 
potřeba vody 

maximální 
hodinová potřeba 

vody 

počet  počet potřeba  Qp=Q*počet obyv. Qm=Qp*kd Qd=(Qm*kh):24 

parcel osob vody       

    Q (l/os/den) Qp (m3/den) Qp (l/s) 

Qm 
(m3/de

n) Qm (l/s) Qd (m3/hod) 

22 33 68,5 *) 2,261 0,026 3,391 0,039 0,254 

 
kd součinitel denní nerovnoměrnosti kd=1,5 
kh součinitel hodinové nerovnoměrnosti kh=1,8 
*) směrné číslo potřeby vody dle vyhl. č. 120/2011 Sb., příloha 12 – kap. I Bytový fond, bod 2  –  
 
B.2.1.i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
apod. 
Přesné termíny nejsou v současné době známy, budou určeny výběrovým řízením na 
dodavatele stavby.  
Předpokládá se, že stavba bude zahájena v roce 2021. Orientačně jsou termíny stanoveny 
následovně: 
 Zahájení stavby 06/2021  

(nejdříve však po nabytí právní moci stavebního povolení) 
Ukončení stavby 10/2021 

 
Stavba není členěna na etapy, bude funkční jako celek. 
 
B.2.1.j) Orientační náklady stavby 
Ceny jsou stanoveny odborným odhadem na základě jednotkových cen z obdobných akcí a 
jsou uvedeny bez DPH.  

    cena odhadem             1.500.000,- Kč 
 
 
B.2.2  Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost stavby během jejího provozu bude zajištěna jejím provedením v souladu s 
příslušnými ČSN a TNV. 
 
Provozovat navrženou stavbu bude specializovaná firma, její zaměstnanci budou řádně 
proškoleni z hlediska bezpečnosti práce. Na navrhovanou stavbu vodovodu se budou vztahovat 
aktualizované provozní řády, které budou aktualizovány o nově připojené úseky a objekty. S 
nimi budou pracovníci provozovatele seznámeni. 
Pro všechna nově použitá zařízení na vodovodní síti musí být zpracovány bezpečnostní 
předpisy, jež budou součástí provozního řádu a se kterými je nutné příslušného pracovníka 
seznámit a přezkoušet jejich znalosti.  
Budou respektovány základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 
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Všechny veřejné pozemky dotčené stavbou musí být zajištěny tak, aby v průběhu stavby bylo 
možno je užívat a to i bezbariérově. 
 

B.2.3  Základní charakteristika objektů  
SO 01 Vodovodní řad vč. přípojek 
Vodovodní řad je navržen z dvouvrstvého polyetylenového potrubí PE100 SDR17 Ø63x3,8 mm, 
v návinech, tlaková třída potrubí je uvažována PN10. Potrubí bude spojováno 
elektrotvarovkami. Lomy trasy budou realizovány koleny, oblouky nebo ohnutím potrubí při 
zachování poloměrů určených výrobcem potrubí. 
Jedná se dvouvrstvé potrubí PE 100 RC, certifikované dle PAS 1075 (typ 2), s vnější 10% 
barevně odlišenou vrstvou pro snadnou vizuální kontrolu poškození. 
Řad je napojen na stávající potrubí PE63. 
 
Vodovodní přípojky jsou navrženy z polyetylenového potrubí PE40x3,7 mm SDR11, přípojky 
jsou z materiálu XSC50 v modré barvě.  Spojování potrubí je elektrotvarovkami.  Napojení 
přípojek na řad bude provedeno navrtávacím pasem na PE potrubí, součástí navrtávky je 
uzavírací armatura – šoupě, které bude doplněno ovládací tyčí a ukončeno v šoupatovém 
poklopu. Potrub přípojek je ukončeno ve vodoměrné šachtě, vodoměr osadí zástupci 
provozovatele v souladu s interními předpisy společnosti. 
 
U přírubových spojů (šoupata, aj.) bude použit nerezový spojovací materiál. Dále bude 
důsledně dodrženo odlišení tras vodovodu (barevné značení PE potrubí – modré nebo potrubí 
s modrým pruhem pro vodovod, poklopy pro použití na vodovodu, trasírky, apod.). 
 
Současně s vodovodním potrubím, i potrubím přípojek bude položen zjišťovací kabel, který 
bude sloužit pro opětovné vyhledání potrubí např. v případě poruchy nebo  pro vytýčení jeho 
trasy. 
Vodovodní potrubí bude vždy uloženo nad potrubí kanalizace a to jak v případě křížení, tak i v 
případě souběhu. Trasy vodovodu vč. přípojek budou před záhozem zkontrolovány příslušným 
provozem VaK K. Vary, a.s.. 
Vodovodní řad bude ukončen odběrovou soupravou DN50, její osazení je doloženo na výkrese 
kladečského schématu.  
V případě potřeby je možné poskytnout pouze stávající podzemní  hydranty pro požární účely. 
Po dohodě s provozovatelem vodovodního řadu budou hydranty, které budou případně určeny 
pro požární účely, řádně označeny. 
 
Tlakové poměry v navrženém vodovodu jsou dány kótami vodojemu, ze kterého je stávající  řad 
veden. Odběr vody pro hasební účely je možný v množství daném místními tlakovými 
podmínkami. 
 
Zkoušky potrubí a uvedení potrubí do provozu :  
Po skončení pokládky potrubí bude potrubí vyčištěno a vydezinfikováno a bude provedena 
tlaková zkouška potrubí a zkouška průchodnosti potrubí dle ČSN 75 5911. Zkoušky provede 
dodavatel stavby a protokoly s výsledky předá investorovi pro potřeby kolaudačního řízení. 
Dále bude provedeno geodetické zaměření skutečného provedení stavby a bude předáno 
provozovateli v jím požadované formě. 
 
 
SO 02 Přípojky NN 
Projekt řeší připojení přípojek NN pro 22 zahrádek k distribuční soustavě NN společnosti ČEZ 
Distribuce. Projekt přípojek NN je věcně i časově vázán na projekty ČEZ Distribuce, a.s., č. IV-
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12-0015527, H.Slavkov (SO), p.č.2758/106, kNN a IV-12-0017042, Horní Slavkov (SO), 
p.č.2712/1, kNN, které řeší nové kabelové rozvody a pojistkové skříně distribuční soustavy NN, 
na které se budou přípojky NN tohoto projektu připojovat. 
Kabely přípojek NN budou připojeny v nových plastových pilířích s přípojkovými skříněmi č. 
P229, P236 a P237, které budou vybudovány v rámci stavby ČEZ Distribuce, a.s č. IV-12-
0017042, Horní Slavkov (SO), p. č. 2712/1, kNN. Do vývodů budou vloženy pojistky PN000-40A 
dle schématu a ze skříní budou vytaženy kabely CYKY-J 4x10, které budou ukončeny 
v typových plastových pilířích ER122/NKP7P-C s elektroměrovými rozvaděči RE1 až RE11. 
Jedná se o pilíře stejného výrobce a vzhledu, jako jsou pilíře s přípojkovými skříněmi distribuční 
soustavy použité stavbou ČEZ Distribuce, a.s č. IV-12-0017042, Horní Slavkov (SO), p. č. 
2712/1, kNN, čímž bude zachován jednotný vzhled všech pilířů. V každém elektroměrovém 
rozvaděči budou umístěny dva přímé jednofázové elektroměry do 40A, které dodá ČEZ měření, 
na základě podané žádosti o připojení. Hodnota jističů před elektroměry u všech zahrádek bude 
1x20A s charakteristikou B a zkratovou odolností 10kA. Provedení jističů před měřením musí 
odpovídat připojovacím podmínkám a vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. k nevyhovujícím typům 
jističů.  
 
B.2.4  Základní charakteristika technických a technologických zařízení   
Stavba nemá technologické zařízení .  
 
B.2.5  Zásady požárně bezpečnostního řešení   
Stavba je umístěna na volném prostranství, případný požár budou likvidovat hasiči na základě 
telefonického ohlášení. Buňky zařízení staveniště budou vybaveny hasícími přístroji a s 
ovládáním hasících přístrojů budou seznámeni zaměstnanci stavby. 
Vzhledem k charakteru výstavby není zpracována technická zpráva – požárně bezpečnostní 
řešení. Stavba je stavbou bez požárního rizika. Vzhledem k charakteru stavby nejsou řešeny 
následující kapitoly dle vyhlášky č.499/2006 Sb. v aktuálním znění. 
Nebezpečí požáru se vztahuje pouze na mobilní nadzemní objekty zařízení staveniště, pokud je 
zhotovitel stavby použije, popř. uložený stavební materiál na stavbě. V průběhu výstavby 
(zejména při obsluze agregátů a zpracovávání horkých asfaltových směsí) je potřeba dodržovat 
opatření týkající se požární ochrany, vyplývající z povinnosti právnických a fyzických osob 
stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
 
B.2.6  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  
Projekt je zpracován ve smyslu platných bezpečnostních předpisů a norem. Při výstavbě a 
následném provozu musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a bezpečnosti 
práce v souladu s nařízeními vlády č. 362/2005 Sb. a č. 183/2006 Sb. Tato nařízení stanovují 
bližší požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky do hloubky a o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Nařízení se vztahují na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce, a jejich 
pracovníky. Zvláště exponovaná místa při výstavbě akce jsou při provádění zemních prací a 
manipulaci s potrubím. Ještě před zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni s 
bezpečnostními předpisy a poučeni o používání ochranných pomůcek. 
Před zahájením zemních prací je nutno vytýčit veškerá podzemní vedení. V průběhu stavby je 
nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy pro práce na elektrických zařízeních, předpisy 
pro obsluhu a práci na elektrických přístrojích a rozvaděčích a předpisy pro svařování. Klade se 
důraz hlavně na zajištění výkopových prací – bezpečné pažení a zajištění bezpečnosti 
pracovníků ve výkopu. V ochranných pásmech vedení NN či VN upozorňujeme na zvýšenou 
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opatrnost při provádění prací a přísné dodržování předpisů dle ČSN EN 50110-1 ed. 2 a 
ostatních souvisejících norem a předpisů. Stejně tak je nutné dbát zvýšené opatrnosti při práci v 
ochranném pásmu plynovodu STL a dodržovat normy a předpisy. 
Za dodržování bezpečnostních předpisů během stavby odpovídá stavbyvedoucí. Při některých 
činnostech mohou pracovníci přijít do styku se škodlivými chemickými a biologickými látkami. Je 
nezbytné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, aby za běžných provozních podmínek 
nemohlo dojít k ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků. 
Zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků: 
• Zemní práce – pracovní stroje – možnost přejetí, zavalení zeminou, pádu. 
• Úraz elektrickým proudem – manipulace s pracovními stroji. 
Způsob omezení rizikových vlivů: 
• Práce budou prováděny řádně vyškolenými a poučenými pracovníky. 
• Budou použity mechanizmy v řádném technickém stavu. 
• Budou dodržovány podmínky bezpečnosti práce. 
• Výkopy budou řádně paženy, zabezpečeny a označeny proti pádu nepovolaných osob. 
Bezpečnostní pásma a únikové cesty s ohledem na druh stavby nejsou řešeny. 
Ochrana pracovníků a pracovního prostředí před účinkem škodlivin – charakter stavby 
nepředpokládá významnou přítomnost škodlivin při výstavbě. Při výstavbě je potřeba dodržovat 
pracovní postupy a používat ochranné pracovní pomůcky. 
Skladování závažně nebezpečných látek a nakládání s nimi – během výstavby se 
nepředpokládá {v případě nakládání s chemickými látkami či směsmi dle chemického zákona 
(př. cement, barvy, svářecí plyny) stavbyvedoucí odpovídá, že pracovníci budou s nimi nakládat 
v souladu s bezpečnostními listy}. 
Požadavky na zabezpečení – zařízení staveniště bude umístěno na pozemku, který bude řádně 
oplocen. Výkopy pro přiváděcí vodovodní řady budou řádně oploceny, označeny a osvětleny. 
Všechny materiály a konstrukce, které budou v přímém styku s pitnou vodou, musí splňovat 
podmínky vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. v návaznosti na zákon č. 258/2000 Sb. (Zákon o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů - § 5 výrobky přicházející 
do přímého styku s pitnou a surovou vodou, chemické látky, chemické přípravky a vodárenské 
technologie). 
Před uvedením stavby do užívání bude provedena dezinfekce vodovodního potrubí ve všech 
stavebních objektech Desinfekce a následný proplach se provádí dle požadavku provozovatele. 
Ke zkoušce bude pořízen samostatný zápis – protokol a stanovisko akreditované laboratoře, 
které se dokládají k řízení o uvedení stavby do užívání. Kvalita vody v novém řadu před 
zprovozněním musí být ověřena laboratorním rozborem dle 252/2004 Sb., který bude 
provedeným akreditovanou laboratoří. 
 
B.2.7  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí   
Typ zvoleného materiálu potrubí, armatur a jiného stavebního materiálu zajišťuje stavbě 
dostatečnou odolnost proti nepříznivým vnějším vlivům. 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
B.3.a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické a 
dopravní infrastruktury a souběhy s nimi 

vodovod  st. 0,0   stáv. PE63 na p.p.č. 4168/3 
přípojky NN v nových plastových pilířích s přípojkovými skříněmi č. P229, P236 

a P237, které budou vybudovány v rámci stavby ČEZ Distribuce, 
a.s č. IV-12-0017042, Horní Slavkov (SO), p. č. 2712/1, kNN. 

Přeložky 
Při zpracování tohoto stupně dokumentace vycházel projektant z orientačních informací správců 
sítí o hloubce uložení jejich sítí, případně z normových hodnot. Na základě těchto podkladů se 
nepředpokládají přeložky stávajících sítí. 
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Před zahájením stavebních prací budou stávající sítě vytýčeny za účasti jednotlivých správců 
vedení. Případné kolize se stávajícími sítěmi při stavbě budou neprodleně řešeny 
s odpovědnými zástupci správců vedení.   
Po vytýčení stávajících sítí bude provedeno vytýčení navrhované stavby a v rámci autorského 
dozoru projektanta bude eventuelně upraveno navržené řešení s ohledem na aktuální stav 
stávajících inž.sítí, případně bude upřesněno navržené výškové vedení tras.  
 
B.3. b) Připojovací parametry, výkonové kapacity a délky 
Způsob napojení na stávající vodovodní je doložen ve výkresu kladečského schématu, č. výkr. 
D1.1.4. 
 
B.4 Dopravní řešení  
B.4.a) popis dopravního řešení , vč. bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
V období stavby se předpokládá omezení provozu na přilehlých komunikacích. Při provádění 
stavebních prací v komunikaci se předpokládá omezení pro běžný provoz. Veškeré omezení 
provozu budou v předstihu projednána a odsouhlasena s DI Policie. Musí být umožněn vjezd 
pro vozy záchranné služby, policie, hasičů. 
Úseky prováděné v komunikaci budou řádně označeny podle platných předpisů, osvětleny pro 
zajištění bezpečnosti i v noci. 
Garáže pro mechanizaci a dopravu se nepředpokládají. Předpokládá se využít zařízení 
staveniště pro parkování mechanizace a dopravních prostředků. 
Počet stání a dopravní technické vybavení – vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá. 

 

B.4.b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Přístup na místo stavby je po stávající komunikaci – sjezdem na místo stavby.  Při provozu na 
této komunikaci budou dodrženy podmínky pravidel silničního provozu. Vozidla budou při 
výjezdu ze stavby řádně očištěna. 
Po dobu stavby bude voda a energie zajištěna ze stávajících zdrojů v lokalitě při respektování 
podmínek jejich vlastníků a správců. V území bez výskytu těchto sítí budou použity mobilní 
zdroje. 
Předpokládá se napojení staveniště – objektů zařízení staveniště - na místní rozvody NN např. 
provizorním vzdušným kabelem přes staveništní rozvaděč. Přípojné body nejsou v tomto stupni 
řešeny a předpokládá se, že tyto přípojné body si dohodne firma dodávající stavbu se správci 
příslušných inženýrských sítí nebo přímo se zástupci obce. 
 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Vzhledem k charakteru stavby není předmětem projektu.  
Povrchy území dotčené stavbou inženýrských sítí budou uvedeny do původního (nebo alespoň 
jeho podobného) stavu.  
Po zahrnutí výkopu a zhutnění zeminy po vrstvách : 
- Po úplné konsolidaci zásypu rýhy se krytová vrstva v potřebné tloušťce odfrézuje a provede 

se konečná úprava. Vozovka se zařízne rovnoběžně s původním výkopem po obou 
stranách, přičemž řez se vede v min. vzdálenosti 25 cm od hran původního výkopu. 
Zůstane-li od okrajů opravené rýhy k obrubníku nebo jinému okrajovému prvku plocha, jejíž 
šířka je menší než 1,0 se tato část vozovky úplně obnoví spolu s konstrukcí rýhy. Krytí inž. 
sítí bude min. 1,5 m pod niveletou vozovky. Všechny materiály budou hutněny ve vrstvách 
max. 30 cm. Příčný spoj (řez) bude ošetřen vhodnou asfaltovou emulzí nebo samolepícím 
páskem, podélný spoj spojovacím nátěrem. 

- Poklopy ve vozovce budou umístěny v úrovni nivelety komunikace  
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vedení pod travními porosty,  
Výkop se doplní zhutněnou zeminou a ornicí v původní mocnosti a napojí se na okolní povrch 
pozemku. 
 
Stávající dřeviny dotčené stavbou budou chráněny dle ČSN 83 90 61 Technologie vegetačních 
úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
Sejmutí ornice se předpokládá na všech úsecích, které jsou situovány v plochách s trvalým 
zatravněním. Sejmutí ornice bude provedeno do hloubky 0,2 m. Zpětně pak tato ornice bude ve 
stejných úsecích rozprostřena. 
Při provádění zemních prací bude postupováno podle doporučení ČSN DIN 18920 – Ochrana 
stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Podle § 7 zákona ČNR 
č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny je nutno veškeré dřeviny chránit před poškozením 
Při případném kácení stávajících stromů je nutné postupovat podle vyhlášky č. 189/2013 Sb., o 
ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, jelikož se jedná o 
dřeviny rostoucí mimo les. Dřevinou rostoucí mimo les je dle § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 
114/1992 Sb. strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních 
útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond. Takové dřeviny jsou dle § 7 odst. 1 zákona č. 
114/1992 Sb. chráněny před poškozováním a ničením. V souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 
114/1992 Sb. je ke kácení dřevin rostoucích mimo les nezbytné povolení příslušného orgánu 
ochrany přírody. Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení, je 
uvedena ve výše uvedené vyhlášce. 
 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
B.6 a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Vzhledem k charakteru stavby nebude mít tato vliv na životní prostředí. Realizovaná stavba 
nebude produkovat žádný odpad.  
Navržený záměr nesnižuje estetickou a přírodní hodnotu krajinného rázu podle § 12 odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb., a proto nepodléhá vydání souhlasu k umisťování a povolování staveb 
a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz dle § 12 odst. 2 téhož 
zákona.  
 
Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sbírky, o odpadech a o změně některých 
dalších předpisů v platném znění a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady v platném znění. 
Kategorizace odpadů v následujícím textu je provedena podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., kterou 
se stanoví Katalog odpadů.  
 
Všechny odpady, které vzniknou v rámci předmětné akce, budou přednostně předány 
oprávněným osobám dle zákona o odpadech k dalšímu využití.  
 
B.6 b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině) 
V průběhu stavby dojde ke krátkodobému zhoršení životního prostředí v okolí komunikací, 
ve kterých bude probíhat výstavba vodovodních řadů. Z hlediska ŽP bude okolí nepříznivě 
ovlivněno zejména hlukem a prachem. Další omezení vyplývá ze ztíženého přístupu 
k objektům. Je třeba, aby stavební firma omezila tyto vlivy na minimum. V každém případě je 
nutno zachovat přístup obyvatelům, vozidlům hasičů, policie, zdravotnické pomoci a příp. 
zásobování. 
Kořenový systém ostatní vzrostlé zeleně bude ochráněn před poškozením např. zakrytím 
dřevěným bedněním, kmeny v blízkosti pohybu staveništních mechanizmů budou rovněž 
ochráněny bedněním. 
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Stavba bude probíhat v souladu s podmínkami stavebního povolení a na vymezených 
pozemcích, ekologické funkce a vazby budou zachovány. 
 
B.6 c) Vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000 
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000. Stavba je realizována 
v souladu s územním plánem obce a vztahují se na ní podmínky dané tímto územním plánem. 
 
B.6 d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu na životní prostředí 
(je-li pokladem) 
Není. 
 
B.6 e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobů naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 
povolení (bylo-li vydáno) 
Nebylo vydáno, není předmětem projektu. 
 

B.6 f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
V dokumentaci nejsou navrhována žádná ochranná pásma. Pro nově realizované inženýrské 
sítě jsou stanovena ochranná pásma dle platné legislativy a to dle zákona č. 274/2001 o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích) ze dne 
10. července 2001, je ochranné pásmo vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce 
stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu: 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 
c) u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo 

v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) 
nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

 
V tomto ochranném pásmu je možné provádět činnost pouze v souladu s ustanoveními §23  
zákona o vodovodech a kanalizacích, případně lze žádat o výjimku dle odst.4 §23.   
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Použité materiály potrubí (PE) jsou dodávány jako zdravotně nezávadné. 

Dokončená stavba je podzemní inženýrskou liniovou stavbou a nijak nebude ovlivňovat ochranu 
obyvatelstva. 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska civilní ochrany 
obyvatelstva. Během vlastní stavby bude prevence řešena zejména: 

 Dodržováním bezpečnostních předpisů při výstavbě. 
 Požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní 

prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům 
ropných produktů. Dodavatel zajistí odstranění zeminy nanesené stavební technikou na 
komunikace. 

Z hlediska provozu stavby po dokončení bude ochrana obyvatelstva a prevence závažných 
havárií řešena v provozním řádu sítě. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 
B.8 a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Po dobu stavby bude voda a energie zajištěna ze stávajících zdrojů v lokalitě při respektování 
podmínek jejich vlastníků a správců. V území bez výskytu těchto sítí budou použity mobilní 
zdroje. 
 
B.8 b) odvodnění staveniště  
Staveniště nevyžaduje samostatné odvodnění, stavba probíhá na volném zeleném prostranství, 
takže srážkové vody budou přirozeně vsakovány nebo budou přirozeně odtékat díky terénní 
konfiguraci. 
 
B.8 c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu   
Přístup na stavební pozemek je po stávající komunikaci – sjezdem na místo stavby.  Při 
provozu na této komunikaci budou dodrženy podmínky pravidel silničního provozu. Vozidla 
budou při výjezdu ze stavby řádně očištěna. 
Po dobu stavby bude voda a energie zajištěna ze stávajících zdrojů v lokalitě při respektování 
podmínek jejich vlastníků a správců. V území bez výskytu těchto sítí budou použity mobilní 
zdroje. 
Předpokládá se napojení staveniště – objektů zařízení staveniště - na místní rozvody NN 
provizorním vzdušným kabelem přes staveništní rozvaděč. Přípojné body nejsou v tomto stupni 
řešeny a předpokládá se, že tyto přípojné body si dohodne firma dodávající stavbu se správci 
příslušných inženýrských sítí nebo přímo se zástupci obce. 
 
B.8 d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky    
Výstavba vodovodu bude probíhat v blízkosti stávajících komunikací, kdy pro účely výstavby se 
předpokládá se zbudováním pouze dočasných sjezdů se zachováním odvodnění silniční 
komunikace.  
Na příjezdových a výjezdových cestách se budou pohybovat v menším měřítku stavební stroje 
a auta s materiálem – potrubí. Požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební 
mechanismy a dopravní prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k 
únikům a úkapům ropných produktů.  
V průběhu výstavby bude zvýšena doprava po místních komunikacích a v přilehlém okolí. Bude 
zde probíhat pohyb staveništních mechanizmů, v dané části obce bude omezen provoz. 
Stavba bude probíhat na nezastavěné ploše – v místních komunikacích nebo travnatých 
plochách. Nejsou kladeny požadavky na ochranu okolí staveniště.  
Veškeré výkopy budou opatřeny zábranami, staveniště bude viditelně označeno nápisy 
„Staveniště, nepovolaným vstup zakázán“. 
 
B.8 e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavba bude probíhat na nezastavěné ploše. Nejsou kladeny požadavky na ochranu okolí 
staveniště. Pro potřeby staveniště nejsou požadavky na asanace, demolice.  
 
B.8 f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné, trvalé) 
Zábory pro staveniště budou dočasné a to v místech  pokládky inženýrských sítí. Dočasným 
záborem budou i plochy potřebné pro skládky materiálu, zařízení staveniště a aj. 
Pro dlouhodobé skládkování a parkování stavební techniky nebudou využívány plochy mimo 
staveniště. Skládky stavebního materiálu, deponie zeminy a ornice budou na pozemcích 
stavebníka. Po dobu výstavby bude ornice a zemina deponována v rámci staveniště na 
pozemcích stavebníka mimo stávající a navrhované trasy inž. sítí a mimo jejich ochranná 
pásma. 
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B.8 g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Všechny veřejné pozemky dotčené stavbou musí být zajištěny tak, aby v průběhu stavby bylo 
možno je užívat a to i bezbariérově. 
 
B.8 h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace  
V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů. 
Při přípravě záměru se předpokládá vznik stavebních odpadů. 
 
Předpokládaná produkce odpadu 
Katalogové 
č. odpadu 

Název druhu odpadů  Předpokládaný 
způsob nakládání 

Kategorie 
odpadu 

Předpoklad
množství 

Vznik 
odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové 
obaly 

Předání k recyklaci O 0,5 t Obalový 
materiál 
kusových 
výrobků 

15 01 03  Dřevěné obaly odváženy do zařízení 
pro sběr a výkup 
odpadu nebo do 
zařízení pro využití 
odpadu.  
 

O 0,5 t Palety, 
bednění 

15 01 06 Směsné obaly zařízení 
k odstraňování 
odpadů 

O 0,05 t Obalový 
materiál 
kusových 
výrobků 

17 01 01 Beton Předání k recyklaci O 2 t Podkladní 
vrstvy, skryté 
konstrukce 
zjištěné při 
výkopových 
pracích 

17 01 02 Plastové obaly Předání k recyklaci O 0,05 t Obalový 
materiál 
kusových 
výrobků 

17 04 05 Železo a ocel Předání k recyklaci O 1 t Skryté 
konstrukce 
zjištěné při 
výkopových 
pracích 

17 05 04 Zemina a kamení 
neuvedené pod č. 17 
05 03 

Předání k recyklaci O  Přebytečná 
zemina  
z výkopů rýh 

17 03 02  Asfaltové směsi 
neuvedené pod číslem 
17 03 01 

zařízení pro recyklaci 
odpadů povolené 
podle §14, odst.1 
zákona o odpadech 

O 24 t Z výkopů ve 
zpevněných 
plochách 

17 05 04 Štěrky neuvedené pod 
číslem 17 05 03 

O 192 t 

20 03 01 Směsné odpady Odstranění odpadů 
na zařízení k tomu 
určeném 

O 0,2 t Produkce 
pracovníků 
zhotovitele 

 
 
Na stavbě budou odpady odděleně shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií na 
místech jim určených a zajištěných tak, aby byly chráněny před povětrnostními a jinými vlivy 
včetně odcizení. Stavební odpad bude ukládán do kontejnerů na stavební odpad, zajištěných 
na náklady zhotovitele stavby, pokud nebude přímo nakládán a odvážen z místa vzniku k 
dalšímu využití.  
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Původce odpadů ze stavby bude v souladu se zákonem o odpadech: 
 

• odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,  
• zajišťovat přednostní využití odpadů v souladu s § 9a,  
• odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a  

prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich  
převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené  
právnické osoby,  

• shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,  
• zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,  
• vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady  

a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto  
zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a  
zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci  
archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem,  

• vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v  
souladu se zvláštními právními předpisy,  

• platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v  
tomto zákoně.  
 
Při výstavbě bude respektována stanovená hierarchie způsobu nakládání s odpady dle zákona 
č. 185/2001 §9a odst. (1)  
a) předcházení vzniku odpadů,  
b) příprava k opětovnému použití,  
c) recyklace odpadů,  
d) jiné využití odpadů, například energetické využití,  
e) odstranění odpadů.  
 
Papírové, plastové a dřevěné odpady (150101 ÷ 150103) 
Tyto odpady budou na stavbě roztříděny a uloženy do samostatných shromažďovacích 
prostředků a po naplnění nádoby budou odpady odváženy do zařízení pro sběr a výkup odpadu 
nebo do zařízení pro využití odpadu.  
 
Zemina 
Výkopová zemina bude zpětně použita v rámci této stavby. Případná přebytečná zemina bude 
odvezena k dalšímu využití do zařízení k recyklaci. 
 
Štěrky 
Při výkopových prací budou odstraněny štěrkové vrstvy. Štěrky nebudou použity zpět do stavby, 
ale stavebník je odveze k dalšímu využití do zařízení k recyklaci.   
 
Asfalty 
V rámci stavby dojde k odfrézování vozovky do tl. 0,10 – 0,15 m. Vyzískaný materiál 
vyfrézováním asfaltových vrstev stávající vozovky bude odvezen k dalšímu využití do zařízení 
k recyklaci. 
 
Betony 
Beton  bude odstraněn a následně odvezen k dalšímu využití do zařízení k recyklaci.  
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Zeleň 
Při realizaci stavby dojde ke kácení zeleně. Kácení vzrostlé zeleně bude zadáno odborné firmě, 
která rovněž zajistí likvidaci pokácených stromů v souladu s platnou legislativou. Ostatní drobná 
zeleň bude kompostována. 
 
Za likvidaci odpadů zodpovídá dodavatel stavby. 
Dodavatel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby průběžnou evidenci, kde bude 
uvedeno množství vzniklého odpadu (název, katal. č. a kategorie odpadu), způsob naložení s 
odpadem, množství předaného odpadu k dalšímu využití či odstranění a identifikační údaje 
oprávněných osob (IČ, název, adresa), datum, č. zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné za 
vedení evidence. Tato evidence bude mimo jiné sloužit pro potřebu případné kontrolní činnosti 
ze strany krajského úřadu – Referátu životního prostředí a České inspekce životního prostředí. 
Dodavatel bude dále zakládat v evidenci vážní lístky ze skládky (které je třeba doložit ke 
kolaudaci).   
 
Vhodná zařízení pro nakládání s odpady dle zákona o odpadech jsou uvedena ve veřejně 
přístupném registru zařízení ISOH (informační systém odpadového hospodářství). 
 
B.8 i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun zemin nebo deponie zemin 
U výkopku, který je nevhodný pro zpětný zásyp bude zhotovitelem zajištěno následující: 
1) přednostně recyklovat či využít výkopku 
2) eventuálně odvoz na zařízení k odstraňování odpadu, které zajistí zhotovitel. 
 
Celkový  objem zemních prací je cca 635 m3.  Do bilance zemních prací není zahrnuto 
odstranění povrchu živičné komunikace, který činí cca 120 m2.  
Celkový objem odstraňované živice je cca 20 m3.  
 
Zhotovitel stavby si sám zajistí a projedná rozsah pro zařízení staveniště a mezideponii 
s vlastníkem vhodné parcely. 
 
Rýha stavebních výkopů bude pažená. Před zahájením výkopových prací bude živičný kryt 
nařezán. Dodavatel zajistí přednostně recyklaci či využití odpadu, eventuálně si zajistí odvoz na 
zařízení k odstraňování odpadů. Nekontaminovaný výkopek nebude umisťován podél rýhy, ale 
bude okamžitě odvážen na mezideponii. Ponechání výkopku podél rýhy bude možné pouze za 
předpokladu, že toto řešení bude odsouhlaseno vlastníkem pozemku. 
Po provedení montáže potrubí a jeho obsypu se výkopek z mezideponie použije na zásyp rýhy. 
U přebytečného výkopku dodavatel zajistí přednostně její recyklaci či využití odpadu, 
eventuálně si zajistí odvoz na zařízení k odstraňování odpadů.  

Objem zásypu je uvažován bez konstrukce vozovky. Požadavky na závěrečné úpravy území 
jsou vesměs dány skladbou vozovky a okolním terénem a jeho úpravou. 
 
B.8 j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Stavba musí být zajištěna tak, aby neměla negativní vliv na okolní pozemky a nemovitosti, aby 
neobtěžovala sousedy hlukem a prašností a nezpůsobovala nepořádek na přilehlých 
komunikacích. 
 
Při realizaci stavby lze omezit nepříznivé vlivy následovně: 

• Požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní 
prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům 
ropných látek a dalších závadných látek podle vodního zákona (př. odstavené 
mechanismy podkládat vanami či sorpčními rohožemi; mít k dispozici sorpční 
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prostředky) a v případě zacházení se závadnými látkami ve větším množství bude mít 
dodavatel zpracovaný havarijní plán dle vyhlášky o náležitostech nakládání se 
závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu. Dodavatel zajistí, aby komunikace 
nebyly znečisťovány (buď čistěním stavební techniky před vjezdem na komunikaci, nebo 
odstraněním zeminy nanesené na komunikaci stavební technikou). 

• Provádět (dodavatel stavby) preventivní opatření nebo nápravná opatření v souladu se 
zákonem o předcházení ekologické újmě (zejména opatřeními uvedenými v 
předcházejícím bodě). 

• V zastavěné části a komunikaci budou výkopy prováděny v kratších úsecích a vždy 
pažené. 

• Ve stísněných prostorových podmínkách při provádění omezit mechanizaci. 
• Povrchy dotčeného území budou uvedeny do původního stavu bezprostředně po 

dokončení montáže, zkoušce vodotěsnosti a zásypu. 
• Práce na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích budou prováděny pokud možno 

mimo vegetační období. 
Realizovaná stavba nebude mít na životní prostředí žádný vliv. 
Vzhledem k tomu, že stavební práce jsou prováděny v prostoru vozovky, bude i nadále zajištěn 
dostatečný prostor pro chodce. Nicméně je třeba dbát zvýšené opatrnosti. V hodinách, kdy 
nebudou na stavbě prováděny práce, budou výkopy ohraničeny zábradlím či přenosnými 
zábranami. Výška horní hrany zábradlí (zábrany) 1,1 m nad vozovkou. 
Předpokládá se, že zhotovitel zabezpečí výkopy proti pádu osob – předpokládá se provizorní 
oplocení, a dále že bude provedeno osvětlení výkopů. Dále se předpokládá řádné označení 
staveniště výstražnými cedulemi – Nepovolaným vstup zakázán, apod. 
Zhotovitel provede veškerá nutná opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, které by se 
nacházeli v blízkosti stavebních prací. Bude dbát zvýšené opatrnosti při pojezdu stavební 
techniky v jejich blízkosti, apod. 
 

B.8 k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Předpokládáme provádění stavby kvalifikovanou odbornou firmou způsobilou a kvalifikovanou k 
provádění vodohospodářských staveb. Na stavbě budou použity materiály a výrobky, které 
splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb. O technických požadavcích na 
výrobky, ve znění pozdějších platných předpisů. Dodavatel stavby bude vybrán na základě 
výběrového řízení. 
Při stavbě budou dodržena ustanovení zákona č.309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a rovněž  
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
Za dodržování bezpečnostních předpisů při stavbě odpovídá dodavatel stavby. Pro zajištění 
bezpečnosti je proto nutné se při realizaci staveb vyhnout těmto nedodržením zásad 
bezpečného provozu. 
Na stavbě se nepředpokládá zajištění koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 
B.8 l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Všechny veřejné pozemky dotčené stavbou musí být zajištěny tak, aby v průběhu stavby bylo 
možno je užívat a to i bezbariérově. 

 

B.8 m) zásady pro dopravně inženýrská  opatření 
Příjezdové cesty a zásahy na veřejných komunikacích budou řešeny po projednání s 
příslušnými orgány a institucemi a zajištěny příslušným dopravním značením schváleným Policií 
ČR. 
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B.8 n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  
Zajistí dodavatel stavby v závislosti na harmonogramu prací, použité technologie, apod. 

 

B.8 o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  
Přesné termíny nejsou v současné době známy, budou určeny výběrovým řízením na 
dodavatele stavby.  
Předpokládá se, že stavba bude zahájena v roce 2021. Orientačně jsou termíny stanoveny 
následovně: 
 Zahájení stavby 06/2021  

(nejdříve však po nabytí právní moci stavebního povolení) 
Ukončení stavby 10/2021 

 
Stavba není členěna na etapy, bude funkční jako celek. 

 

Dílčím termínem je převzetí (před záhozem potrubí) dokončených tras budoucím 
provozovatelem.  

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení  
Jedná se o realizaci  vodovodního řadu včetně přípojek. Na potrubí jsou osazeny odběrové a 
proplachovcí soupravy. Potrubí bude uloženo do pažených výkopů. Současně s potrubím bude 
položen zjišťovací kabel. 
 
 
 
Karlovy Vary, prosinec 2020    Vypracovala : Ing. Petra Neubauerová  
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