



OZN.	NÁZEV	PLOCHA	PODLAHOVÁ KRYTINA
-101-	samoobslužná zóna	14,91 m <sup>2</sup>	keramická dlažba
-102-	bankovní hala	35,63 m <sup>2</sup>	keramická dlažba/koberec
-103-	předsíň WC muži	7,04 m <sup>2</sup>	lité teraco
-104-	WC muži	1,09 m <sup>2</sup>	lité teraco
-105-	chodba	2,50 m <sup>2</sup>	lité teraco
-106-	předsíň WC ženy + úklid	3,73 m <sup>2</sup>	lité teraco
-107-	WC ženy	1,22 m <sup>2</sup>	lité teraco
-108-	kancelář ředitele	9,45 m <sup>2</sup>	koberec
-109-	denní místnost	14,39 m <sup>2</sup>	koberec
-110-	šatna	8,26 m <sup>2</sup>	koberec
-111-	bezpečnostní filtr	1,94 m <sup>2</sup>	linoleum
-112-	rack	5,37 m <sup>2</sup>	linoleum
-113-	trezorová místnost	13,65 m <sup>2</sup>	linoleum

# CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928  
Horní Slavkov 357 31  
mobil: 603 452 704  
iČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant: Ing. Leoš Ledvína	Projektant: David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov		Datum:	03/2022
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov	MěÚ: Horní Slavkov	Č. zakázky	06/2022

Název akce:

Ordinace praktických lékařů  
Horní Slavkov, Dlouhá 635

Obsah:

Půdorys 1.NP - stávající stav - M 1:50

č.výkr.

1.