

SMLOUVA O DÍLO**Smluvní strany**

Objednatel: Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
DIČ: CZ00259322
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 19-862175349/0800
zastoupen: Alexandr Terek, starosta

Záměr zveřejněn dne
Smlouva schválena usnesením 209/13/19
Datum zveřejnění smlouvy
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu 355 30 3113 6121 : 9/10/19/3
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost
Zveřejněno na profilu 20.6.2019

na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: KV Realinvest, s.r.o.
se sídlem / místem podnikání: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 29113903
DIČ: CZ29113903
bankovní spojení: číslo účtu: Raiffesbank, a.s., č.ú. 5013019643/5500
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25771
zastoupena (v případě obchodní firmy): Lukáš Kolář, jednatel společnosti

na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“) tuto:

smlouvu o dílo na realizaci stavby

**„Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 -
část A - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 1. etapa, část B - SO
02 - Učebny“**

Článek I.

Úvodní ustanovení

Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění „Provádění staveb jejich změn a odstraňování“ nebo oprávnění co do rozsahu činností srovnatelného, má řádné vybavení, zkušenosti, schopnosti a odborné znalosti, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla, a disponuje dostatečnými kapacitami, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.

Zhotovitel je vybraným dodavatelem v zadávacím řízení zahájeném dne 5.6.2019 objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky s názvem: „Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - část A - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 1.etapa, část B - SO 02 - Učebny“, formou VZMR Uzavřená výzva dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Podzhotovitel v zadávacím řízení je poddodavatelem po uzavření této smlouvy.

Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem nejen na řádném provedení díla, které je předmětem této smlouvy, ale i řádném postupu provádění díla, v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou.

Rada města Horní Slavkov schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne usnesením č. RM 209/13/19.

Smluvní strany berou na vědomí, že účelem této smlouvy je dosažení takového cílového stavu, kdy zhotovitel řádně a včas provede dílo s názvem: „Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - část A - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 1.etapa, část B - SO 02 - Učebny“, které bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude řádně použitelné k účelu, ke kterému bude kolaudováno, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

Článek II.

Předmět plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí stavbu s názvem: „Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - část A - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 1.etapa, část B - SO 02 - Učebny“, a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

- a) touto smlouvou; a projektovou dokumentací pro provádění stavby „Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - část A - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 1.etapa, část B - SO 02 - Učebny“ zpracovaná společností CENTRA-STAV s.r.o., zodp. Projektant Ing. Leoš Ledvina, č. zak. 09/2019 (dále jen „projektová dokumentace“); a
- b) rozhodnutím Rozhodnutí změna stavby před dokončením, ze dne 7.12.2018, č.j. 4168/2018/HS/OVŽP-5, Rozhodnutí změna stavby před dokončením, ze dne

21.12.2016, č.j. 5425/2016/HS/OVŽP-5, Rozhodnutí změna stavby před dokončením, ze dne 2.1.2018, č.j. 6118/2017/HS/OVŽP-4 a stavebního povolení ze dne 7.11.2013, č.j. 3196/2013/HS/OVŽP-5, vždy vydaného odborem výstavby a životního prostředí MěÚ v Horním Slavkově.

- c) zadávací dokumentací na veřejnou zakázku „Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - část A - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 1.etapa, část B - SO 02 - Učebny“ předávanou dodavatelům zadavatelem; a
- d) nabídkou zhotovitele díla ze dne 14.6.2019, vč. oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitele; a
- e) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud neodporují právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.

Přitom platí, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v textové nebo výkresové části projektové dokumentace nebo ve výkazu výměr nebo ve výzvě více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na předmětnou akci. V případě rozporů mezi výše uvedenými podklady platí, že předmět díla je definován tak, aby tento vyhověl všem požadavkům na obdobné předměty díla a mohl být ke svému účelu užíván, přičemž pokud takový rozpor nebude zasahovat do možnosti řádného užívání díla má v případě rozporů větší váhu definice dle podkladu dle výše uvedeného pořadí sestupně (nejvyšší váhu má tedy písm. a), to však neplatí, pokud nabídka zhotovitele dle písm. e) nabízí objednateli kvalitativně či kvantitativně jednoznačně výhodnější řešení.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména:

- a) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele, projektu organizace výstavby včetně jeho projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných stanovisek, zajištění povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, atd.) a příp. změn dopravního značení; a
- b) zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací provádění díla dle této smlouvy; a
- c) plnění podmínek povolení ke stavbě; a
- d) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství; a
- e) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, popř. zajištění nových vyjádření jednotlivých správců sítí, a to před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného

stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné; a

- f) zajištění a provedení veškerých geodetických prací, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení;
- g) zajištění a provedení případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla; a
- h) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; a
- i) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby a zohledňující tyto skutečnosti:
 - i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze proti platnému POV bez projednání s objednatelem využít jako skládky materiálu; a
 - ii) prostor místa provádění díla nelze proti platnému POV bez projednání s objednatelem a bez dalšího opatření využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a
- j) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům; a
- k) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; a
- l) vybavení dokončené stavby dle příslušných ČSN a EN se zaměřením na bezpečnost práce a požární ochranu, na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zaškolení obsluhy; a
- m) zpracování výrobní dokumentace v rozsahu nutném pro provedení díla a její předání objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 krát v elektronické podobě - formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf; a
- n) pořízení fotodokumentace z průběhu prací a její předání v jednom vyhotovení v digitální formě objednateli, a to v rozsahu min. 5 ks fotografií zachycujících obecně postup výstavby z každého dne, kdy budou práce prováděny, a dále fotografie zachycující konstrukce a práce, které budou dalšími pracemi zakryté v počtu nezbytném pro zdokumentování zakrývaných konstrukcí a prací;
- o) zpracování a dodání návrhů provozních řádů a dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části (vše v českém jazyce), ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; a
- p) geodetické zaměření skutečného provedení stavby, úředně ověřené oprávněným geodetem, které bude předáno objednateli vč. protokolu o akceptaci zakázky správcem DTM (digitální technické mapy) Karlovarského kraje (<http://geoportal.kr-karlovarsky.cz>); a
- q) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla; a
- r) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou

dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu; a

- s) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy; a
- t) uvedení pozemků a komunikací případně výstavbou dotčených do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených výstavbou současně s dokončením díla; a
- u) součinnost při zajištění kolaudace stavby včetně účasti zhotovitele na všech jednáních a místních šetřeních v souvislosti s kontrolními prohlídkami stavby a s kolaudačním řízením stavby nebo i případně jejich jednotlivých částí;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

Dodávka díla dle předchozí specifikace je jako celek označována jako „dílo“.

Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti.

Zhotovitel zavazuje zabezpečit před zahájením provádění díla vytýčení průběhu podzemních či nadzemních sítí tak, aby při provádění díla nedošlo k jejich poškození.

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění dodatečné stavební práce. Za dodatečné stavební práce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné. Veškeré dodatečné stavební práce, včetně jejich ocenění, musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, a v případě navýšení smluvní ceny díla stvrzeny dodatkem k této smlouvě. Veškeré dodatečné stavební práce budou evidované ve změnových listech, které povede zhotovitel. Veškeré dodatečné stavební práce, které budou provedeny před písemným odsouhlasením objednatelem, nebo sjednány dodatkem k této smlouvě nelze považovat za oprávněné dodatečné stavební práce.

Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují požadavky čl. II. odst. 2.6 této smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku k této smlouvě a pro zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy.

Za dodatečné stavební práce nejsou považovány práce a dodávky, které zjevně vyplývají z projektové dokumentace a které nejsou zapracovány do výkazů výměr a které zhotovitel neuplatnil, resp. si nevyžádal dodatečné informace ve lhůtě pro podání nabídky k předmětné zakázce.

Článek III.

Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení: 1.7.2019

zároveň po nabytí účinnosti této smlouvy a předání staveniště.

Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště, přičemž tento den nastane nejpozději 10 kalendářních dní po nabytí účinnosti této smlouvy. Předání staveniště nejpozději 10. dne nemá vliv na datum dokončení díla.

Dokončení:

zhotovitel se zavazuje realizovat celé dílo do 30.9.2019 a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli.

Dílčí termín dokončení SO 02 – Učebny je stanoven do 30.8.2019

Dílčí termín dokončení SO 01 – Bezbariérové úpravy do 30.8.2019 mimo montáží technologie plošin a výtahu, které mohou být dokončeny do 30.9.2019 avšak vždy o víkendech nebo v době mimo školní výuku. Dále mimo zázemí tělocvičen (výkr.č.10, m.č. 114), které může být dokončeno v termínu do 30.9.2019. Hlučné činnosti však budou prováděny vždy mimo školní výuku.

Dokončením díla se rozumí předání úplně a řádně dokončeného díla jako celku objednateli v místě plnění, jeho vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů k převzetí akce a dokladů o předepsaných zkouškách, revizích a o shodě, předání projektu skutečného provedení stavby, předání zaměření stavby, odstranění všech případných vad a nedodělků a úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu. Smluvní strany pro právní vztah z této smlouvy výslovně vylučují uplatnění ustanovení § 2628 občanského zákoníku.

Detailní Harmonogram realizace díla (*dále jen „harmonogram“*), zpracovaný v souladu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení, předložil zhotovitel objednateli v členění v periodách o maximálně sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnech při podpisu této smlouvy. Termíny provádění díla uvedené v harmonogramu jsou pro zhotovitele závazné. Harmonogram obsahuje i návrh opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací stavby.

V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek nebude jednáno o možnosti posunutí termínu realizace díla, neboť výše uvedený termín je nepřekročitelný a doba realizace dostatečná.

V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko - investorskou činnost na stavbě (*dále jen „osoba vykonávající technický dozor investora“*), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v ustanovení odst. 3.1 tohoto článku smlouvy.

Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků takového jednání či opomenutí objednatele.

Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle odst. 3.1 tohoto článku této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.

Článek IV.

Místo plnění

Místem plnění je budova č.p. 786, Školní ul., Horní Slavkov, k.ú. Horní Slavkov, a to v rozsahu dle projektové dokumentace.

Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

Článek V.

Cena díla

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 5 328 732,99 Kč

DPH 21% 1 119 033,93 Kč

Cena vč. DPH 6 447 766,92 Kč

(slovy: šestmilionůčtyřistačtyřicetšedmtisícšedmsedšedesátšest a devadesát dva korun českých vč. DPH)

(dále jen "Cena za provedení díla").

Položkový rozpočet stavby je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel tímto zaručuje úplnost položkového rozpočtu.

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací objednateli ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (*dále jen „zákon o dani“*) použije režim přenesení daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn. na objednatele.

V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, testovací provoz, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení, apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo vědět mohl, a měl nebo mohl na ně upozornit již v době zpracování své cenové nabídky.

Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena či bude provedena v menším rozsahu, bude Cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny či budou provedeny v menším rozsahu. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených

dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (*dále jen „položkový rozpočet“*), Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;

- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu a byl ohledně nich uzavřen dodatek k této smlouvě. Náklady na dodatečné i nové stavební práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši 80 % těchto sborníkových cen, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Rozsah případných dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla.

Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele) před řádným předáním díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla a částkou uhrazenou objednatelem do okamžiku prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele).

Článek VI.

Platební podmínky

Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena za provedení díla bude hrazena objednatelem průběžně (měsíčně), a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem, ve smyslu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a předaných objednateli. Dílčí faktury budou vystavovány zhotovitelem do celkové výše maximálně 90% Ceny za provedení díla; po řádném předání díla bez vad a nedodělků bude vystavena konečná faktura na zbývajících část Ceny za provedení díla.

Podkladem a hmotněprávní podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený a zástupcem objednatele podepsaný zjišťovací protokol skutečně provedených prací a dodávek.

Zjišťování provedených prací bude prováděno měsíčně, u dílčích plnění vždy k poslednímu dni v měsíci. Ve zjišťovacích protokolech bude uváděna cena bez daně. Věcný rozsah dílčího zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy vymezuje objemem prací provedených v daném kalendářním měsíci. Práce, které zhotovitel provedl bez

zakázky, nebo o své újmě, odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Zhotovitel předloží zjišťovací protokoly do 3. pracovního dne v měsíci a objednatel je potvrdí do 10 pracovních dnů od obdržení nebo je v této lhůtě vrátí nepotvrzené s příslušným vyjádřením. Formu zjišťovacího protokolu určí objednatel. Do 15 dní po řádném dokončení bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení díla doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur.

Vystavené faktury budou zahrnovat daň z přidané hodnoty, nepůjde-li o poskytnutí stavebních či montážních prací v režimu přenesení daňové povinnosti, viz čl. V. odst. 5.1 této smlouvy.

Fakturace bude prováděna vždy samostatně pro část A - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 1. etapa a samostatně pro část B - SO 02 – Učebny. Tento požadavek má objednatel z důvodu dvou různých dotačních titulů, ze kterých je stavba spolufinancována.

V každé dílči i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část Ceny za provedení díla podle aktuálně platných daňových předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku této smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platným zákonem o dani z přidané hodnoty a platným zákonem o účetnictví, a další povinné náležitosti uvedené v tomto odstavci této smlouvy.

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

- a) přesnou specifikaci fakturovaných prací se shodnou identifikací a strukturou nabídkového rozpočtu;
- b) odkaz na tuto smlouvu o dílo - číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele;
- c) předmět smlouvy; předmět části díla, registrační č. projektu, název programu poskytovatele dotace, bude-li požadováno.
- d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno;
- e) lhůtu splatnosti faktury 30 dnů;
- f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy. Splatnost opravené faktury bude běžet od nového doručení opravené faktury.

Každá faktura bude mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejího řádného předání objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna v den, kdy objednatel dá příkaz k úhradě.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování (bez ohledu na další ustanovení této smlouvy není povinen plnit své peněžité závazky z této smlouvy) v případě, že zhotovitel bezdůvodně přerušil práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad díla či jiných porušení povinností zhotovitele z této smlouvy.

Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě této smlouvy budou probíhat bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví této smlouvy,

nevyplývá-li z některého ustanovení této smlouvy jinak.

Platba uskutečněná na základě této smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch účtu druhé smluvní strany.

Článek VII.

Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak stavební povolení, včetně vymezení podmínek hlučnosti, doby provádění stavebních prací apod.

Objednatel je oprávněn provádět v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.

Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo místním šetřením. Odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace tímto není dotčena.

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště; a
- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby - autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, a dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Případná změna odpovědné osoby bude, včetně souhlasu objednatele, uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací, a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla.

Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně

nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly objednatelem předány, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.

Normy ČSN, uvedené v projektové dokumentaci, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu, pokud projekt, smlouva či metodika výrobců zabudovávaných výrobků nepožadují splnění vyšších či přísnějších požadavků než ČSN.

Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně se smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. subdodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele.

Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle odst. 7.5 tohoto článku této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 30 dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.

Článek VIII.

Součinnost objednatele a zhotovitele

Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

Do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli 2 paré projektové dokumentace v tištěné podobě.

Oprávněné osoby objednatele:

Statutární zástupce: Alexandr Terek, tel.: 352 350 663

Zástupce objednatele: Monika Volfová, tel: 357 350 666, m. tel: +420 602110499, email: monika.volfova@hornislavkov.cz

Zástupce provozovatele objektu: Mgr. Magda Čavojská, tel.: 775 698 660, zs2hslavkov@volny.cz

Technický dozor investora: Radek Ježek, tel.č. 602 707 576, dozorstaveb@post.cz

ČKAIT: č. autorizace 0301376

Oprávněné osoby zhotovitele:

Statutární zástupce: Lukáš Kolár, tel.č. 607 271 267

Stavbyvedoucí: Lukáš Kolár, tel.č. 607 271 267, lukas.kolar@kv-realinvest.cz

Tomáš Gerát, tel. č. 724 282 810, tomasgerat@seznam.cz

ČKAIT: č. autorizace: 0301391

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně.

Článek IX.

Podmínky provedení díla

Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které jsou v jeho kompetenci a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnění všech odpadů, které vzniknou při realizaci díla, záборы pozemků, užívání veřejných ploch a překopy komunikací, včetně jejich uvedení do původního stavu, spolupráce s objednatelem ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu díla a vytyčení podzemních inženýrských sítí.

Zhotovitel se zavazuje v předstihu minimálně 7 kalendářních dnů informovat objednatele o záměru provádění prací, které vyvolají omezení objednatele v místě stavby a v jejím okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne opatření k eliminaci těchto omezení a projedná je s objednatelem.

Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele použít k provádění díla nebo jakékoli jeho části jinou osobu než ty podzhotovitele, které výslovně uvedl při podání nabídky v rámci veřejné zakázky. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli na základě výzvy objednatele písemný seznam všech svých poddodavatelů, kteří se na realizaci díla podílejí, a to do 7 kalendářních dnů od vyzvání objednatelem. Tito poddodavatelé budou vymezení obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem a sídlem nebo místem podnikání. V případě změny osoby, prostřednictvím které zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nově navržená osoba splňovat příslušnou část kvalifikace v plném rozsahu jako původní osoba, přičemž zhotovitel je povinen společně s návrhem na změnu takové osoby předložit příslušné doklady a písemný závazek dle § 83 odst. 1 ZZVZ od nové osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba

prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Za práci všech subdodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným právním a technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby dle čl. VIII. odst. 8.6. této smlouvy. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí splňovat požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání objednateli v souladu s touto smlouvou proti krádeži a vandalismu.

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn. že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části projektové dokumentace skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace skutečného provedení“, názvem, resp. jménem zhotovitele, otiskem autorizačního razítka a podpisem osoby odpovědné za vedení stavby dle čl. VIII. odst. 8.6 této smlouvy a datem. Současně je zhotovitel povinen v rámci plnění závazku k provedení sjednaného díla zajistit svým nákladem vyhotovení geodetického zaměření polohy realizovaných inženýrských sítí a dále polohy stavby, v případě že dojde realizací díla ke změně skutečností uvedených v katastru nemovitostí a geometrického plánu, zpracovaného oprávněným geodetem, pro vložení novostavby do katastru nemovitostí a do digitální technické mapy města, a tyto dokumenty předat nejpozději při zahájení přejímacího řízení objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele zjednat bezodkladně nápravu.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně zjednat nápravu.

Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou

nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas ve stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení čl. X. odst. 10.6. této smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, a dále si objednatel vyhrazuje právo schválit vzorky materiálů a finálních povrchových úprav. Vzorky a podklady s parametry materiálů a povrchových úprav budou objednateli předloženy minimálně v předstihu 15 kalendářních dní před zahájením prací nebo dodávek předmětných výrobků na stavbu. Pokud by mělo použití alternativních výrobků za následek změny v projektové dokumentaci, ponese náklady spojené se změnou zhotovitel. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

Zhotovitel je povinen realizovat práce tak, aby nedošlo k poškození a omezení práv vlastníků sousedních či dotčených pozemků a nemovitostí. Případná škoda způsobená vlastníky v důsledku provádění prací jde k tíži zhotovitele.

Objednatel si dále vyhrazuje právo v průběhu realizace díla provádět v místě plnění díla další dodávky a práce spojené předmětem plnění, zejména co se týče dodávky a montáže vybavení interiérů a ostatních prostor, a to pomocí jiných dodavatelů, kdy pro tyto práce bude vyžadována součinnost a koordinace ze strany zhotovitele. Příslušná součinnost a koordinace je rovněž předmětem plnění díla.

Článek X.

Stavební deník

Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdější předpisů. Deník bude veden denně a bude obsahovat zejména:

- údaje o převzetí staveniště, zahájení prací;
- údaje o počasí a o teplotě;
- údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním;
- přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním;
- údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání;
- údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě;
- veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv;
- odchylky od dokumentace - zdůvodnění a všechna ujednání mezi dodavatelem a odběratelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsazených v dokumentaci;
- požadavky odběratele zvláště pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají

být odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele;

- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy;
- závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami, včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod.

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. VIII. odst. 8.6. této smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. VIII. odst. 8.5. této smlouvy, technický dozor investora a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 5 pracovních dní. Technický dozor investora má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu první kopii příslušného záznamu.

Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce, technického dozoru investora a koordinátora BOZP ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo.

Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora (objednatel) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob. Stejně právo na jednostranné přerušení prací na zhotovování díla má objednatel i v případě, že bude mít za to, že zhotovované dílo včetně zabudovávaného materiálu nemá vlastnosti sjednané v této smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně závaznými právními předpisy, včetně ČSN. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke shodě ohledně vyřešení otázky zda zhotovované dílo včetně zabudovávaných dílů má vlastnosti sjednané v této smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně závaznými právními předpisy, včetně ČSN, bude tato otázka mezi smluvními stranami závazně vyřešena na základě znaleckého posudku zpracovaného na žádost objednatele. V případě, že bude sjednáno či znaleckým posudkem stanoveno, že zhotovované dílo včetně zabudovávaných dílů nemá vlastnosti sjednané v této smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně závaznými právními předpisy, včetně ČSN, je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na zpracování posudku znalce a přerušení provádění díla nebude mít vliv na termíny sjednané dle této smlouvy a zhotovitel je povinen takové závěry při dalším zhotovování díla respektovat a důsledky neplnění svých povinností odstranit. V opačném případě se o nezbytnou dobu, o níž se přerušením provádění díla prodlouží možnost splnit termíny sjednané dle této smlouvy, prodlužují takto sjednané termíny k provedení částí či dokončení celého díla.

Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých

závad a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň 5 pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

Článek XI.

Staveniště a jeho zařízení

Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu nejpozději do 10 -ti pracovních dní ode dne účinnosti této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami.

Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených stavebním povolením a touto smlouvou o dílo.

Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činnostmi třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.

Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení včetně jeho údržby a čištění;
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášek Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací, na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí Ceny za provedení díla.

Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení,

ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka/investora, případně činnost koordinátora BOZP na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

Povinnost objednatele zajistit činnost koordinátora BOZP, pokud tato plyne ze zvláštních právních předpisů tímto není dotčena.

Článek XII.

Předání a převzetí díla

Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.

Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem.

K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními stranami. Vypracování protokolu zajistí technický dozor investora.

Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla, resp. jeho části, je také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle požadavků objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) touto smlouvou, a
- b) podmínkami stanovenými ČSN a EN, a
- c) projektem zpracovaným na dílo, a
- d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN a EN.

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatel, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatel, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla, resp. jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za provedení díla, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

V případě, že je objednatel přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.

Zhotovitel doloží objednateli v předstihu alespoň 5 pracovních dní před zahájením

přejímacího řízení úplný seznam všech předávaných dokladů, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník vícenákladů, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí a zkoušek zhutnění zásypů, návody k obsluze a údržbě díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů, návrhy provozních řádů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., geodetické zaměření polohy stavby a geometrický plán pro vložení nových částí stavby do katastru nemovitostí a do digitální technické mapy města a další doklady prokazující splnění podmínek, které si stanovily v rámci stavebního řízení dotčené orgány státní správy a účastníci stavebního řízení. Doklady je povinen zhotovitel předat v českém jazyce, popř. opatřené úředním překladem do českého jazyka, ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě,

Zhotovitel je současně povinen při zahájení přejímacího řízení předložit objednateli doklady prokazující splnění závazku zhotovitele dle čl. XVII. této smlouvy.

V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.

V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla, resp. jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.

Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito ustanovení čl. XII. této smlouvy.

Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou, a které je označeno veškerými potřebnými, popř. výstražnými popisy, výstražnými či orientačními tabulkami, je vybaveno příslušným vybavením dle platných obecně závazných předpisů a norem se zaměřením na bezpečnost práce a požární ochranu (mj. je vybaveno hasícími přístroji) a jsou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění (mj. je vybaveno provozními náplněmi a příslušenstvím tak, aby bylo schopné běžného provozu), tj. dílo kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a řádně předané objednateli.

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, normami nebo jinou dokumentací vztahující se k provedení díla, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. Nedodělkem se rozumí nedokončené nebo neprovedené stavební práce a dodávky oproti rozsahu definovaného předmětu plnění, stanoveného projektovou dokumentací a touto smlouvou o dílo; zpravidla takové, které nebrání řádnému užívání a provozu stavby.

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a/nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě

nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle čl. XV. této smlouvy.

Článek XIII.

Záruční doba, odpovědnost za vady a nedodělky, podmínky reklamace

Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelům ve lhůtě **60** měsíců.

Technologie výtahu a zdvihacích plošin dodaná zhotovitelem bude mít také záruku 60 měsíců.

Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis a odstranění vad na objednatelům reklamované vady díla po celou záruční dobu dle této smlouvy.

Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady díla, na něž se záruka vztahuje, v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. Objednatel má právo volby způsobu odstranění vady.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla.

V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku oznámení vady díla zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Vady, na které se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně. Vady, na které se záruka za jakost nevztahuje, je zhotovitel povinen odstranit za cenu stanovenou v souladu s ustanovením čl. V. odst. 5.4. této smlouvy.

V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost díla poskytnutá dle odst. 13.2. tohoto článku této smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatelům zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelům s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelům; záruční lhůta je shodná jako v odst. 13.2. tohoto článku této smlouvy.

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle odst. 13.4 tohoto článku této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla v termínech dle odst. 13.5. tohoto článku této smlouvy a/nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelům přiměřeně dle charakteru vad a

nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo jejím prostřednictvím zakoupit nebo vyměnit vadnou část díla, a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel do 14 dnů ode dne doručení faktury zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatil, a to zvýšenou o koordinační přírážku 10 % z takto realizované opravy, minimálně však 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. Provedení opravy třetí osobou nebo objednatelem nebude mít v takovém případě vliv na záruku zhotovitele za celé dílo, pokud neprokáže, že vada byla výlučně způsobena objednatelem či takto použitou třetí osobou.

Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na části díla, jež jím byly zhotoveny, ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy ani tím, že dílo bude dokončeno třetí osobou.

V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle této smlouvy je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokolu o splnění záručních podmínek uznává.

O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby, pokud byl objednatel zhotovitelem o takových povinnostech poučen či to vyplývá z předaných dokladů. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

V případě, kdy zhotovitel neuzná reklamovanou vadu jako oprávněnou, je objednatel oprávněn zajistit odstranění této vady na své náklady. Pokud však na základě následných zjištění (např. odborným posudkem soudního znalce v oboru stavebnictví) či rozhodnutí správního orgánu bude prokázáno, že se jedná o oprávněně reklamovanou vadu, je zhotovitel povinen objednateli uhradit veškeré výdaje, které objednatel vynaložil k prokázání oprávněnosti a odstranění reklamované vady.

Článek XIV.

Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu, splnění díla

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez vad a nedodělků a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech; a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

Odpovědnost stanovená v odst. 14.1. tohoto článku této smlouvy je objektivní.

Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a následujících občanského zákoníku.

Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

Dílo je splněno dnem jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění.

Článek XV.

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

Odstoupit od smlouvy jsou smluvní strany oprávněny písemně z důvodů podstatného porušení smluvních povinností, s účinností okamžiku doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení smluvních povinností se považují zejména případy uvedené v odst. 15.4. tohoto článku této smlouvy.

Odstoupením od smlouvy nezaniká smlouva od počátku, ale dnem doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.

Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo k odstoupení od smlouvy o dílo, se považují zejména tyto skutečnosti:

- a) nezačátek prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí staveniště;
- b) prodloužení zhotovitele s dokončením díla z důvodu na straně zhotovitele delší jak 15 dnů;
- c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v

kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů, smlouvy o dílo, to vše ani po předchozí výzvě ke zjednání nápravy;

- d) prodlení objednatele se splatností faktury z důvodu na straně objednatele delší jak 60 dnů;
- e) bezdůvodné prodlení objednatele s předáním staveniště delší jak 30 dnů;
- f) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek, který vyplývá z této smlouvy;
- g) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla dle čl. III. odst. 3.6. této smlouvy;
- h) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“) nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, anebo bude zhotovitelem podán návrh na reorganizaci ve smyslu ustanovení insolvenčního zákona;
- i) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
- j) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu závodu či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;

Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

- a) při prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za provedení díla, za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí (smluvní pokuta nepodléhá DPH);
- b) v případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku IV. odst. 4.1. této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu 0,2 % z Ceny za provedení díla za každý den i započatý den prodlení.
- c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků dle čl. XII. odst. 12.9. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení proti termínům dohodnutých v zápise o předání a převzetí, a to za každou vadu či nedodělek jednotlivě;
- d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle čl. XIII. odst. 13.4. a odst. 13.5. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu či nedodělek jednotlivě; v případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu či nedodělek jednotlivě;
- e) v případě prodlení se splatností faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení;
- f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad

a nedodělků je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;

- g) v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v odst. 15.4. tohoto článku této smlouvy je odstupující smluvní strana povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč;
- h) v případě odstoupení od smlouvy v případech uvedených v odst. 15.4. tohoto článku této smlouvy je strana, která podstatně porušila smluvní povinnosti, povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč;

Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování povinné straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.

Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody.

Smluvní pokuty jsou stanoveny v částce bez DPH.

Článek XVI.

Pojištění

16.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

- a) škody na majetku způsobené komukoli při realizaci díla dle této smlouvy, a to v rozsahu „ALL RISK“, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány, a to na pojistnou částku odpovídající minimálně Ceně za provedení díla,
- b) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, a to na pojistnou částku minimálně 4.500.000,- Kč. Pojištění odpovědnosti za škody musí krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně poddodavatelů.

16.2 Zhotovitel předložil a předal objednateli ke dni podpisu této smlouvy kopie platných a účinných pojistných smluv dle odst. 16.1. tohoto článku této smlouvy, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. tohoto článku této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle odst. 16.1. tohoto článku této smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

Článek XVII.

Ostatní ujednání

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby v termínech dohodnutých s objednatelem, přičemž na těchto poradách zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem, vždy však

minimálně 1x týdně po celou dobu trvání díla, nedohodnou-li se strany jinak.

Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele, Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené realizací díla a kontrolu dokladů souvisejících s předmětem plnění v souladu s § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost bude smluvní partner povinen požadovat po svých subdodavatelích.

Pokud to situace bude vyžadovat, zhotovitel umožní spolupráci s dalšími právníky a fyzickými osobami pracujícími současně v územích dotčené stavbou.

Článek XIX.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (*dále jen „zákon o registru smluv“*). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.

Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu nahrazovaného ustanovení.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých

údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Horním Slavkově dne 24.6.2019


**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-**

.....
Za objednatele

Alexandr Terek, starosta

V Karlových Varech dne 26.6.2019


.....

za zhotovitele

Lukáš Kolár, jednatel společnosti

QUESTO
E' UNO DEI PIU' GRANDI
E' IL

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CS19003-1-FINAL
Stavba: Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

KSO: 801 32 16
Místo: Horní Slavkov

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel: CENTRA STAV s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		4 226 471,61	
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00% 15,00%	4 226 471,61 0,00	887 559,04 0,00
Cena s DPH		V CZK	5 114 030,65

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CS19003-1-FINAL

Stavba: Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Místo: Horní Slavkov

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

13.06.2019

Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel: CENTRA STAV s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01	ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ	4 226 471,61	5 114 030,65	STA
01.02	Výměna vstupních dveří - POZ08	3 419 749,92	4 137 897,40	Soupis
01.03	Výměna vnitřních dveří (mimo POZ 07)	62 975,90	76 200,84	Soupis
01.04-II/1	SÚ soc. zařízení, II.st., 1.NP (výkr.č.5)	126 313,90	152 839,82	Soupis
01.04-I/1	SÚ soc. zařízení, I.st., 1.NP (výkr.č.6)	435 768,14	527 279,45	Soupis
01.05	SÚ zázemí tělocvičen (výkr.č.10, m.č. 114)	310 892,60	376 180,05	Soupis
01.07	Výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (výkr.č.20)	249 033,14	301 330,10	Soupis
01.08	Schodišťové plošiny (výkr.č.8,9)	1 136 571,77	1 375 251,84	Soupis
01.15	Úprava schodiště na II.stupni (výkr.č.14)	961 403,00	1 163 297,63	Soupis
		136 791,47	165 517,68	Soupis
02	ETAPA 1, objekt SO_01 - Elektroinstalace	760 721,69	920 473,24	STA
03	ETAPA 1, objekt SO_01 - VRN	46 000,00	55 660,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1
Objekt: 01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ
Soupis:

01.02 - Výměna vstupních dveří - POZ08

KSO: 801 32 16
Místo: Horní Slavkov
Zadavatel: Město Horní Slavkov
Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06
Projektant: CENTRA STAV s.r.o.
Zpracovatel: CENTRA STAV s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 12631
Datum: 13.06.2019
IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322
IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903
IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107
IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

Cena bez DPH		62 975,90	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	62 975,90 0,00	21,00% 15,00%	13 224,94 0,00
Cena s DPH		76 200,84	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt:

01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ

Soupis:

01.02 - Výměna vstupních dveří - POZ08

Místo:

Horní Slavkov

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Datum: 13.06.2019

Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel: CENTRA STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

62 975,90

7 885,77

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 154,71

997 - Přesun sutě

513,67

998 - Přesun hmot

17,39

PSV - Práce a dodávky PSV

55 090,13

766 - Konstrukce truhlářské

53 129,10

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 961,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1
Objekt: 01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ
Soupis: 01.02 - Výměna vstupních dveří - POZ08

Místo: Horní Slavkov
Zadavatel: Město Horní Slavkov
Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06
Datum: 13.06.2019
Projektant: CENTRA STAV s.r.o.
Zpracovatel: CENTRA STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

62 975,90
7 885,77
6 200,00

D HSV Práce a dodávky HSV

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
1	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	8,000	100,00		CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž zadržovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.								
W			"viz výkr.č. 7 - Hlavní vstup do budovy pro tělesné postižené" 2*(2*2)	m	8,000			
2	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.		11,500	280,00	3 220,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.								
W			"viz výkr.č. 7 - Hlavní vstup do budovy pro tělesné postižené"		11,500			
W			"kolem zárubní dveří POZ08" 2*(1,55+2*2,1)					
3	K	PRAH.ČÁST	Drobné stavební úpravy - vybourání prahové části v. 100 mm z betonu, začištění, úprava nadpraží tvrdým polystyrenem	kus	1,000	2 180,00	2 180,00	R-položka
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
4	K	968082022	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2	m2	3,255	151,00	491,51	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nepatří pro oceňování vybourání kovových rámu s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2. 2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.								
W			"viz výkr.č. 7 - Hlavní vstup do budovy pro tělesné postižené" 1*(1,55*2,1)		3,255			
5	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	8,000	82,90	663,20	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo terdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmetů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmetů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízeníových předmetů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynešení zbytků stavebního rumu, kropicí a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.								
D	997		Přesun sutě				513,67	
6	K	997013211	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,254	544,00	138,18	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije šňoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem šňozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
PSC								
7	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	0,254	95,90	24,36	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat sut z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava sutí v každém úseku samostatně.					
PSC								
8	K	997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo sutí vodorovně přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	6,096	10,10	61,57	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění jedním dopravním prostředkem nebo soupravou bez překládání na určenou skládku. 2. Ceny -1531 a -1539 lze použít i pro dopravu vyzískané hmoty z kolejevého lože, nástupišť, drážních stezek apod. 3. Ceny -6111 a -6112 jsou určeny pro další nakládání nebo překládání na jakýkoliv dopravní prostředek. 4. Další vodorovné přemístění jiným dopravním prostředkem po provedeném překládání se oceňuje samostatně. 5. Délkou vzdálenosti vodorovného přemístění se rozumí délka dopravní trasy, kterou projekt stanoví jako nejrozsáhlejší pro dopravu silničními nebo kolejovými dopravními prostředky.					
W			0,254*24	Prepočtené koeficientem množství	6,096			
9	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,254	1 140,00	289,56	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za uložení odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
PSC								
D	998		Přesun hmot				17,39	
10	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užítí mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,018	966,00	17,39	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až -2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot přesunutých pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
PSC								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				55 090,13	
D	766		Konstrukce truhlářské				53 129,10	
11	K	766691924	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křídel s případným uložení a opětovným zavážením po provedení stavebních změn plastových dveřních s křídly otevíracími, plochy do 2 m2	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.					
W			"viz výkr.č. 7 - Hlavní vstup do budovy pro tělesně postižené" 2		2,000			
12	K	766660451	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdvia dvoukřídlových bez nadsvětlení	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0183 se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6. ... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a hal - zděné a monolitické.					
W			"viz výkr.č. 7 - Hlavní vstup do budovy pro tělesně postižené" 1		1,000			
13	M	POZ08	Dveře plastové 2-kr. 1550x2100 mm, otev. obě křídla, průchodná š. hlav. křídla 900 mm, horní část prosklená, spodní výplň PUR deska, madlo na opačné straně závěsů dveří ve v. 850 mm, klíka ve v. 1100 mm, samozavírač s fixací polohy v otevř. stavu	kus	1,000	48 250,09	48 250,09	R-položka
P			Poznámka k položce: bliže viz projektová dokumentace					
14	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,740	512,18	379,01	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				1 961,03	
15	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,750	20,70	119,03	CS ÚRS 2019 01
W			"viz výkr.č. 7 - Hlavní vstup do budovy pro tělesně postižené" 2*(1,55+2*2,1)*0,5		5,750			
16	K	784211121	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,750	68,00	391,00	CS ÚRS 2019 01
17	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	6,510	100,00	651,00	CS ÚRS 2019 01
W			"viz výkr.č. 7 - Hlavní vstup do budovy pro tělesně postižené" 1*(1,55*2,1)*2		6,510			
18	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	8,000	100,00	800,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1
Objekt: 01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ
Soupis:

01.03 - Výměna vnitřních dveří (mimo POZ 07)

KSO: 801 32 16
Místo: Horní Slavkov
Zadavatel: Město Horní Slavkov
Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06
Projektant: CENTRA STAV s.r.o.
Zpracovatel: CENTRA STAV s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 12631
Datum: 13.06.2019
IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322
IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903
IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107
IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

Cena bez DPH		126 313,90	
DPH základní snížená	Základ daně	126 313,90	Výše daně
		0,00	26 525,92
Cena s DPH		152 839,82	
		0,00	
		21,00%	
		15,00%	
		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt:

01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ

Soupis:

01.03 - Výměna vnitřních dveří (mimo POZ 07)

Místo:

Horní Slavkov

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Datum:

13.06.2019

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

126 313,90

27 408,89

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 208,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 002,42

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 568,94

997 - Přesun sutě

1 900,97

998 - Přesun hmot

728,36

PSV - Práce a dodávky PSV

98 905,01

766 - Konstrukce truhlářské

93 218,20

783 - Dokončovací práce - nátěry

254,10

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

5 432,71

SOUPIIS PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt:

01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ

Soupis:

01.03 - Výměna vnitřních dveří (mimo POZ 07)

Místo:

Horní Slavkov

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Datum:

13.06.2019

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

126 313,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

27 408,89

D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 208,20	
1	K	317143431	Překlady nosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 200 mm, délky překladu do 1300 mm	kus	1,000	1 330,00	1 330,00	CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu předepsané délky, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.

W			viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičny		1,000			
W			"pro zdvo posunutých stáv. dveří na chodbě do tělocvičny" 1					
2	K	311272131	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	2,340	1 230,00	2 878,20	CS ÚRS 2019 01

viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičny

"zdivo pro dveře na chodbě do tělocvičny" 2*3,25-1,6*2,6

2,340

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 002,42

3	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	24,000	20,00	480,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž zaočisťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.

W			viz výkr.č. 12 - Výměna dveří		16,000			
W			"POZ05" 2*(2*2)*2					
W			viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičny		8,000			
W			"přesouváné stáv. dveře na chodbě do tělocvičny" 2*(2*2)		24,000			
W			Součet					

4	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	45,040	230,00	10 359,20	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.

W			viz výkr.č. 12 - Výměna dveří		21,760			
W			"kolem zárubní dveří POZ05" 2*(1,5+2*1,97)*2					
W			viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičny		13,600			
W			"kolem zárubní posunutých dveří" 2*(1,6+2*2,6)					
W			viz výkr.č. 1 - Celkové schéma 1.MP					
W			"dveře z chodby do šatny" 2*(0,9+2*1,97)		9,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		45,040			
5	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	6,380	205,00	1 307,90	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.								
PSC								
VV			viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičny					
VV			zdvo pro dveře na chodbě do tělocvičny					
VV			2*(2*3,25-1,6*2,6)+(1,6*2*2,6)*0,25					
6	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	6,380	214,00	1 365,32	CS ÚRS 2019 01
7	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnaženým výztužím, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, nalažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.								
PSC								
VV			viz výkr.č. 1 - Celkové schéma 1.NP		1,000			
VV			"pro dveře do šatny z chodby II.stupně" 1					
8	M	55331404	zárubeň ocelová pro pórobeton s drážkou 100 900 levá,pravá	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce: POZ 01, viz výpis vnitřních dveří, výkr.č. 13 viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP "m.č. 103/chodba" 1								
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 568,94	
9	K	968082022	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2	m2	10,070	151,00	1 520,57	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nepatří pro oceňování vybourání kovových rámu s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2. Vybourání kovových rámu. 2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvážení křídel.								
PSC								
P			Poznámka k položce: v případě přemísťování dveří na chodbě do tělocvičny nedestruktivním způsobem (pro další použití)					
VV			viz výkr.č. 12 - Výměna dveří		5,910			
VV			"POZ05" 2*(1,5*1,97)					
VV			viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičny		4,160			
VV			"přesouvané dveře na chodbě" 1*(1,6*2,6)		10,070			
VV			Součet					
10	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	0,985	249,00	245,27	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.								
PSC								
VV			viz výkr.č. 1 - Celkové schéma 1.NP		0,985			
VV			"dveře do šatny z chodby II.stupně" 1*(0,5*1,97)					
11	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytových nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	24,000	82,90	1 989,60	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo lhoty, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. V ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámtů a zařízeníových předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, krojení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.								
12	K	973031824	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 300 mm	m	6,500	279,00	1 813,50	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz výkř. č. 10 - Zázemí tělocvičny					
	W		"pro zdívo přesunutých dveří na chodbě do tělocvičny" 2*3,25		6,500			
D	997		Přesun sutě				1 900,97	
13	K	997013211	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,940	544,00	511,36	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:					
			a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,					
			b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,					
			c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo mezískládku,					
			d) náklady na rozhrnutí a urovnění sutí na dopravním prostředku.					
			2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.					
			3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí.					
			4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
14	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,940	95,90	90,15	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně.					
			2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů apod.).					
			3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat sut z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava sutí v každém úseku samostatně.					
	PSC							
15	K	997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo sutí vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost příplatek k ceně za každých dalších i započatý 1 km	t	22,560	10,10	227,86	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění jedním dopravním prostředkem nebo soupravou bez překládání na určenou skládku.					
			2. Ceny -1531 a -1539 lze použít i pro dopravu vyzískané hmoty z kolejevého lože, nástupišť, drážních stezek apod.					
			3. Ceny -6111 a -6112 jsou určeny pro další nakládání nebo překládání na jakýkoliv dopravní prostředek.					
			4. Další vodorovné přemístění jiným dopravním prostředkem po provedeném překládání se oceňuje samostatně.					
			5. Délkou vzdálenosti vodorovného přemístění se rozumí délka dopravní trasy, kterou projekt stanovil jako nejvhodnější pro dopravu silničními nebo kolejovými dopravními prostředky.					
	PSC							
	W		0,94*24 Přepočtené koeficientem množství		22,560			
16	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zařtříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,940	1 140,00	1 071,60	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.					
			2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
			3. V cenách je započítán poplatek za uložení odpadu dle zákona 185/2001 Sb.					
			4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot				728,36	
17	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,754	966,00	728,36	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investor (např. výťah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmoty stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				98 905,01	
D	766		Konstrukce truhlářské				93 218,20	
18	K	766662811	Demontáž dřevěných konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2019 01
W			viz výkr.č. 1 - Celkové schéma 1.NP					
W			"dveře do šatny z chodby II.stupně" 1		1,000			
19	K	766691924	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn plastových dveřních s křídly otevíravými, plochy do 2 m2	kus	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze užit jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.					
W			viz výkr.č. 12 - Výměna dveří					
W			"POZ05" 2*2		4,000			
W			viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičny		2,000			
W			"přesouvané dveře na chodbě" 2		6,000			
W			Součet					
20	K	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze užit jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.					
W			viz výkr.č. 1 - Celkové schéma 1.NP		1,000			
W			"dveře do šatny z chodby II.stupně" 1		2,000			
21	K	76660451	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětliku	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavečte křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 ... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
W			viz výkr.č. 12 - Výměna dveří		2,000			
W			"POZ05" 2					
22	M	POZ05	Dveře plastové 2-kr. 1500x1970 mm, otev. obě křídla, průchodná š. hl. křídla 900 mm, horní výplň izol. dvojsklo, spodní výplň PUR deska, madlo na opačné straně závěsů dveří ve v. 850 mm, klíka ve v. 1100 mm, samozavírač s fixací polohy v otevř. stavu	kus	2,000	35 966,00	71 972,00	R-položka
P			Poznámka k položce: blíže viz projektová dokumentace					
23	K	DOVYBAVENÍ	Dovybavení přesouvaných dveří na chodbě zázemí tělocvičny, dodávka a montáž, ve v. 850 mm, klíka ve v. 1100 mm, samozavírač s fixací polohy v otevřeném stavu	kus	1,000	6 230,00	6 230,00	R-položka
P			Poznámka k položce: blíže viz projektová dokumentace					
24	K	766600002	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	643,00	643,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0183, se oceňují dveře s prolopožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stávající křídla a držádeli kvyňných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené náklady na osazení kování, vodícího tmu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 ... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
PSC								
W			viz výkr.č. 1 - Celkové schéma 1.NP					
W			"dveře do šatny z chodby II.stupně" 1		1,000			
25	M	61161725	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlo 900x1970mm dub	kus	1,000	4 920,00	4 920,00	CS ÚRS 2019 01
26	K	766660722	Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou.					
27	M	54914624	kování dveří vrchní klika včetně štítku a montážního materiálu HR BB 72 F4	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2019 01
28	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,740	747,57	553,20	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -0181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	783		Dokončovací práce - natěry				254,10	
29	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,694	150,00	254,10	CS ÚRS 2019 01
W			viz výkr.č. 1 - Celkové schéma 1.NP					
W			"pro dveře do šatny z chodby II.stupně" (2*1,97+0,9)*0,35		1,694			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				5 432,71	
30	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	28,900	20,70	598,23	CS ÚRS 2019 01
W			viz výkr.č. 12 - Výměna dveří					
W			"kolem zárubní dveří POZ05" 2*(1,5+2*1,97)*2*0,5		10,880			
W			viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičny					
W			"kolem zárubní posunutých dveří" 2*(1,6+2*2,6)*0,5+6,38		13,180			
W			viz výkr.č. 1 - Celkové schéma 1.MP					
W			"dveře z chodby do šatny" 2*(0,9+2*1,97)*0,5		4,840			
W			Součet		28,900			
31	K	784211121	Malby z malířských směsí ořezávacích za moka dvojnásobné, bílé za moka ořezávací středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	28,900	68,00	1 965,20	CS ÚRS 2019 01
32	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	11,866	80,00	949,28	CS ÚRS 2019 01
W			viz výkr.č. 12 - Výměna dveří					
W			"POZ05" 2*(1,51,97)*2					
W			viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičny					
W			"posunutých dveří" 2*(1,6*2,6)		8,320			
W			viz výkr.č. 1 - Celkové schéma 1.MP					
W			"dveře z chodby do šatny" 2*(0,9*1,97)		3,546			
W			Součet		11,866			
33	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	24,000	80,00	1 920,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1
Objekt: 01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ
Soupis:

01.04-II/1 - SÚ soc. zařízení, II.st., 1.NP (výkr.č.5)

KSO: 801 32 16
Místo: Horní Slavkov
Zadavatel: Město Horní Slavkov
Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06
Projektant: CENTRA STAV s.r.o.
Zpracovatel: CENTRA STAV s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 12631
Datum: 13.06.2019
IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322
IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903
IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107
IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

Cena bez DPH		435 768,14	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	435 768,14 0,00	21,00% 15,00%	91 511,31 0,00
Cena s DPH		527 279,45	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt:

01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ

Soupis:

01.04-II/1 - SÚ soc. zařízení, II.st., 1.NP (výkr.č.5)

Místo:

Horní Slavkov

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Datum:

13.06.2019

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

435 768,14

114 526,22

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 906,78

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

80 844,52

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 162,11

997 - Přesun sutě

9 413,80

998 - Přesun hmot

5 199,01

PSV - Práce a dodávky PSV

321 241,92

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

14 796,29

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

20 648,87

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

32 240,84

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

58 671,68

766 - Konstrukce truhlářské

16 107,40

767 - Konstrukce zámečnické

2 166,57

771 - Podlahy z dlaždic

43 682,47

781 - Dokončovací práce - obklady

118 958,45

783 - Dokončovací práce - nátěry

13 969,35

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

13 771,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt:

01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ

Soupis:

01.04-II/1 - SÚ soc. zařízení, II.st., 1.NP (výkr.č.5)

Místo:

Horní Slavkov

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Datum:

13.06.2019

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

435 768,14

D HSV Práce a dodávky HSV

114 526,22

4 906,78

1	K	342272323	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	5,850	750,00	4 387,50	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP					
	W		5,85		5,850			
2	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	3,600	55,50	199,80	CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky.
2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu.
3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).

PSC

"viz parametry předchozích výpočtů" 4*0,9

3	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	3,250	98,30	319,48	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky.
2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu.
3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).

PSC

"viz parametry předchozích výpočtů" 3,25

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

80 844,52

4	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	15,530	100,00	1 553,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž zadržšťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.

PSC

viz předchozí výpočty

9,14+6,39

5	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplni otvoru a svislých ploch folii přilepenou lepicí náskou	m2	8,640	100,00	864,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž zadržšťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.

PSC

viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP

W

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV				3*(1,2*2,4)				
6	K	612135001	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	36,035	210,00	7 567,35	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. Potažení vnitřních ploch pleťvem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovnosti podkladu ploch určených k omítlání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovnosti podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivé postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.								
PSC								
viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP (v ploše otloučených vnitřních obkladů)								
36,035								
7	K	612135091	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn	m2	36,035	53,70	1 935,08	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. Potažení vnitřních ploch pleťvem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovnosti podkladu ploch určených k omítlání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovnosti podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivé postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.								
PSC								
viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP								
0,62								
9	K	612325111	Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,620	955,20	592,22	CS ÚRS 2019 01
viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP								
6,124								
10	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	10,805	191,00	2 063,76	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.								
viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP								
příčky tl. 100 mm								
10,805								
11	K	611325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	15,530	206,40	3 205,39	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.								
viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP								
15,53								
12	K	612325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	84,123	201,60	16 959,20	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.								
viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP								
84,123								
13	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	15,530	270,00	4 193,10	CS ÚRS 2019 01
14	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	94,928	246,10	23 361,78	CS ÚRS 2019 01
15	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,000	240,00	480,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukci zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí přivažně až po jejich vyždění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňovaném cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivažením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotveního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na přípravu stavebního otvoru, natežení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.								
	WV		viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP		2,000			
	WV			kus	2,000	1 190,00	2 380,00	CS ÚRS 2019 01
16	M	55331215	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 145 900 levá,prvá					
17	K	61995501	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	20,400	134,00	2 733,60	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.								
	PSC		viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP		20,400			
	WV		"kolem zárubní vnitřních dveří " 2*(1+2*2,05)*2					
	WV			m2	15,530	521,00	8 091,13	CS ÚRS 2019 01
18	K	632450134	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropěch z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prva panelů (např. v kanálech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zateplováním hruňe malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.								
	PSC		viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1. NP		15,530			
	WV							
	WV							
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 162,11	
19	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	15,530	42,40	658,47	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.								
	PSC		viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP		15,530			
	WV							
	WV							
20	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,728	249,00	1 177,27	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkokartonové přičky.								
	PSC		viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1. NP		4,728			
	WV							
	WV							
21	K	962031132	Bourání přiček z cihel, tvárnice nebo přičekovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	8,421	81,80	688,84	CS ÚRS 2019 01
	WV		viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1. NP		8,421			
	WV							
22	K	973031813	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavazání nových přiček, tl. do 150 mm	m	13,000	193,00	2 509,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"viz parametry předchozích výpočtů" 4*3,25		13,000			
23	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	15,530	55,40	860,36	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
VV			viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP		15,530			
VV			15,53					
24	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	15,530	140,00	2 174,20	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro broušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odřezování zaolepaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovnosti, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spár.					
25	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	31,060	62,40	1 938,14	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro broušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odřezování zaolepaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovnosti, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spár.					
VV			"viz parametry předchozích výpočtů" 15,53*2		31,060			
26	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdvo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	36,035	79,60	2 868,39	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
VV			viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP		36,035			
VV			36,035					
27	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	15,530	82,90	1 287,44	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožní, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo terasy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropaří a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.					
VV			"viz předchozí výpočty" 15,53		15,530			
D		997	Přesun sutě				9 413,80	
28	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	4,655	95,90	446,41	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírážky i na jízdu v nepřizpůsobivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat sut z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava sutí v každém úseku samostatně.					
29	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	4,655	544,00	2 532,32	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceňují cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.								
PSC								
30	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné), směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	4,655	1 140,00	5 306,70	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
PSC								
31	K	997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km	t	111,720	10,10	1 128,37	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění jedním dopravním prostředkem nebo soupravou bez překládání na určenou skládku. 2. Ceny -1531 a -1539 lze použít i pro dopravu vyzískané hmoty z kolejového lože, nástupišť, drážních stezek apod. 3. Ceny -8111 a -8112 jsou určeny pro další nakládání nebo překládání na jakýkoliv dopravní prostředek. 4. Další vodorovné přemístění jiným dopravním prostředkem po provedení překládání se oceňuje samostatně. 5. Délkou vzdálenosti vodorovného přemístění se rozumí délka dopravní trasy, kterou projekt stanovil jako nejvhodnější pro dopravu silničními nebo kolejovými dopravními prostředky.								
W			4,655*24 Přepočtené koeficientem množství		111,720		5 199,01	
D		998	Přesun hmot					
32	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	5,382	966,00	5 199,01	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výťah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
PSC								
D		PSV	Práce a dodávky PSV				321 241,92	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				14 796,29	
33	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	15,530	8,46	131,38	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.								
PSC								
W			"viz předchozí výpočty" 15,53		15,530			
34	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	10,030	18,40	184,55	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.								
PSC								
W			"viz předchozí výpočty" 10,03		10,030			
35	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,009	48 600,00	437,40	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.								
W			"viz předchozí výpočty" (15,53+10,03)*0,35/1000		0,009			
36	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu	m2	15,530	526,00	8 168,78	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.								
W			"viz předchozí výpočty" 15,53		15,530			
37	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu	m2	10,030	542,00	5 436,26	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV								
			"viz předchozí výpočty" 10,03	10,030				
38	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,050	143,58	437,92	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.								
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.								
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D 721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace								
39	K	721140907	Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 150	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	CS ÚRS 2019 01
W								
			viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP					
W								
			"vsazení odbočky na LT 150" 1	1,000				
40	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	10,000	470,00	4 700,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje vislé potrubí od sítěšního vtoku po čističí kus.								
2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.								
PSC								
W								
			"odměřeno z výkr. dwg" 10	10,000				
41	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 110	m	1,500	680,00	1 020,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje vislé potrubí od sítěšního vtoku po čističí kus.								
2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.								
PSC								
W								
			"odměřeno z výkr. dwg" 1,5	1,500				
42	K	721-HT100	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100, systém vč. tvarovek (odbočky, kolena, redukce...)	m	2,000	800,00	1 600,00	R-položka
Poznámka k položce:								
položka kalkulována se způsobem uložení - ZAVĚŠENÍ POD STROPEM 1.PP, potrubí bude uloženo v ocelových objímkách s kluznou gumovou vložkou, instalační objímky budou kotveny do stropu a upevněny přípevňovacími šrouby a matičemi								
W								
			"odměřeno z výkr. dwg" 2	2,000				
43	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.								
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.								
PSC								
W								
			3	3,000				
44	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.								
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.								
PSC								
W								
			1	1,000				
45	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	13,500	39,00	526,50	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. V ceně -0123 není započteno dobání média, jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
PSC								
W								
			"viz předchozí výpočty" 10+1,5+2	13,500				
46	K	721-OST	Demontáž a úprava stávajících rozvodů vnitřní kanalizace, stavební přípomoc (sekací práce, průrazy, vrtání...), začistění	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	R-položka
prostupů, ostatní zednické začistění, drobný (podružný) instalační materiál								
47	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,680	150,22	252,37	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				32 240,84	
48	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	65,10	130,20	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenou se oceňuje uzavírání nebo otevírání úsek, tj. od hlavního uzavěru k uzavěru stoupacího potrubí nebo od těchto uzavěrů k uzavěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. Nejsou-li stoupací potrubí opatřena uzavěry, považuje se za úsek potrubí od hlavního uzavěru k uzavěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. 2. Cenou nelze oceňovat uzavírání nebo otevírání potrubí, které odbočuje ze stoupacího potrubí a je opatřeno vlastním uzavěrem; tyto práce jsou započteny v cenách oprav (např. bytové uzavěry v instalačních šachtách).								
W			viz výkr.č. 24 - Vodovod - zázemí tělocvičen		2,000			
W			"vodovod" 2					
49	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	29,000	380,00	11 020,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.								
PSC								
W			"odměřeno z výkr. dwg" 29		29,000			
50	K	722181231	Ochrana potrubí termolizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	29,000	88,00	2 552,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubíc.								
PSC								
W			"viz předchozí výpočty" 29		29,000			
51	K	722220151	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 16 x G 1/2	kus	7,000	200,00	1 400,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.								
PSC								
W			"pro VR 1/2 x 3/8" 6		6,000			
W			"pro KK 1/2" 1		1,000			
W			Součet		7,000			
52	K	722230102	Armatury se dvěma závitmi ventily přímé G 3/4	kus	6,000	392,00	2 352,00	CS ÚRS 2019 01
W			viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesné posízení II. stupeň - 1.NP		6,000			
W			"VR 1/2 x 3/8" 6		1,000	216,00	216,00	CS ÚRS 2019 01
53	K	722232043	Armatury se dvěma závitmi kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	1,000			
W			viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesné posízení II. stupeň - 1.NP		1,000			
W			"KK 1/2" 1		29,000	78,80	2 285,20	CS ÚRS 2019 01
54	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m				
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.								
PSC								
55	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	29,000	71,00	2 059,00	CS ÚRS 2019 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
	56 K	722-OST	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	R-položka
	57 K	998722201	%	1,020	222,00	226,44	CS ÚRS 2019 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiály ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se límo způsobem skutečné přemísťuje.					
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty							58 671,68
58 K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	2,000	114,00	228,00	CS ÚRS 2019 01
WV		viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesné postižené II. stupeň - 1.NP					
WV		2		2,000			
59 K	725820802	Demontáž baterní stojánkových do 1 otvoru	soubor	2,000	69,80	139,60	CS ÚRS 2019 01
60 K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařízení předměty jednoduchých	kus	2,000	12,00	24,00	CS ÚRS 2019 01
61 K	725119122	Zařízení záchoď montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 340,00	1 340,00	CS ÚRS 2019 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtena klozetová sedátka.					
WV		viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesné postižené II. stupeň - 1.NP					
WV		1		1,000			
62 M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus	1,000	5 120,00	5 120,00	CS ÚRS 2019 01
P		Poznámka k položce: Klozet kombi, handicap, hluboké splachování, nádržka s armaturou, splachovač, bílý, sedátko - výška sedátka 460 mm nad podlahou, splachovač 1000 mm nad podlahou - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesné postižené", viz citace z Výhl.č. 398/2009 Sb. a jejích příloh (citace uvedena i v Technické zprávě)					
63 M	64286150	šrouby ke klozetu	sada	1,000	72,00	72,00	CS ÚRS 2019 01
64 K	725211681	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní bílá 640 mm	soubor	3,000	3 910,00	11 730,00	CS ÚRS 2019 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a síťonu. 2. V cenách s viditelným síťonem (tj. bez krytu síťonu, slopu, skříňky, ...) jsou použity kulové uzávěry a síťon s celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422 4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj					
WV		viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesné postižené II. stupeň - 1.NP					
WV		3		3,000			
65 K	725861102	Zápachové uzávěrký zařízení předmětů pro umyvadla DN 40	kus	3,000	272,00	816,00	CS ÚRS 2019 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové závěrky s odpadní výpuskou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-.					
66 K	725829131	Baterie umyvadelové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.								
PSC								
VV								
"viz předchozí výpočty" 3								
67	M	55144006	baterie umyvadlová stojánková páková nízkotlaká otáčivě ústí	kus	3,000	1 960,00	5 880,00	CS ÚRS 2019 01
68	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	3,000	750,00	2 250,00	CS ÚRS 2019 01
VV								
"viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesné postižené II. stupeň - 1.NP								
3								
69	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	1,000	970,00	970,00	CS ÚRS 2019 01
VV								
"viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesné postižené II. stupeň - 1.NP								
1								
70	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	3,000	1 020,00	3 060,00	CS ÚRS 2019 01
VV								
"viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesné postižené II. stupeň - 1.NP								
3								
71	K	725291703R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů MADLO SVISLÉ dl. 500 mm, umístění 800 n.p. - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesné postižené" - dodávka a montáž	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	R-položka
VV								
"viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesné postižené II. stupeň - 1.NP								
1								
72	K	725291706R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů MADLO SKLOPNÉ dl. 800 mm, umístění 300 mm od osy zách. mísy - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesné postižené" - dodávka a montáž	kus	1,000	3 300,00	3 300,00	R-položka
73	K	725291712R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů MADLO PEVNÉ VODOR. dl 800 mm, umístění 300 mm od osy zách. mísy - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesné postižené" - dodávka a montáž	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	R-položka
74	K	72529RV01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů ODPADKOVÝ KOS - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesné postižené"	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	R-položka
75	K	72529RV02	Doplňky zařízení koupelen a záchodů SKLOPNÉ ZRCADLO 600x1000 mm, 800 mm n.p. - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesné postižené" - dodávka a montáž	kus	1,000	13 880,00	13 880,00	R-položka
76	K	72529RV03	Doplňky zařízení koupelen a záchodů ŠTĚTKA NA WC - dodávka a montáž	kus	1,000	550,00	550,00	R-položka
77	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,210	533,70	112,08	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnosti materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťují.								
D 766								
Konstrukce truhlářské								
78	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových	kus	3,000	34,60	103,80	CS ÚRS 2019 01
VV								
"viz předchozí výpočty" 3								
79	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	643,00	1 286,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, střešče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 ... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
VV								
"viz předchozí výpočty" 2								
80	M	61161725.1	Dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 90x197 cm, klíka ve v.1100 mm	kus	2,000	4 850,00	9 700,00	R-položka
81	K	766660722	Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku	kus	2,000	191,00	382,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V ceně -0722 je započtena montáž zámků, zámkové vložky a osazení štitku s klíčkou.								
82	M	54914624	kování dveří vrchní klíka včetně štitu a montážního materiálu HR BB 72 F4	kus	2,000	1 088,00	2 176,00	CS ÚRS 2019 01
83	K	76699RV02	Ostatní doplňky HAČKY NA ODEV (věšák trojřít) - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesně postižené" - dodávka a montáž	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	R-položka
viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP								
1								
84	K	76699RV03	Ostatní doplňky ODKLÁDACÍ POLICE 400x200 mm, ve výšce 1000 mm n.p. - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesně postižené" - dodávka a montáž	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	R-položka
viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP								
1								
85	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,740	121,08	89,60	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.								
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.								
3. Příplatek k cenám -8181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D 767								
86	K	767649194	Montáž dveří ocelových doplňků dveří madel	kus	1,000	249,99	249,99	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11-... Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12-... Montáž stěn a příček z výplní drátěnou síti a 767 13-... Montáž stěn a příček z hliníkového plechu.								
2. V cenách nejsou započteny náklady na:								
a) montáž okapových plechů a hliníkových listů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž listů a okapových plechů,								
b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken.								
3. V cenách - 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámu.								
4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken).								
5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.								
"Viz předchozí výpočty" 1								
87	M	55147058	madlo dveří rovné, dveře š 900 mm	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	R-položka
88	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,350	19,69	26,58	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.								
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.								
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D 771								
89	K	771990112	Podlahy z dlaždic	m2	15,530	303,80	4 718,01	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.								
PSC								
viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP								
15,53								
90	K	771990192	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnost 30 MPa	m2	31,060	56,14	1 743,71	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.								
PSC								
W			"viz parametry předchozích výpočtů" 2*15,53		31,060			
91	K	771591111	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	18,130	40,30	730,64	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
W			"viz parametry předchozích výpočtů" 15,53+2,6		18,130			
92	K	771573131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem reliéfních nebo z dekorů přes 45 do 50 ks/m2	m2	15,530	700,01	10 871,16	CS ÚRS 2019 01
W			viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesné postižené II. stupeň - 1.NP					
W			15,53		15,530			
93	M	DLAŽBA	dlaždice keramické rozm. 300x300 mm (exteriér i interiéru), tl. 9 mm, protiskluznost R11, otěruvzdornost, barva šedá, povrch matný, jakost I	m2	17,860	650,00	11 609,00	R-položka
Poznámka k položce: BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PŘÍPADNĚ VIZUALIZACE) !!! 15,53*1,15 'Přepočtené koeficientem množství								
P			Montáž soklů z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	17,860			
W			26,000		26,000	109,05	2 835,30	CS ÚRS 2019 01
94	K	771473112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	26,000			
W			viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesné postižené II. stupeň - 1.NP					
W			26		26,000			
95	M	SOKL	sokl s položábkem - dlaždice sokl, rozm. 300 x 80 mm, tl. 9 mm, povrch matný	kus	95,700	88,00	8 421,60	R-položka
Poznámka k položce: BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PŘÍPADNĚ VIZUALIZACE) !!! 87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství								
P			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	95,700			
W					18,130	35,20	638,18	CS ÚRS 2019 01
96	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2				
Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav.								
PSC								
97	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	5,470	386,63	2 114,87	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlžených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	781		Dokončovací práce - obklady				118 958,45	
98	K	781495111	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	46,090	40,30	1 857,43	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny náklady na materiál. 2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
W			viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesné postižené II. stupeň - 1.NP		46,090			
W			42,44+3,65		42,440	800,00	33 952,00	CS ÚRS 2019 01
99	K	781473112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2				
Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.								
PSC								
100	M	OBKLAD	Obkládačka (koupelnová série), formát 250x450 mm, tl. 8 mm, povrch matný, barva popisná "noce, crema, bruno" - vše v jednotné cenové relaci, nasákavost E>10%, balení 1,5 m2, hmotnost balení 20,7 kg, počet v balení 13 ks	m2	48,806	550,00	26 843,30	R-položka
Poznámka k položce: BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PŘÍPADNĚ VIZUALIZACE) !!! 42,44*1,15 'Přepočtené koeficientem množství								
P								
W					48,806			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	781413116	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 50 do 85 ks/m2	m2	3,650	800,00	2 920,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	W		předpoklad					
	W		3,65		3,650			
102	M	LISTELA	listela keramická, formát 50x250 mm, tl. 8 mm, povrch matný, barva popisná "noce", nasákavost E>10%, balení 1 set, hmotnost balení 0,4 kg	ks	321,200	75,00	24 090,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PŘÍPADNĚ VIZUALIZACE) !!!					
	W		292*1,1 Přepočtené koeficientem množství		321,200			
103	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	46,090	35,20	1 622,37	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
104	K	781493111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem rohové	m	68,000	153,60	10 444,80	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měřných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	W		viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP					
	W		68		68,000			
105	K	781493511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem ukončovací	m	73,000	111,48	8 138,04	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měřných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	W		viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP					
	W		73		73,000			
106	K	781491012	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy přes 1 m2	m2	1,000	430,00	430,00	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP					
	W		2*0,5		1,000			
107	M	63465126	zrcadlo nemontované číré tl.5mm max. rozměr 3210x2250mm	m2	1,150	3 500,00	4 025,00	CS ÚRS 2019 01
	W		1*1,15 Přepočtené koeficientem množství		1,150			
108	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2,800	1 655,54	4 635,51	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	783	Dokončovací práce - natěry				13 969,35	
109	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický standardní	m2	2,130	92,70	197,45	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP					
	W		2*(0,9+2*1,97)*0,22		2,130			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				13 771,90	
110	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	107,670	26,10	2 810,19	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrábaných vrstev barvy.					
	W		"viz předchozí výpočty" 15,53+92,14		107,670			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	15,530	100,00	1 553,00	CS ÚRS 2019 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztrátě lze stanovit ve výši 5%.								
112	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	17,860	3,78	67,51	CS ÚRS 2019 01
	W		15,53*1,15 Přepočtené koeficientem množství		17,860			
113	K	784181001	Pačkování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	91,770	12,70	1 165,48	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr. č. 5 - Kabina pro tělesné postižené II. stupeň - 1.NP		91,770			
	W		76,24+15,53					
114	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	91,770	20,70	1 899,64	CS ÚRS 2019 01
115	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	91,770	68,00	6 240,36	CS ÚRS 2019 01
116	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	15,530	2,30	35,72	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1
Objekt: 01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ
Soupis:

01.04-I/1 - SÚ soc. zařízení, I.st., 1.NP (výkr.č.6)

KSO: 801 32 16
Místo: Horní Slavkov
Zadavatel: Město Horní Slavkov
Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06
Projektant: CENTRA STAV s.r.o.
Zpracovatel: CENTRA STAV s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 12631
Datum: 13.06.2019
IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322
IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903
IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107
IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

Cena bez DPH		310 892,60	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	310 892,60 0,00	21,00% 15,00%	65 287,45 0,00
Cena s DPH		376 180,05	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt:

01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ

Soupis:

01.04-I/1 - SÚ soc. zařízení, I.st., 1.NP (výkr.č.6)

Místo:

Horní Slavkov

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Datum:

13.06.2019

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

310 892,60

HSV - Práce a dodávky HSV

70 020,62

3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 507,74

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

49 712,11

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 052,41

997 - Přesun sutě

3 043,56

998 - Přesun hmot

2 704,80

PSV - Práce a dodávky PSV

240 871,98

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

17 826,22

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

36 856,48

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

54 223,02

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

2 624,10

734 - Ústřední vytápění - armatury

791,13

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

19 708,70

766 - Konstrukce truhlářské

25 940,07

767 - Konstrukce zámečnické

2 116,59

771 - Podlahy z dlaždic

11 364,70

776 - Podlahy poviakové

1 507,37

781 - Dokončovací práce - obklady

51 623,10

783 - Dokončovací práce - nátěry

4 356,77

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

11 933,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt:

01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ

Soupis:

01.04-I/I1 - SÚ soc. zařízení, I.st., 1.NP (výkr.č.6)

Místo:

Horní Slavkov

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Datum:

13.06.2019

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Naklady soupisu celkem

310 892,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

70 020,62

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,010	38 400,00	384,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků.
2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.

W	W		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
W	W		"IPN 100" 1*1,2*8,34/1,000		0,010			
2	K	346244381	Plantování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,480	573,00	275,04	CS ÚRS 2019 01
W	W		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
W	W		"IPN 100" 2*1,2*0,2		0,480			

3	K	340271031	Zazdívková otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	1,845	822,00	1 516,59	CS ÚRS 2019 01
W	W		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
W	W		"zazdívká otv. po pův. dveřích 800x1970 mm" 0,9*2,05		1,845			

4	K	342272323	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	9,277	750,00	6 957,75	CS ÚRS 2019 01
W	W		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
W	W		"příčky nové m.č. 103" 2*1,7*3,25-0,9*1,97		9,277			

5	K	317142412	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 75 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000	421,00	421,00	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.					

W	W		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
W	W		"m.č. 103, nad otvor 900x1970 mm" 1		1,000			
6	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	3,400	83,20	282,88	CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lize příčky.
2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu.
3. Množství jednotek se určuje v m stýku příčky s konstrukcí (výšky příčky).

W			"viz parametry předchozích výpočtů" 2*1,7		3,400			
7	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	3,250	98,30	319,48	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lince příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).								
W				"viz parametry předchozích výpočtů" 3,25		3,250		
8	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	3,250	108,00	351,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lince příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).								
PSC								
W				"viz parametry předchozích výpočtů" 3,25		3,250		
D 6				Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			49 712,11	
9	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí vypíní otvoru a svislých ploch tolii přilepenou lepicí náskou	m2	5,760	150,00	864,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začíšťovací lášty, tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.								
PSC								
W				viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP				
W				"m.č. 102" 1,2*2,4		2,880		
W				"m.č. 103" 1,2*2,4		2,880		
W				Součet		5,760		
10	K	612135001	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stě	m2	10,980	260,00	2 854,80	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se oceňují cenami souboru cen 61.-14-10.. 2. Ceny -5011 nejsou započteny náklady na přípravu nákladů na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se oceňují cenami souboru cen 61.-14-10.. 3. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se oceňují cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání křivé postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky. b) vrstva omítky pro vyrovnání nerovnosti podkladu ploch určených k omítání u novostaveb.								
PSC								
W				viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP				
W				(v ploše ořlúčených vnitřních obkladů)				
W				"m.č. 101" 2,08*1,5-0,8*1,5		1,920		
W				"m.č. 102" 2*(2,08+1,425)*1,5+(0,9*0,55)-(0,7*1,5)-1,2*0,75		9,060		
W				Součet		10,980		
11	K	612135091	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stě	m2	10,980	95,00	1 043,10	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se oceňují cenami souboru cen 61.-14-10.. 2. Ceny -5011 nejsou započteny náklady na přípravu nákladů na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se oceňují cenami souboru cen 61.-14-10.. 3. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se oceňují cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání křivé postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky. b) vrstva omítky pro vyrovnání nerovnosti podkladu ploch určených k omítání u novostaveb.								
PSC								
W				viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP				
W				"zadávka otk. po pův. dveřích 800x1970 mm" 2*0,9*2,05		3,690		
12	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stě	m2	3,690	69,20	255,35	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na přípravu nákladů na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se oceňují cenami souboru cen 61.-14-10.. 2. Ceny -5011 nejsou započteny náklady na přípravu nákladů na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se oceňují cenami souboru cen 61.-14-10.. 3. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se oceňují cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání křivé postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky. b) vrstva omítky pro vyrovnání nerovnosti podkladu ploch určených k omítání u novostaveb.								
W				viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP				
W				"zadávka otk. po pův. dveřích 800x1970 mm" 2*0,9*2,05		3,690		
13	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stě	m2	3,690	320,00	1 180,80	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.								
PSC								
14	K	611325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	13,518	206,40	2 790,12	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítky jednotlivých malých ploch. viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP "m.č. 101" 2,77 "m.č. 102" 2,48 "m.č. 103" 2,56 "část. chodba" 2,89*2,975-1,7*1,7 Součet 13,518								
15	K	612325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	51,150	201,60	10 311,84	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítky jednotlivých malých ploch. viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP m.č. 101 19,828 "stěny" 2*(2,08+1,425)*3,25-(0,7+0,8)*1,97 -1,920 "odečet vyr. ploch po původních obkladech" -1,92 m.č. 102 19,227 "stěny" 2*(2,08+1,425)*3,25+(1,2+2*2,4)*0,15-0,8*1,97-1,2*2,4 -9,060 "odečet vyr. ploch po původních obkladech" -9,06 "odečet nové omítky hladké (zazdívká)" -0,9*2,05 -1,845 m.č. 103 8,420 "stěny" 2*1,6*3,25+(1,2+2*2,4)*0,15-1,2*2,4 -1,845 "odečet nové omítky hladké (zazdívká)" -0,9*2,05 část. chodba 22,345 "stěny" 2*(2,89+2,975)*3,25-2*1,7*3,25-3*0,8*1,97 -4,000 "odečet průchodu mezi pilíři" -2*2 51,150 Součet 26,324								
16	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn	m2	26,324	205,00	5 396,42	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.								
PSC								
WV			viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
WV			m.č. 103 26,324					
WV			(4*1,6+2*1,7)*3,25-2*(0,9*1,97)-1,2*2,4+(1,2+2*2,4)*0,15					
17	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	13,518	270,00	3 649,86	CS ÚRS 2019 01
18	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	61,137	246,10	15 045,82	CS ÚRS 2019 01
WV			"viz předchozí výpočty" 10,98+3,69+51,149+17,373-22,055 61,137					
19	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,000	240,00	480,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců, podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívaní sklem, profilovaným oceňovaným cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kování rámu do zdíva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnaženému výtuzi, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na přípravu stavebního otvoru, nalažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami částí A04 Úpravy povrchů.								
PSC								
	W		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	W		"viz výkr.č. 13 - Výpis vnitřních dveří, m.č. 101/102" 1		1,000			
	W		"viz výkr.č. 13 - Výpis vnitřních dveří, do m.č. 103" 1		1,000			
	W		Součet		2,000			
20	M	55331212	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 145 700 levá,pravá	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce: POZ 04, viz výpis vnitřních dveří, výkr.č. 13 viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP "m.č. 101/102" 1								
21	M	55331404	zárubeň ocelová pro pórobeton s drážkou 100 900 levá,pravá	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce: POZ 01, viz výpis vnitřních dveří, výkr.č. 13 viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP "m.č. 103/chodba" 1								
22	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	1,000			
					20,000	180,00		3 600,00 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.								
PSC								
	W		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	W		"kolem zárubní vnitřních dveří, m.č. 101/102" 2*(0,8+2*2,05)		9,800			
	W		"kolem zárubní vnitřních dveří, m.č. 103/chodba" 2*(1+2*2,05)		10,200			
	W		Součet		20,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 052,41	
23	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	13,518	42,40	573,16	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.								
PSC								
	W		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	W		"m.č. 101" 2,77		2,770			
	W		"m.č. 102" 2,48		2,480			
	W		"m.č. 103" 2,56		2,560			
	W		"část chodba" 2,89*2,975-1,7*1,7		5,708			
	W		Součet		13,518			
24	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,576	249,00	392,42	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové přičky.								
PSC								
	W		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	W		"zárubeň dveří do m.č. 102" 0,8*1,97		1,576			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
25	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvármic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápencementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm		m2	1,640	500,00	820,00		CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP							
	W		"nový otvor pro dveře 700x1970 mm" 0,8*2,05			1,640				
26	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou pro vtaňování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm		m	1,200	190,00	228,00		CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP							
	W		"pro nosník IPN 100"1,2			1,200				
27	K	978059541	Osekaní obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2		m2	11,535	79,60	918,19		CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Osekaní soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.							
	W		viz výkr č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP							
	W		"m.č. 101" 2,08*1,5			3,120				
	W		"m.č. 102" 2*(2,08+1,425)*1,5-(0,8*1,5)-1,2*0,75			8,415				
	W		Součet			11,535				
28	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m		m2	13,518	82,90	1 120,64		CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění plůdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy, nebo téždy, když je nutno osít konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy
2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.
4. V ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, diažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů.
5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí diažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů.
6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění diažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízeníových předmětů.
7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropicí a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

D	997	Přesun sutě					3 043,56				
29	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,505	544,00	818,72	CS ÚRS 2019 01			
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo mezískládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.								
	PSC										
30	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	1,505	95,90	144,33	CS ÚRS 2019 01			
			Poznámka k souboru cen: 1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava sutí v každém úseku samostatně.								
	PSC										
31	K	997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo sutí vodorovně přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km	t	36,120	10,10	364,81	CS ÚRS 2019 01			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění jedním dopravním prostředkem nebo soupravou bez překládání na určenou skládku. 2. Ceny -1537 a -1539 lze použít i pro dopravu vyzískané hmoty z kolejového lože, nástupišť, drážních stezek apod. 3. Ceny -6111 a -6112 jsou určeny pro další nakládání nebo překládání na jakýkoliv dopravní prostředek. 4. Další vodorovné přemístění jiným dopravním prostředkem po provedeném překládání se oceňuje samostatně. 5. Délkou vzdálenosti vodorovného přemístění se rozumí délka dopravní trasy, kterou projekt stanovil jako nejhospodárnější pro dopravu silničními nebo kolejovými dopravními prostředky.								
VV			1,505*24 'Přepočtené koeficientem množství		36,120			
32	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,505	1 140,00	1 715,70	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
PSC								
D	998		Přesun hmot				2 704,80	
33	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	2,800	966,00	2 704,80	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svíslý přesun používá zařízení investora (např. výťah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmoty stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
PSC								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				240 871,98	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				17 826,22	
34	K	721140905	Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 100	kus	1,000	3 820,00	3 820,00	CS ÚRS 2019 01
W			viz výkr.č. 27 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP		1,000			
W			"kanalizace" 1					
35	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	4,000	345,00	1 380,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svíslé potrubí od střešního vstoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.								
PSC								
W			viz výkr.č. 27 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP		4,000			
W			"odměřeno z výkr. dwg" 4		2,000	508,00	1 016,00	CS ÚRS 2019 01
36	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 110	m				
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svíslé potrubí od střešního vstoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.								
PSC								
W			viz výkr.č. 27 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP		2,000			
W			"odměřeno z výkr. dwg" 2		6,000	550,00	3 300,00	R-položka
37	K	721-HT50	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50, systém vč. tvarovek (odbočky, kolena, redukce...)	m				
Poznámka k položce: položka kalkulována se způsobem uložení - ZAVĚŠENÍ POD STROPEM 1.PP, potrubí bude uloženo v ocelových objímkách s kluznou gumovou vložkou - instalační objímky budou kotveny do stropu a upevněny připevňovacími šrouby a matičemi viz výkr.č. 27 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP "odměřeno z výkr. dwg" 6								
38	K	721-HT100	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100, systém vč. tvarovek (odbočky, kolena, redukce...)	m	5,000	600,00	3 000,00	R-položka
Poznámka k položce: položka kalkulována se způsobem uložení - ZAVĚŠENÍ POD STROPEM 1.PP, potrubí bude uloženo v ocelových objímkách s kluznou gumovou vložkou - instalační objímky budou kotveny do stropu a upevněny připevňovacími šrouby a matičemi viz výkr.č. 27 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP								
P								
W								

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
VV			"odměřeno z výkr. dwg" 5			5,000				
39	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 50		kus	2,000	68,60	137,20		CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpusťek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpusťek se oceňují cenami souboru cen 721 17- ... Potrubí z plastových trub, části A 01.							
VV			"viz výkr.č. 27 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP" 2			2,000				
40	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 100		kus	1,000	102,00	102,00		CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpusťek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpusťek se oceňují cenami souboru cen 721 17- ... Potrubí z plastových trub, části A 01.							
VV			"viz výkr.č. 27 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP" 1			1,000				
41	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125		m	17,000	19,50	331,50		CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.							
VV			"viz předchozí výpočty" 4+2+6+5			17,000				
42	K	72199RV01	Demontáž a úprava stávajících rozvodů vnitřní kanalizace - stavební připomoc (sekaci práce, průrazy, vrtání...) / začistění		soubor	1,000	4 500,00	4 500,00		R-položka
43	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v		%	1,680	142,57	239,52		CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají lehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnosti materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					36 856,48		
44	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění		kus	2,000	65,10	130,20		CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenou se oceňuje uzavírání nebo otevírání úsek, tj. od hlavního uzavěru k uzavěrným stoupacím potrubím nebo od těchto uzavěrů k uzavěrným před zařizovacím předmětem nebo výpusťkou. Nejsou-li stoupací potrubí opatřena uzávěry, považuje se za úsek potrubí od hlavního uzavěru k uzavěrným před zařizovacím předmětem nebo výpusťkou. 2. Cenou nelze oceňovat uzavírání nebo otevírání potrubí, které odbočuje ze stoupacího potrubí a je opatřeno vlastním uzavěrem; tyto práce jsou započteny v cenách oprav (např. bytové uzavěry v instalačních šachtách).							
W			viz výkr.č. 27 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP			2,000				
W			"vodovod" 2			2,000				
45	K	722131913	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí DN 25		soubor	2,000	2 000,00	4 000,00		CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Množství zpětné montáže závitového potrubí (ceny -1921 až -1929) se určí podle ustanovení kapitoly 351 a 352 Všeobecných podmínek části A 02. 2. Ceny položek -0991 až -0996, -1942 až -1969 platí i pro opravy vodovodního potrubí z plastových trub.							
W			viz výkr.č. 27 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP			2,000				
W			"vodovod" 2			2,000				
46	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8		m	28,000	359,00	10 052,00		CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.							
W			viz výkr.č. 27 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP			28,000				
W			"odměřeno z výkr. dwg" 2*14			28,000				
47	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5		m	4,000	416,00	1 664,00		CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.								
PSC								
Viz výkř.č. 27 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP "odměřeno z výkř. dwg" 2*2								
48	K	722181231	Ochrana potrubí termoisolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru DN do 22 mm	m	32,000	88,00	2 816,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání lepené izolační trub.								
PSC								
Viz předchozí výpočty" 28+4								
49	K	722220151	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 16 x G 1/2	kus	5,000	127,00	635,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpusků.								
PSC								
Viz výkř.č. 27 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP "pro VR 1/2 x 3/8" 4 "pro KK 1/2" 1 Součet								
50	K	722230102	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 3/4	kus	4,000	550,00	2 200,00	CS ÚRS 2019 01
Viz výkř.č. 27 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP "VR 1/2 x 3/8" 4								
51	K	722232043	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2019 01
Viz výkř.č. 27 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP "KK 1/2" 1								
52	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	32,000	78,80	2 521,60	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.								
PSC								
53	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	32,000	71,00	2 272,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.								
PSC								
54	K	722-OST	Úprava a dmiž. stáv. rozvodů vnitřního vodovodu, stavební připomoc (sekací práce, průrazy, vrtání), - začistištění prostupů, ostatní zednické začistištění, drobný (podružný) instalační materiál	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	R-položka
55	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodovodní dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,020	240,86	245,68	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztláčených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D 725 Zdravotníka - zařizovací předměty								
56	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	114,00	114,00	CS ÚRS 2019 01
Viz výkř.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP								
							54 223,02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					1,000			
57	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	1,000	69,80	69,80	CS ÚRS 2019 01
58	K	725860811	Demontáž západkových uzávěrek pro zařízení jednoduchých	kus	1,000	12,00	12,00	CS ÚRS 2019 01
59	K	725119122	Zařízení záchoďů montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 340,00	1 340,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.								
2. V cenách jsou započtené klozetová sedátka.								
viz výkr.č. 27 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP								
VV					1,000			
W					1,000			
60	M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus	1,000	5 120,00	5 120,00	CS ÚRS 2019 01
P								
Poznámka k položce:								
Klozet kombi, handicap, hluboké splachování, nádržka s armaturou, splachovač, bílý, sedátko - výška sedátka 480 mm nad podlahou, splachovač 1000 mm nad podlahou - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesné postižené", viz citace z Vyhl.č. 398/2009 Sb. a jejích příloh (citace uvedena i v Technické zprávě)								
šrouby ke klozetu								
61	M	64286150	šrouby ke klozetu	sada	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2019 01
62	K	725211601	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon 500 mm	soubor	1,000	3 451,00	3 451,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu.								
2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ...) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem.								
3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422								
4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj								
vz výkr.č. 27 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP								
VV					1,000			
W					1,000			
63	K	725211681	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní bílá 640 mm	soubor	1,000	3 950,00	3 950,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu.								
2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ...) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem.								
3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422								
4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj								
vz výkr.č. 27 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP								
VV					1,000			
W					2,000			
64	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.								
VV					2,000			
"viz předchozí výpočty" 2								
65	M	55144006	baterie umyvadlová stojánková páková nízkotlaká otáčivé ústí	kus	2,000	1 923,00	3 846,00	CS ÚRS 2019 01
66	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchoďů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	2,000	810,00	1 620,00	CS ÚRS 2019 01
67	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchoďů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	1,000	970,00	970,00	CS ÚRS 2019 01
68	K	725291531.1	Doplňky zařízení koupelen a záchoďů plastové ZÁSOBNÍK PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ / blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesné postižené" - v m.č. 103 ve v. 1000 mm, dodávka a montáž	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	R-položka
69	K	725291703R	Doplňky zařízení koupelen a záchoďů MADLO SVISLE dl. 500 mm, umístění 800 n.p. - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesné postižené" - dodávka a montáž	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	R-položka
70	K	725291706R	Doplňky zařízení koupelen a záchoďů MADLO SKLOPNE dl. 800 mm, umístění 300 mm od osy zách. mísy - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesné postižené" - dodávka a montáž	kus	1,000	3 300,00	3 300,00	R-položka
71	K	725291712R	Doplňky zařízení koupelen a záchoďů MADLO PEVNÉ VODOR. dl. 800 mm, umístění 300 mm od osy zách. mísy - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesné postižené" - dodávka a montáž	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	R-položka
72	K	72529RV01	Doplňky zařízení koupelen a záchoďů ODPADKOVÝ KOS - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesné postižené"	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	R-položka
73	K	72529RV02	Doplňky zařízení koupelen a záchoďů SKLOPNÉ ZRCADLO 600x1000 mm, 800 mm n.p. - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesné postižené" - dodávka a montáž	kus	1,000	13 880,00	13 880,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	72529RV03	Doplňky zařízení koupelen a záchodů ŠTĚTKA NA WC - dodávka a montáž	kus	1,000	550,00	550,00	R-položka
75	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	2,000	272,00	544,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..								
PSC								
76	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,210	505,82	106,22	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				2 624,10	
77	K	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38	m	1,000	37,10	37,10	CS ÚRS 2019 01
W			viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP		1,000			
W			"přípojovací potrubí OT od stoupačky" 1					
78	K	733191913	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zasklepení skováním a zavařením DN 15	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
W			viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP		2,000			
W			"přípojovací potrubí OT od stoupačky" 2	m	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2019 01
79	K	733111103	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvihých běžných nízkotlakých DN 15					
W			viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP		4,000			
W			"přípojovací potrubí OT od stoupačky pod stropem 1.PP" 4					
80	K	733113113	Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 15	kus	2,000	93,50	187,00	CS ÚRS 2019 01
D		734	Ústřední vytápění - armatury				791,13	
81	K	734221533	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 3/4	kus	1,000	383,00	383,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.								
PSC								
W			viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP		1,000			
W			"m.č. 102" 1					
82	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	1,000	195,00	195,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.								
PSC								
83	K	734261234	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/4	kus	1,000	211,00	211,00	CS ÚRS 2019 01
84	K	998734201	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,270	7,89	2,13	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				19 708,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	2,160	28,90	62,42	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	W		"plocha článků OT" 2,16					
86	K	735291800	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	2,000	10,90	21,80	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	W		"držáky OT" 2					
87	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	2,160	18,30	39,53	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. V ceně je započteno vypuštění vody z otopných těles včetně rozvodu potrubí.								
2. Cenami se oceňuje:								
a) vypuštění vody z otopných těles při jejich demontáži a opravách v úseku od rozdělovače po otopné těleso včetně, popřípadě od protipřiruby potrubí připojeného ke zdroji.								
b) vypuštění vody ze stoupacích potrubí v úseku od uzavěru stoupacích potrubí k otopným tělesům včetně.								
3. Množství se určí součtem výřevňových ploch všech otopných těles vypouštěného systému nebo stoupacího potrubí.								
PSC								
88	K	735890801	Vnitrostavěnitelní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,051	967,00	49,32	CS ÚRS 2019 01
89	K	735151152	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm	kus	1,000	2 960,00	2 960,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.								
PSC								
	W		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	W		"m.č. 102" 1		1,000			
90	K	73599RV01	Napuštění systému, zkoušky otopných těles	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	R-položka
91	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11-... Opravy otopných těles litinových a 735 12-... Opravy otopných těles ocelových.								
2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.								
PSC								
92	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojrégulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
93	K	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2,260	166,21	375,63	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.								
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiály ve specifikacích.								
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D	766		Konstrukce truhlářské				25 940,07	
94	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	34,60	34,60	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	W		"pův. dveře chodba/102" 1		1,000			
95	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	593,00	593,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	VV	M	viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP	kus	1,000	4 960,00	4 960,00	CS ÚRS 2019 01
			"viz výkr.č. 13 - Výpis vnitřních dveří, m.č. 101/102" 1					
			dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídle 700x1970mm dub					
96	M	61161717	Montáž dvevních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně upravených jednoduchých,	kus	1,000	643,00	643,00	CS ÚRS 2019 01
97	K	766660002	šířky přes 800 mm	kus	1,000	643,00	643,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0183, se oceňují dveře s propořámi odolností do 30 min.								
2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavební křídla a držadel kyvných dveří.								
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dvevních křidel.								
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 ... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
VV	VV	M	viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP	kus	1,000	5 110,00	5 110,00	CS ÚRS 2019 01
			"viz výkr.č. 13 - Výpis vnitřních dveří, do m.č. 103" 1					
			dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídle 900x1970mm dub					
98	M	61161725	Montáž dveřního kování - štitku, klik, zámku - v případě dveří m.č. 103 musí být zámek odjistitelný z venkovní strany !	kus	2,000	880,00	1 760,00	R-položka
99	K	766660722.1	"viz předchozí výpočty" 2	kus	2,000			
VV	VV	M	viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP" 1	kus	2,000	1 088,00	2 176,00	CS ÚRS 2019 01
			kování dveřní vrochní klika včetně štítu a montážního materiálu HR BB 72 F4					
			Ostatní doplňky ŠATNÍ SKŘÍŇ pro vozíčkáře, rozm. 1200x600 mm, hl. min. 400 mm - dodávka a montáž					
100	M	54914624	Ostatní doplňky ŠATNÍ SKŘÍŇ pro vozíčkáře, rozm. 1200x600 mm, hl. min. 400 mm - dodávka a montáž	kus	1,000	8 210,00	8 210,00	R-položka
101	K	76699RV01	"viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP" 1	kus	1,000			
VV	VV	M	viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP" 1	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	R-položka
			Ostatní doplňky HÁČKY NA ODĚV (věšák trojřít) - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesně postižené" - dodávka a montáž					
			"viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP" 1					
102	K	76699RV02	Ostatní doplňky HÁČKY NA ODĚV (věšák trojřít) - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesně postižené" - dodávka a montáž	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	R-položka
VV	VV	M	viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP" 1	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	R-položka
			Ostatní doplňky OKLÁDACÍ POLICE 400x200 mm, ve výšce 1000 mm n.p. - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesně postižené" - dodávka a montáž					
			"viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP" 1					
103	K	76699RV03	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,740	180,36	133,47	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl.								
Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.								
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.								
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízení podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	K	767	Konstrukce zámečnické	kus	1,000	200,01	200,01	CS ÚRS 2019 01
			Montáž dveří ocelových doplňků dveří madel					
			Poznámka k souboru cen:					
105	K	767649194	1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 11-... Montáž stěn a přechů pro zasklení, 767 12-... Montáž stěn a přechů s výplní drátěnou síť a 767 13-... Montáž stěn a přechů z hliníkového plechu.	kus	1,000	200,01	200,01	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách nejsou započteny náklady na:								
a) montáž okopových plechů a hliníkových listů, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž listů a okopových plechů,								
b) montáž těsnění dveří, tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken.								
3. V cenách - 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámců.								
4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken).								
5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.								
VV	VV	M	viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	R-položka
			"m.č. 103/chodba" 1					
			Madlo dveřní rovné, dveře š.900 mm					
106	M	55147058	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,350	19,69	26,58	CS ÚRS 2019 01
107	K	998767201						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ocerňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D		771	Podlahy z dlaždic				11 364,70	
108	K	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.	m2	2,560	303,80	777,73	CS ÚRS 2018 02
	W		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	W		"m.č. 103" 2,56		2,560			
109	K	771990192	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 30 MPa <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.	m2	5,120	56,14	287,44	CS ÚRS 2018 02
	PSC							
	W		"Viz parametry předchozích výpočtů" 2*2,56		5,120			
110	K	771591111	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se ocerňují ve specifikaci.	m2	3,747	40,30	151,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC							
	W		"Viz parametry předchozích výpočtů" 2,56+13,19*0,09		3,747			
111	K	771573131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem reliéfních nebo z dekorů přes 45 do 50 ks/m2 viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP	m2	2,560	650,00	1 664,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"m.č. 103" 2,56					
112	M	DLAŽBA	dlaždice keramické rozm. 300x300 mm (exteriér i interiéru), tl. 9 mm, protiskluznost R11, otěruvzdornost, barva šedá, povrch matný, jakost I <i>Poznámka k položce:</i> BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PŘÍPADNĚ VIZUALIZACE) !!! 2,56*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	m2	2,944	650,00	1 913,60	R-položka
	P							
	W		2,944					
113	K	771473112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP	m	13,190	109,05	1 438,37	CS ÚRS 2019 01
	W		"m.č. 101" 2,08-0,7		1,380			
	W		"m.č. 102" 2*(2,08+1,425)-0,7		6,310			
	W		"m.č. 103" 2*(1,6+1,6)-0,9		5,500			
	W		Součet		13,190			
114	M	SOKL	sokl s položákem - dlaždice sokl, rozm. 300 x 80 mm, tl. 9 mm, povrch matný <i>Poznámka k položce:</i> BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PŘÍPADNĚ VIZUALIZACE) !!! 44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	kus	48,400	88,00	4 259,20	R-položka
	P							
	W		48,400					
115	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav.	m2	2,560	10,60	27,14	CS ÚRS 2019 01
	PSC							
116	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav.	m2	3,747	35,20	131,89	CS ÚRS 2019 01
	PSC							
117	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	5,470	130,59	714,33	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 776 Podlahy povlakové								
118	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	3,890	11,00	42,79	CS ÚRS 2019 01
viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP								
"v ploše plán. m.č. 103" 1,89+2								
119	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	2,890	125,00	361,25	CS ÚRS 2019 01
viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP								
"v ploše plán. m.č. 103" 1,7*1,7								
120	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	2,890	180,00	520,20	CS ÚRS 2019 01
121	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	2,960	113,00	334,48	CS ÚRS 2019 01
viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP								
"kolem m.č. 103" 0,16+2*1,7-0,9+0,3								
122	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	3,256	75,00	244,20	CS ÚRS 2019 01
123	K	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,370	12,04	4,45	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 781 Dokončovací práce - obklady								
124	K	781495111	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	23,455	40,30	945,24	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny náklady na materiál. 2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.								
viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP								
"m.č. 101" 2,08*(2-0,09)-0,7*1,97								
"m.č. 102" 2*(2,08+1,425)*(2-0,09)-1,2*(2-0,75)-0,7*1,97								
"m.č. 103" 2*(1,6+1,6)*(2-0,09)-1,2*(2-0,75)-0,9*1,97								
"dopočet listů" 1,4								
Součet								
125	K	781473112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	22,055	700,00	15 438,50	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.								
PSC								
126	M	OBKLAD	Obkladačka (koupelnová série), formát 250x450 mm, tl. 8 mm, povrch matný, barva popisná "noce, crema, bruno" - vše v jednotné cenové relaci, nasáklavost E>10%, balení 1,5 m2, hmotnost balení 20,7 kg, počet v balení 13 ks	m2	25,363	550,00	13 949,65	R-položka
Poznámka k položce: BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PŘÍPADNĚ VIZUALIZACE) !!!								
22,055*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
127	K	781413116	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 50 do 85 ks/m2	m2	1,400	800,00	1 120,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.								
PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
			předpoklad							
			1,4			1,400				
128	M	LISTELA	listela keramická, formát 50x250 mm, tl. 8 mm, povrch matný, barva popisná "noce", nasákavost E>10%, balení 1 set, hmotnost balení 0,4 kg		ks	123,200	75,00	9 240,00	R-položka	
			Poznámka k položce: BLUŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PŘÍPADNĚ VIZUALIZACE) !!! 112*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			123,200				
129	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě		m2	11,545	95,00	1 096,78	CS ÚRS 2019 01	
			Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.							
			viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP			2,594				
			"m.č. 101" 2,08*(2-0,09)-0,7*1,97			8,951				
			"m.č. 103" 2*(1,6+1,6)*(2-0,09)-1,2*(2-0,75)-0,9*1,97			11,545				
			Součet							
130	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel		m2	23,455	35,20	825,62	CS ÚRS 2019 01	
			Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.							
			Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem rohové		m	24,000	153,60	3 686,40	CS ÚRS 2019 01	
			Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.							
			viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP			4,000				
			"m.č. 101" 2*2			12,000				
			"m.č. 102" 6*2			8,000				
			"m.č. 103" 4*2			24,000				
			Součet							
132	K	781493511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem ukončovací		m	27,790	111,48	3 098,03	CS ÚRS 2019 01	
			Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.							
			viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP			5,380				
			"m.č. 101" 2,08-0,7+2*2			11,610				
			"m.č. 102" 2*(2,08+1,425)-1,2-0,7+2*1,25+2*2			10,800				
			"m.č. 103" 2*(1,6+1,6)-1,2-0,9+2*1,25+2*2			27,790				
			Součet							
133	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90		kus	2,000	56,76	113,52	CS ÚRS 2019 01	
			Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.							
			viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP			1,000				
			"m.č. 101" 1			1,000				
			"m.č. 103" 1			2,000				
			Součet							
134	K	781495143	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90		kus	2,000	66,24	132,48	CS ÚRS 2019 01	
			Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.							
			viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP			1,000				
			"m.č. 102" 1			1,000				
			"m.č. 103" 1			2,000				
			Součet							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2,800	706,03	1 976,88	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D 783 Dokončovací práce - natěry								
136	K	783801201	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení	m2	6,300	15,00	94,50	CS ÚRS 2019 01
viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP								
"část. chodba" (1,86-0,8+2,89+0,7)*1,5-1,2*0,75+2*0,75*0,15								
137	K	783812110	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email a 2x plíné tmelení	m2	6,165	660,00	4 066,90	R-položka
viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP								
"část. chodba" (0,16+2*1,7-0,9+1,2+0,7)*1,5-1,2*0,75+2*0,75*0,15								
138	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,086	92,70	193,37	CS ÚRS 2019 01
viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP								
"zářubeň, m.č. 101/102" (2*1,97+0,7)*0,22								
"zářubeň, m.č. 103/chodba" (2*1,97+0,9)*0,22								
Součet								
							11 933,73	
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								
139	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	61,177	26,10	1 596,72	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabanych vrstev barvy.								
PSC								
viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP								
m.č. 101								
"stěny" 2*(2,08+1,425)*3,25-(0,7+0,8)*1,97								
"strop" 2,77								
"odečet obkladů" -3,12								
m.č. 102								
"stěny" 2*(2,08+1,425)*3,25+(1,2+2*2,4)*0,15-0,8*1,97-1,2*2,4								
"strop" 2,48								
"odečet obkladů" -8,145								
část. chodba								
"stěny" 2*(2,89+2,975)*3,25+(1,2+2*2,4)*0,15-4*0,8*1,97-1,2*2,4								
"strop" 2,89*2,975								
"odečet průchodu mezi pilíři" -2*2								
"odečet plochy olejových nátěrů" -6,3								
Součet								
140	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	13,518	100,00	1 351,80	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci.Zrnaté lze stanovit ve výši 5%.								
PSC								
viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP								
"m.č. 101" 2,77								
"m.č. 102" 2,48								
"m.č. 103" 2,56								
"část. chodba" 2,89*2,975-1,7*1,7								
Součet								
141	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	15,546	3,78	58,76	CS ÚRS 2019 01
13,518*1,15 'Přepočetné koeficientem množství								
W								
15,546								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K	784181001	Pačkování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m					
	W		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP	m2	69,022	12,70	876,58	CS ÚRS 2019 01
	W		m.č. 101					
	W		"stěny" 2*(2,08+1,425)*3,25-(0,7+0,8)*1,97		19,828			
	W		"strop" 2,77		2,770			
	W		"odečet obkládů" -2,594		-2,594			
	W		m.č. 102					
	W		"stěny" 2*(2,08+1,425)*3,25+((1,2+2*2,4)*0,15-0,8*1,97-1,2*2,4		19,227			
	W		"strop" 2,48		2,480			
	W		"odečet obkládů" -10,51		-10,510			
	W		m.č. 103					
	W		"stěny" (4*1,6)*3,25+((1,2+2*2,4)*0,15-0,9*1,97-1,2*2,4		17,047			
	W		"strop" 2,56		2,560			
	W		"odečet obkládů" -8,951		-8,951			
	W		část chodba					
	W		"stěny" 2*(2,89+2,975)*3,25-(3*0,8+0,9)*1,97		31,622			
	W		"strop" 2,89*2,975-1,7*1,7		5,708			
	W		"odečet průchodu mezi plíří" -2*2		-4,000			
	W		"odečet plochy olejových nátěrů" -6,165		-6,165			
	W		Součet		69,022			
143	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	69,020	20,70	1 428,71	CS ÚRS 2019 01
144	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	69,020	68,00	4 693,36	CS ÚRS 2019 01
145	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	5,760	100,00	576,00	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	W		"m.č. 102" 1,2*2,4		2,880			
	W		"m.č. 103" 1,2*2,4		2,880			
	W		Součet		5,760			
146	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	13,518	100,00	1 351,80	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1
Objekt: 01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ
Soupis:

01.05 - SÚ zázemí tělocvičen (výkr.č.10, m.č. 114)

KSO: 801 32 16
Místo: Horní Slavkov
Zadavatel: Město Horní Slavkov
Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06
Projektant: CENTRA STAV s.r.o.
Zpracovatel: CENTRA STAV s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 12631
Datum: 13.06.2019
IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322
IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903
IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107
IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

Cena bez DPH		249 033,14	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	249 033,14 0,00	21,00% 15,00%	52 296,96 0,00
Cena s DPH		301 330,10	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt:

01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ

Soupis:

01.05 - SÚ zázemí tělocvičen (výkr.č.10, m.č. 114)

Místo:

Horní Slavkov

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Datum:

13.06.2019

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	249 033,14
3 - Svislé a kompletní konstrukce	42 424,05
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	686,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 803,96
997 - Přesun sutě	8 572,38
998 - Přesun hmot	10 805,97
	1 555,40
PSV - Práce a dodávky PSV	206 609,09
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	17 408,12
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	40 028,89
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	12 221,34
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	52 655,33
751 - Vzduchotechnika	7 309,53
763 - Konstrukce suché výstavby	1 816,74
766 - Konstrukce truhlářské	8 767,54
767 - Konstrukce zámečnické	1 831,41
771 - Podlahy z dlaždic	20 576,03
781 - Dokončovací práce - obklady	40 943,98
783 - Dokončovací práce - nátěry	98,73
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 951,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt:

01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ

Soupis:

01.05 - SÚ zázemí tělocvičen (výkr.č.10, m.č. 114)

Místo:

Horní Slavkov

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Datum:

13.06.2019

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

249 033,14

D HSV

Práce a dodávky HSV

42 424,05

D

3

Svislé a kompletní konstrukce

Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky do 100 mm

m2

1,845

372,00

686,34

CS ÚRS 2019 01

W

W

viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen

"původní otvor pro dveře m.č. 114(chodba" 0,9*2,05

1,845

372,00

686,34

CS ÚRS 2019 01

D

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn

m2

18,598

231,00

20 803,96

CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.

Potažení vnitřních ploch pleťvem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předeepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy

a haly - zděné a monolitické.

3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítnutí u novostaveb.

4. Vyrovnáním se rozumí:

a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výluků apod.),

b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.

W

W

viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen

(v ploše otlučných vnitřních obkladů)

m.č. 114

2*(3,125+2,2)*2*2*0,275*2-2*(0,8*1,97)-(0,125+2*0,1)*2

18,598

59,07

1 098,58

CS ÚRS 2019 01

W

W

Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní

m2

18,598

59,07

1 098,58

CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.

Potažení vnitřních ploch pleťvem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předeepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy

a haly - zděné a monolitické.

3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítnutí u novostaveb.

4. Vyrovnáním se rozumí:

a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výluků apod.),

b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.

W

W

Vápenocementová omítka rýh hladká ve stropěch, šířky rýhy do 150 mm

m2

0,514

796,00

409,14

CS ÚRS 2019 01

W

W

viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen

"m.č. 114" (1,925+1,5)*0,15

0,514

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	612325111	Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					
	W		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	W		"m.č. 114" 3*3,25*0,15	m2	1,463	662,00	968,51	CS ÚRS 2019 01
6	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový posřik nanášený ručné celoplošné stěn					
	W		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	W		"zazdívká otvoru pro dveře m.č. 114(chodba" 2*(0,9*2,05)	m2	3,690	69,20	255,35	CS ÚRS 2019 01
7	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručné jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.					
			2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.					
			3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
8	K	611325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	6,560	189,20	1 241,15	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
	W		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	W		"m.č. 114" 6,56		6,560			
9	K	612325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	16,029	158,40	2 538,99	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
	W		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	W		m.č. 114					
	W		2*(3,125+2,2)*3,25+2*0,275*3,25-0,9*1,97		34,627			
	W		"odečet pův. obkladů" -18,598		-18,598			
	W		Součet		16,029			
10	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	6,560	256,50	1 682,64	CS ÚRS 2019 01
11	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	15,845	214,00	3 390,83	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	W		m.č. 114					
	W		2*(3,125+2,2)*3,25+2*0,275*3,25-0,9*1,97		34,627			
	W		"odečet nových obkladů" -20,627		-20,627			
	W		"zazdívká" 0,9*2,05		1,845			
	W		Součet		15,845			
12	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců, podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.					
			2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.					
			3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdíva.					
			4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).					
			5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
			6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.					
			7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na přípravu stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.					
	W		viz výkr.č. 1*(0,8*1,97)0 - Zázemí tělocvičen					
	W		"zárubeň m.č. 114(chodba" 1		1,000			
13	M	55331215	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 145 900 levá,pravá	kus	1,000	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2019 01
14	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	20,400	134,00	2 733,60	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -500t lze použít pouze v případech provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.								
PSC								
W			viz výkr.č. 1*(0,8*1,97)0 - Zázemí tělocvičen		20,400			
W			"kolem zárubní vnitřních dveří m.č. 114(chodba" 2*(1+2*2,05)*2				8 572,38	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
15	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	6,560	42,40	278,14	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuté v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.								
PSC								
W			viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen		6,560			
W			"m.č. 114" 6,56					
16	K	962031132	Bourání přiček z cihel, tvármic nebo příčkových z cihel palených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	6,256	81,80	511,74	CS ÚRS 2019 01
W			viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen		6,256			
W			"m.č. 114" 1,925*3,25					
17	K	962031133	Bourání přiček z cihel, tvármic nebo příčkových z cihel palených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	4,875	97,80	476,78	CS ÚRS 2019 01
W			viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen		4,875			
W			"m.č. 114" 1,5*3,25					
18	K	968072455	Vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,152	249,00	784,85	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkokartonové příčky.								
PSC								
W			viz výkr.č. 1*(0,8*1,97)0 - Zázemí tělocvičen		3,152			
W			"dveře + zárubeň m.č. 114(chodba" 2*(0,8*1,97)					
19	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xyolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	6,560	55,40	363,42	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.								
PSC								
W			viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen		6,560			
W			"m.č. 114" 6,56					
20	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	6,560	140,00	918,40	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zbrúšení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odřezování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar.								
PSC								
21	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	13,120	62,40	818,69	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zbrúšení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odřezování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar.								
PSC								
W			"viz parametry předchozích výpočtů" 6,56*2		13,120			
22	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	40,861	79,60	3 252,54	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.								
PSC								
W			viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen		18,598			
W			m.č. 114		22,263			
W			2*(3,125+2,2)*2+2*0,275*2-2*(0,8*1,97)-(0,125+2*0,1)*2					
W			2*(1,5*3,25+1,925*3,25)					

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
VV			Součet			40,861				
23	K	971035341	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm		kus	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2019 01	
VV			viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen							
VV			"pro VZT potrubí (odvětrání m.č. 114)" 1			1,000				
24	K	971042341	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm		kus	1,000	434,00	434,00	CS ÚRS 2019 01	
VV			viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen							
VV			"pro VZT potrubí (odvětrání m.č. 114)" 1			1,000				
25	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m		m2	6,560	82,90	543,82	CS ÚRS 2019 01	

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo terasy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světliky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.
2. Střešní plochy hal se světliky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.
4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.
5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkládů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.
6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámtů a zařizovacích předmětů.
7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropicí a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

PSC

D		997	Přesun sutě							10 805,97
26	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m		t	5,490	1 230,00	6 752,70	CS ÚRS 2019 01	

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:
 - a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 - b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,
 - c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
 - d) náklady na rozhrnutí a urovňování sutí na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije šroz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem šrozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Šroz sutí.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

PSC

27	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km		t	5,490	95,90	526,49	CS ÚRS 2019 01	
----	---	-----------	---	--	---	-------	-------	--------	----------------	--

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně.
2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírážky i na lůzdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů apod.).
3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat sut z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava sutí v každém úseku samostatně.

PSC

28	K	997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo sutí vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost		t	131,760	10,10	1 338,70	CS ÚRS 2019 01	
----	---	-----------	---	--	---	---------	-------	----------	----------------	--

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění jedním dopravním prostředkem nebo soupravou bez překládání na určenou skládku.
2. Ceny -1531 a -1539 lze použít i pro dopravu vyzískané hmoty z kolejového lože, nástupišť, drážních stezek apod.
3. Ceny -6111 a -6112 jsou určeny pro další nakládání nebo překládání na jakýkoliv dopravní prostředek.
4. Další vodorovné přemístění jiným dopravním prostředkem po provedeném překládání se oceňuje samostatně.
5. Délkou vzdálenosti vodorovného přemístění se rozumí délka dopravní trasy, kterou projekt stanovil jako nejvhodnější pro dopravu silničními nebo kolejovými dopravními prostředky.

VV 5,49*24 'Přepočtené koeficientem množství

131,760

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do katalogu odpadů pod kódem 170 904. <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.	t	5,490	400,00	2 196,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
D 998 Přesun hmot 1 555,40								
30	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7007 až -7008 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlžení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výťah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.	t	1,414	1 100,00	1 555,40	CS ÚRS 2019 01
PSC								
D PSV Práce a dodávky PSV 206 609,09								
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 17 408,12								
31	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	6,560	8,46	55,50	CS ÚRS 2019 01
PSC								
W "viz předchozí výpočty" 6,56								
32	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.	m2	20,627	18,40	379,54	CS ÚRS 2019 01
PSC								
W "viz předchozí výpočty" 20,627								
33	M	11163150	Iak penetrační asfaltový <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.	t	0,009	48 600,00	437,40	CS ÚRS 2019 01
PSC								
34	K	711111051	"viz předchozí výpočty" (6,56+20,327)*0,35/1000 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.	m2	1,960	42,30	82,91	CS ÚRS 2019 01
PSC								
W viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičev 1,960								
W "m.č. 114" 1,4*1,4								
35	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.	m2	5,600	70,00	392,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
W viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičev 5,600								
W "m.č. 114" 2*1,4*2								
36	M	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákný vyztužená proti zemní vlhkosti <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.	kg	17,010	53,80	915,14	CS ÚRS 2019 01
PSC								
37	K	711493111	"viz předchozí výpočty" ((1,96+5,6)*1,5)*1,5 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.	m2	6,560	526,00	3 450,56	CS ÚRS 2019 01
PSC								
38	K	711493121	"viz předchozí výpočty" 6,56 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.	m2	20,627	542,00	11 179,93	CS ÚRS 2019 01
PSC								
39	K	998711201	"viz předchozí výpočty" 20,627 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,050	168,93	515,24	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačné procentní sazbu. Toulbo sázbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízeních podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se limto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				40 028,89	
40	K	721174044	Potrubi z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 75	m	8,000	570,00	4 560,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje vvislé potrubí od střešního vstoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.								
P			Poznámka k položce: systém vč. tvar. (odbočky, kolena, redukce...)					
W			viz výkř.č. 25 a 26 - Kanalizace - zázemí tělocvičen					
W			"odměřeno z výkř. dwg" 8		8,000			
41	K	721174045	Potrubi z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 110	m	2,000	680,00	1 360,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje vvislé potrubí od střešního vstoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.								
P			Poznámka k položce: systém vč. tvar. (odbočky, kolena, redukce...)					
W			viz výkř.č. 25 a 26 - Kanalizace - zázemí tělocvičen					
W			"odměřeno z výkř. dwg" 2		2,000			
42	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.								
P			"viz výkř.č. 25 a 26 - Kanalizace - zázemí tělocvičen" 1		1,000			
43	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.								
P			"viz výkř.č. 25 a 26 - Kanalizace - zázemí tělocvičen" 1		1,000			
44	K	721212113	Odtokové sprchové žláby se západovou uzávěrkou a krycím roštem délky 900 mm	kus	3,000	9 120,00	27 360,00	CS ÚRS 2019 01
W			viz výkř.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
W			"nové sprchy pro ZTI" 3		3,000			
45	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	10,000	39,00	390,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0123 není započteno doodání média, jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
P			"viz předchozí výpočty" 8+2		10,000			
46	K	721-OST	Demontáž a úprava stávajících rozvodů vnitřní kanalizace, stavební přípomoc (sekací práce, průrazy, vrtání...), začistění prostupů, ostatní zednické začistění, drobný (podružný) instalační materiál	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	R-položka
47	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,680	302,91	508,89	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				12 221,34	
48	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	65,10	130,20	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenou se oceňuje uzavírání nebo otevírání úsek, tj. od hlavního uzavěru k uzavěrnému stoupacímu potrubí nebo od těchto uzavěrů k uzavěrným před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. Nejsem-li stoupací potrubí opatřeno uzavěří, považuje se za úsek potrubí od hlavního uzavěru k uzavěrnému před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. 2. Cenou nelze oceňovat uzavírání nebo otevírání potrubí, které odbočuje ze stoupacího potrubí a je opatřeno vlastním uzavěrem; tyto práce jsou započteny v cenách oprav (např. bytové uzavěry v instalačních šachtách).								
	W		viz výkř.č. 24 - Vodovod - zázemí tělocvičen		2,000			
	W		"Vodovod" 2		8,000	380,00	3 040,00	CS ÚRS 2019 01
49	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m				
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.								
	W		viz výkř.č. 24 - Vodovod - zázemí tělocvičen		8,000			
	W		"odměřeno z výkř. dwg" 8		8,000			
50	K	722181231	Ochrana potrubí termoisolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	8,000	88,00	704,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání lepené izolace trubek.								
	W		"viz předchozí výpočty" 8		8,000			
51	K	722220151	Armatury s jedním závitěm plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 16 x G 1/2	kus	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.								
	W		viz výkř.č. 24 - Vodovod - zázemí tělocvičen		4,000			
	W		"pro VR 1/2 x 3/8" 4		1,000			
	W		"pro KK 1/2 x 3/8" 1		5,000			
	W		Součet					
52	K	722230101	Armatury se dvěma závitě ventily přímé G 1/2	kus	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkř.č. 24 - Vodovod - zázemí tělocvičen		4,000			
	W		"VR 1/2 x 3/8" 4		1,000	216,00	216,00	CS ÚRS 2019 01
53	K	722232043	Armatury se dvěma závitě kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2	kus				
	W		viz výkř.č. 24 - Vodovod - zázemí tělocvičen		1,000			
	W		"KK 1/2" 1		8,000	39,40	315,20	CS ÚRS 2019 01
54	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m				
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.								
	PSC							
55	K	722-OST	Úprava a dmž. stáv. rozvodů vnitřního vodovodu, stavební přípomoc (sekací práce, průrazy, vrtání), - zajištění prostupů, ostatní zednické začistiění, drobný (podružný) instalační materiál	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.	%	1,020	64,65	65,94	CS ÚRS 2019 01
PSC								
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty								
57	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	114,00	114,00	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	W		"m.č. 114" 1		1,000			
58	K	725820802	Demontáž baterii stojánkových do 1 otvoru	soubor	1,000	69,80	69,80	CS ÚRS 2019 01
59	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařízení předměty jednoduchých	kus	1,000	12,00	12,00	CS ÚRS 2019 01
60	K	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 340,00	1 340,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.								
2. V cenách jsou započtena klozetová sedátka.								
	W		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen		1,000			
	W		"m.č. 114" 1		1,000			
61	M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handikapované	kus	1,000	4 980,00	4 980,00	CS ÚRS 2019 01
P								
Poznámka k položce:								
Klozet kombi, handicap, hluboké splachování, nádržka s armaturou, splachovač, bílý, sedátko - výška sedátka 460 mm nad podlahou, splachovač 1000 mm nad podlahou / blíže viz výkr.č. 17 "vybavení sociálního zařízení pro tělesné postižené" - blíže viz citace z Vyhl.č. 398/2009 Sb. a jejích příloh (citace uvedena i v Technické zprávě)								
62	M	64286150	šrouby ke klozetu	sada	1,000	72,00	72,00	CS ÚRS 2019 01
63	K	725211681	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevňná na stěnu šrouby zdravotní bílá 640 mm	soubor	1,000	3 960,00	3 960,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonů.								
2. V cenách s výtělným sifonem (tj. bez krytí sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem.								
3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422								
4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj								
	W		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen		1,000			
	W		"m.č. 114" 1		1,000			
64	K	725861102	Zápachové uzávěry zařízení předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,000	272,00	272,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.								
2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěry s odpadní výpustkou.								
3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěry, pokud jsou započteny v cenách zařízení předmětů.								
4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22..								
65	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.								
	W		"viz předchozí výpočty" 1		1,000			
66	M	55144006	baterie umyvadlová stojánková páková nízkollaká otáčivé ústí	kus	1,000	1 960,00	1 960,00	CS ÚRS 2019 01
67	K	72584RV01	Baterie sprchové ruční pákové kompletní - umístění 750 mm na podlahou - dodávka a montáž	kus	1,000	3 250,00	3 250,00	R-položka
	W		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen		1,000			
	W		"m.č. 114" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
68	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml		soubor	1,000	750,00	750,00		750,00	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen								
	W		"m.č. 114" 1			1,000					
69	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů		soubor	1,000	970,00	970,00		970,00	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen								
	W		"m.č. 114" 1			1,000					
70	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků		soubor	1,000	1 020,00	1 020,00		1 020,00	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen								
	W		"m.č. 114" 1			1,000					
71	K	725291703R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů MADLO SVISLÉ dl. 500 mm, umístění 800 n.p. - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesné postižené" - dodávka a montáž		kus	1,000	2 800,00	2 800,00		2 800,00	R-položka
	W		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen								
	W		"m.č. 114 (800 mm nad podlahou, 900 mm od rohu sprchy)" 1			1,000					
72	K	725291706R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů MADLO SKLOPNÉ dl. 800 mm, umístění 300 mm od osy zách. mísy - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesné postižené" - dodávka a montáž		kus	2,000	3 300,00	3 300,00		6 600,00	R-položka
	W		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen								
	W		"m.č. 114 (300 mm od osy sedátka)" 1			1,000					
	W		"m.č. 114 (300 mm od osy zách. mísy)" 1			1,000					
	W		Součet			2,000					
73	K	725291712R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů MADLO PEVNÉ VODOR. dl 800 mm, umístění 300 mm od osy zách. mísy - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesné postižené" - dodávka a montáž		kus	1,000	3 100,00	3 100,00		3 100,00	R-položka
	W		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen								
	W		"m.č. 114" 1			1,000					
74	K	725291714R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů MADLO PEVNÉ VODOR. ruční sprchy dl. 600 mm - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesné postižené" - dodávka a montáž		kus	1,000	2 600,00	2 600,00		2 600,00	R-položka
	W		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen								
	W		"m.č. 114 (300 mm od stěny)" 1			1,000					
75	K	725291715R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů SEDÁTKO SKLOPNÉ 450x450 mm - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesné postižené" - dodávka a montáž		kus	1,000	2 200,00	2 200,00		2 200,00	R-položka
76	K	72529RV01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů ODPADKOVÝ KOŠ - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesné postižené"		kus	1,000	1 800,00	1 800,00		1 800,00	R-položka
77	K	72529RV02	Doplňky zařízení koupelen a záchodů ZRCADLO 600x1000 mm, 800 mm n.p. - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesné postižené" - dodávka a montáž		kus	1,000	13 880,00	13 880,00		13 880,00	R-položka
78	K	72529RV03	Doplňky zařízení koupelen a záchodů ŠTĚTKA NA WC - dodávka a montáž		kus	1,000	550,00	550,00		550,00	R-položka
79	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		%	0,210	502,50	502,50		105,53	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace tj. za stížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.											
PSC											
D	751	Vzduchotechnika									
80	K	751111014	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 300 do 400 mm		kus	1,000	600,00	600,00		600,00	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen								
	W		"pro odvětrání m.č. 114" 1			1,000					
81	M	VENTILÁTOR	Axiální potrubní ventilátor s časovým doběhem (ovl. současně s ovět.), typ do potrubí, pr. 100 mm - potrubní axiální ventilátor určený pro montáž do kruhového potrubí		kus	1,000	3 750,00	3 750,00		3 750,00	R-položka
82	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm		m	3,500	500,00	500,00		1 750,00	CS ÚRS 2019 01

7 309,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.								
	PSC							
	WV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičien					
	WV		"pro odvětrání m.č. 114" 3,5		3,500			
83	K	MŘÍŽKA	Větrací mřížka pohledová do D 120 mm - dodávka a montáž	kus	1,000	200,00	200,00	R-položka
	WV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičien					
	WV		"m.č. 114" 1		1,000			
84	K	ŽALUZIE	Protidešťová žaluzie na potrubí do D 200 mm - dodávka a montáž	kus	1,000	980,00	980,00	R-položka
	WV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičien					
	WV		"ukončení odvětrání m.č. 114 na fasádě" 1		1,000			
85	K	998751201	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m	%	0,520	56,78	29,53	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	PSC							
Konstrukce suché výstavby 1816,74								
D	763							
86	K	763164525	Obklad ze sádkartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, tl. 12,5 mm	m	3,000	600,00	1 800,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
	PSC							
	WV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičien					
	WV		"pro VZT potrubí" 3		3,000			
87	K	998763401	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,420	11,79	16,74	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.								
	PSC							
Konstrukce truhlářské 8 767,54								
D	766							
88	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových	kus	2,000	34,60	69,20	CS ÚRS 2019 01
	WV		"viz předchozí výpočty" 2		2,000			
89	K	766660002	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	643,00	643,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0183, se oceňují dveře s prolisovými obojnými do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavební křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího tmu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a italy - zděné a monolitické.								
PSC								
VV								
"viz předchozí výpočty" 1					1,000			
90	M	61161725	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídle 900x1970mm dub	kus	1,000	4 980,00	4 980,00	CS ÚRS 2019 01
91	K	766660722.3	Montáž dveřního kování - štitku, klik, zámku - v případě dveří m.č. 114 musí být zámek odjistitelný z venkovní strany !	kus	1,000	550,00	550,00	R-položka
92	M	54914624	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu HR BB 72 F4	kus	1,000	816,00	816,00	CS ÚRS 2019 01
93	K	76699RV02	Ostatní doplňky HAČKY NA ODĚV (věšák trojlůž) - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesně postižené" - dodávka a montáž	kus	1,000	660,00	660,00	R-položka
VV					1,000			
94	K	76699RV03	"viz výkr.č. 17 - Vybavení soc. zařízení pro tělesně postižené" 1 Ostatní doplňky ODKLADACÍ POLICE 400x200 mm, ve výšce 1000 mm n.p. - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesně postižené" - dodávka a montáž	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	R-položka
VV					1,000			
95	K	998766201	"viz výkr.č. 17 - Vybavení soc. zařízení pro tělesně postižené" 1 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,740	66,68	49,34	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 767								
96	K	767649194	Konstrukce zámečnické Montáž dveří ocelových doplňků dveří madei	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2019 01
1 831,41								
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 11-... Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12-... Montáž stěn a příček s výplní drátěnou síťí a 767 13-... Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových listů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž listů a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách - 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámu. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.								
VV								
"viz předchozí výpočty" 1					1,000			
97	M	55147058	Madlo dveřní rovné, dveře š.900 mm	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	R-položka
98	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,350	15,86	21,41	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 771								
99	K	771990112	Podlahy z dlaždic Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	6,560	217,00	1 423,52	CS ÚRS 2018 02
20 576,03								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
109	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou	m	2,800	184,00	515,20	CS ÚRS 2019 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zařízení přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	WV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocviččen		2,800				
	WV		"m.č. 114" 2*1,4						
	110	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	5,470	172,82	945,33	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
							40 943,98		
	D	781	Dokončovací práce - obklady						
	111	K	781495111	Příprava podkladu před provedením obkladu náter penetrací na stěnu	m2	21,352	40,30	860,49	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny náklady na materiál. 2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	W		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocviččen						
	W		m.č. 114		20,627				
	W		2*(3,125+2,2)*2+2*0,275*2-0,9*1,97						
W		dopočet listel		0,725					
W		0,725		21,352					
W		Součet							
112	K	781473112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	20,627	799,99	16 501,39	CS ÚRS 2019 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.						
	113	M	OBKLAD		23,721	550,00	13 046,55	R-položka	
	P		Poznámka k položce: BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PŘÍPADNĚ VIZUALIZACE) !!!						
	W		20,627*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		23,721				
114	K	781413116	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 50 do 85 ks/m2	m2	0,725	800,00	580,00	CS ÚRS 2019 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.						
	W		předpoklad		0,725				
	W								
	115	M	LISTELA	listela keramická, formát 50x250 mm, tl. 8 mm, povrch matný, barva popisná "noce", nasákavost E>10%, balení 1 set, hmotnost balení 0,4 kg	ks	63,800	75,00	4 785,00	R-položka
P			Poznámka k položce: BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PŘÍPADNĚ VIZUALIZACE) !!!						
	W		58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		63,800				
	116	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	21,352	35,20	751,59	CS ÚRS 2019 01
	PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
117		K	781493111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem rohové	m	16,000	128,00	2 048,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
W			viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen		16,000			
W			"m.č. 114" 8*2	m	14,300	92,90	1 328,47	CS ÚRS 2019 01
118	K	781493511	Okklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem ukončovací					
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
PSC			viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
W			m.č. 114					
W			(2*(3.125+2,2)+2*0.275-0,9)+2*2		14,300			
119	K	781495142	Okklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	1,000	47,30	47,30	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
PSC			viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
W			"m.č. 114" 1					
W								
120	K	781495143	Okklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90	kus	1,000	55,20	55,20	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
PSC			viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
W			"m.č. 114" 1					
W								
121	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2,800	335,71	939,99	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D	783		Dokončovací práce - nátěry				98,73	
122	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický standardní	m2	1,065	92,70	98,73	CS ÚRS 2019 01
W			viz výkr.č. 1*(0.8*1,97)0 - Zázemí tělocvičen					
W			"dveře + zárubeň m.č. 114/chodba" 1*(0.9+2*1,97)*0,22		1,065			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				2 951,45	
123	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,589	26,10	589,57	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.								
PSC								
W			"viz předchozí výpočty" 6,56+16,029					
124	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	6,560	4,23	27,75	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci.Ztrátné lze stanovit ve výši 5%.								
PSC								
W			viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
W			"m.č. 114" 6,56					
125	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývající tl 25μ 4x5m	m2	6,560		28,52	CS ÚRS 2019 01
W			6,56*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		7,544	3,78		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	K	784181001	Pačkování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,589	12,70	286,88	CS ÚRS 2019 01
127	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,589	20,70	467,59	CS ÚRS 2019 01
128	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,589	68,00	1 536,05	CS ÚRS 2019 01
129	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	6,560	2,30	15,09	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1
Objekt: 01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ
Soupis:

01.07 - Výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (výkr.č.20)

KSO:	801 32 16	CC-CZ:	12631
Místo:	Horní Slavkov	Datum:	13.06.2019
Zadavatel:		IČ:	00259322
Město Horní Slavkov		DIČ:	CZ00259322
Uchazeč:		IČ:	29113903
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06		DIČ:	CZ29113903
Projektant:		IČ:	25247107
CENTRA STAV s.r.o.		DIČ:	CZ25247107
Zpracovatel:		IČ:	25247107
CENTRA STAV s.r.o.		DIČ:	CZ25247107
Poznámka:			

Cena bez DPH	1 136 571,77		
DPH základní snížená	Základ daně 1 136 571,77 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 238 680,07 0,00
Cena s DPH	v CZK		1 375 251,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt:

01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ

Soupis:

01.07 - Výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (výkr.č.20)

Místo:

Horní Slavkov

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Datum:

13.06.2019

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 136 571,77

HSV - Práce a dodávky HSV

344 542,04

1 - Zemní práce

4 683,35

2 - Zakládání

8 258,04

3 - Svislé a kompletní konstrukce

172 211,97

4 - Vodorovné konstrukce

5 117,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

91 297,94

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 554,30

997 - Přesun sutě

25 446,19

998 - Přesun hmot

10 973,25

PSV - Práce a dodávky PSV

42 029,73

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 629,67

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

6 287,76

766 - Konstrukce truhlářské

18 856,17

781 - Dokončovací práce - obklady

2 850,27

783 - Dokončovací práce - nátěry

289,97

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

11 115,89

M - Práce a dodávky M

750 000,00

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

750 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt:

01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ

Soupis:

01.07 - Výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (výkr.č.20)

Místo:

Horní Slavkov

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Datum: 13.06.2019

Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel: CENTRA STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 136 571,77

D HSV

Práce a dodávky HSV

344 542,04

D	1	Zemní práce					4 683,35	
1	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného	m3	0,731	285,00	208,34	CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu podkladu každé vrstvy samostatně.

W viz výkr.č. 19-21, Svislá zvedací plošina "1,PP" 2,15*3,4*0,1

2	K	132212101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	0,731			
---	---	-----------	--	----	-------	--	--	--

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.

2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

W viz výkr.č. 19-21, Svislá zvedací plošina "1,PP" (2,15+2,2)*0,6*0,8

3	K	132212109	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	1,044	182,00	190,01	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.

2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

W "50%" 2,088*50/100

4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	2,088	78,60	164,12	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zděva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopšti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

5	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehleného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	2,088	169,00	352,87	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1701, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153 jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obyčejný nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na lodě jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovné, vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnici druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.							
PSC	6 K	162201211	m3	2,088	87,00	181,66	CS ÚRS 2019 01
	7 K	162701105	m3	2,088	230,00	480,24	CS ÚRS 2019 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0-... Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.							
PSC	8 K	162701109	m3	31,320	17,50	548,10	CS ÚRS 2019 01
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Přípatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0-... Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.						
W	9 K	171201201	m3	2,088	15,10	31,53	CS ÚRS 2019 01
	2,088*15 'Přepočtené koeficientem množství Uložení sypaniny na skládky						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlině stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní korýť vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládce s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uložného výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti.								
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504.	t	4,176	130,00	542,88	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2,088*2 Přepočtené koeficientem množství								
D	2		Zakládání		4,176		8 258,04	
11	K	21331141	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku tříděného	m3	0,261	840,00	219,24	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na urovňování povrchu polštáře. viz výkr.č. 19-21, Výtah "1,PP" (2,15+2,2)*0,6*0,1								
12	K	274321116	Základové konstrukce z betonu železobetonového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25	m3	2,088	3 850,00	8 038,80	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáží zejména čerpáním betonů, rozmrtutí a hutnění betonu požadované konzistence bez ohledu na hustotu výtluže, uhlazení horního povrchu základu s případnou technologickou přesávkou nůt pro vytvoření založení dířku opěry nebo pilíře. b) kontrolu uložení výtluže s předepsaným kytím, c) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvu základu, tyto se oceňují souborem cen 451 3-511 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého. viz výkr.č. 19-21, Výtah "1,PP" (2,15+2,2)*0,6*0,8								
D	3		Svislé a kompletní konstrukce		2,088		172 211,97	
13	K	310239211	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,000	4 000,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
14	K	310239211	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	1,384	4 000,00	5 536,00	CS ÚRS 2019 01
viz výkr.č. 19-21, Výtah "1,NP až 3,NP" 3*(0,9*2,05*0,25) 1,384								
15	K	311113135	Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	15,921	1 716,00	27 320,44	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu 2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36... Výztuž nadzákladových zdí. 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdíva.								
PSC								
W			viz výkr.č. 19-21, Výtah		15,921			
W			"1,PP" (2,15+2,2)*2*1,83					
16	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505	t	0,573	37 800,00	21 659,40	CS ÚRS 2019 01
W			(R) nebo BST 500					
W			viz předchozí výpočty, předpoklad 90 kg/m3		0,573			
W			15,921*0,4*90/1000					
17	K	311236321	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 250 mm	m2	32,663	2 148,00	70 180,12	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdíva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdíva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např. kolem oken); tyto se oceňí příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdíva z děrovaných cihel polystyrenem. b) zásyp dutin první vrstvy zdíva; tyto se oceňí příslušnými cenami SC 311 23-892. Zásyp dutin zdíva z děrovaných cihel.								
PSC								
W			viz výkr.č. 19-21, Výtah		32,663			
W			"1, NP až 3.NP" 3*(1,5+1,85)*3,25					
18	K	311236331	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	13,238	2 412,00	31 930,06	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdíva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdíva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např. kolem oken); tyto se oceňí příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdíva z děrovaných cihel polystyrenem. b) zásyp dutin první vrstvy zdíva; tyto se oceňí příslušnými cenami SC 311 23-892. Zásyp dutin zdíva z děrovaných cihel.								
PSC								
W			viz výkr.č. 19-21, Výtah		13,238			
W			"1, NP až 3.NP" 3*(1,85*3,25-0,8*2)					
19	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,311	8 090,00	2 515,99	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).								
PSC								
W			viz výkr.č. 19-21, Výtah		0,311			
W			"1, NP až 3.NP" 3*((3*1,55+3*1,55)*11,15/1000)					
20	M	13010744	ocel profilová IPE 120 jakost 11 375	t	0,342	26 000,00	8 892,00	CS ÚRS 2019 01
W			0,311*1,1 Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis				MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm				m2	3,720	573,00	2 131,56	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.č. 19-21, Svislá zvedací plošina								
	W		"1.NP až 3.NP" 3*(1,55*2*0,2*2)								
22	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdíva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm				m2	8,400	246,00	2 066,40	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.č. 19-21, Svislá zvedací plošina								
	W		obnažené svislé plochy stropní kce po odbourání								
	W		"1.NP až 3.NP" 3*((2,15+1,85)*2*0,35)								
D	4		Vodorovné konstrukce							5 117,00	
23	K	411354249	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vin), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vin 60 mm, tl. plechu 1,00 mm				m2	7,310	700,00	5 117,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Konstrukce ocelového profilovaného bednění (ceny -4203 až -4271 za m2 půdorysu shora včetně uložení) vytváří monolitický žebrovaný strop, pro který jsou určeny ceny betonů 411 32-2121 až -2424, ceny výztuže stropů 411 36-..., je-li předepsána u této sprážené konstrukce, a ceny podpěrné konstrukce.								
	W		viz výkr.č. 19-21, Výtah								
	W		"1.PP" 2,15*3,4								
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							91 297,94	
24	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn				m2	87,773	69,20	6 073,89	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.č. 19-21, Výtah								
	W		"1.NP-3.NP" 3*((2,15+1,85+1,5+1,19+1,5)*3,25-0,8*2+4,8*0,3)								
	W		"dopočet hran" 8,4								
	W		Součet								
25	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn				m2	87,773	392,70	34 468,46	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.								
	W		viz výkr.č. 19-21, Výtah								
	W		"1.NP-3.NP" 3*((2+1,7)*3,25)								
26	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn				m2	36,075	191,00	6 890,33	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.								
	W		viz výkr.č. 19-21, Výtah								
	W		"1.NP-3.NP" 3*((2+1,7)*3,25)								
27	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn				m2	123,848	246,10	30 478,99	CS ÚRS 2019 01
	W		"viz předchozí výpočty" 87,773+36,075								
28	K	631311126	Mazanina z betonu prostého bez zvyšných nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30				m3	0,841	3 751,00	3 154,59	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny kypcí (pochůzně i pojízdně), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělovací pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných pátek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatěmňováním hlučného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zemi (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31-... Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rgolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovňováním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řežány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smlšťovacích spár.								

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
WV			viz výkř.č. 19-21, Výtah								
WV			"1, PP" 2,15*3,4*0,1*1,15			0,841					
29	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25		m3	1,097	3 553,00	3 897,64	CS ÚRS 2019 01		
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní a pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podkládání provizorně podklínovaných pater usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatěmčováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31+... Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rgolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní střížení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lišou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vyřazeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dobitě, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smlstovacích spár.								
PSC			viz výkř.č. 19-21, Výtah			1,097					
WV			"1, PP" 2,15*3,4*0,15								
30	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm		m3	0,841	401,00	337,24	CS ÚRS 2019 01		
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé střížení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.								
PSC											
31	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za střížení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm		m3	0,841	122,00	102,60	CS ÚRS 2019 01		
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé střížení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.								
PSC											
32	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI		t	0,053	31 400,00	1 664,20	CS ÚRS 2019 01		
WV			viz výkř.č. 19-21, Výtah								
WV			"100/100/d6" 2*0,0266			0,053					
33	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z železníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2		kus	3,000	240,00	720,00	CS ÚRS 2019 01		
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukci zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kování rámu do zdí. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínáním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na přípravu otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.								
PSC											
WV			viz výkř.č. 19-21, Výtah" 3			3,000					
34	M	55331213	zárubeř ocelová pro běžné zedění hranatý profil s drážkou 145 800 levá,práva		kus	3,000	1 170,00	3 510,00	CS ÚRS 2019 01		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání							26 554,30	
35	K	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m		m3	27,648	150,00	4 147,20	CS ÚRS 2019 01		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Montáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 2. Montáž leševé podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21 Montáž leševé podlahy pro trubkovou lešení.								
	PSC							
	WV		viz výkr.č. 19-21, Svislá zvedací plošina					
	WV		1,6*1,6*3*(3,25+0,35)		27,648			
36	K	943111211	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	829,440	0,55	456,19	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Montáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 2. Montáž leševé podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21 Montáž leševé podlahy pro trubkovou lešení.								
	PSC							
	WV		"viz předchozí výpočty" 27,648*30		829,440			
37	K	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	27,648	18,50	511,49	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 2. Demontáž leševé podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21-18 Demontáž leševé podlahy pro trubkovou lešení.								
	PSC							
38	K	943111119	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek k cenám za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	27,648	2,08	57,51	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Montáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 2. Montáž leševé podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21 Montáž leševé podlahy pro trubkovou lešení.								
	PSC							
39	K	963012520	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm	m3	4,176	3 150,00	13 154,40	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bourání stropů z panelů plných se oceňuje cenami souboru cen 963 05-1 . Bourání železobetonových stropů.								
	PSC							
	WV		viz výkr.č. 19-21, Výtah		4,176			
	WV		"1.NP až 3.NP" 3*(2,15*1,85*0,35)					
40	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,097	1 940,00	2 128,18	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkokartonové příčky.								
	PSC							
	WV		viz výkr.č. 19-21, Výtah		1,097			
	WV		"1.PP" 2,15*3*0,15					
41	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,800	249,00	1 195,20	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkokartonové příčky.								
	PSC							
	WV		"viz výkr.č. 19-21, Výtah" 3*(0,8*2)		4,800			
42	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	1,384	848,00	1 173,63	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkokartonové příčky.								
	PSC							
	WV		viz výkr.č. 19-21, Výtah		1,384			
	WV		"1.NP až 3.NP" 3*(0,9*2,05)*0,25					
43	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	45,000	82,90	3 730,50	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo terasy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1121. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametání a umytí podlah, dlažeb, okladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametání podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí okladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametání a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízení předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynešení zbytků stavebního rumu, klopení a 2x zametání podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.								
W				45,000		25 446,19		
D 997								
44	K	997013213	Přesun sutě Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňování sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije šňůr nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem šňůry se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.	t	12,928	1 230,00	15 901,44	CS ÚRS 2019 01
PSC								
45	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňováním na vzdálenost do 1 km Poznámka k souboru cen: 1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přířevů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat sut' z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava sutí v každém úseku samostatně.	t	12,928	95,90	1 239,80	CS ÚRS 2019 01
PSC								
46	K	997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo sutí vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění jedním dopravním prostředkem nebo soupravou bez překládání na určenou skládku. 2. Ceny -1531 a -1539 lze použít i pro dopravu vyzískané hmoty z kolejového lože, nástupišť, drážních stezek apod. 3. Ceny -5111 a -5112 jsou určeny pro další nakládání nebo překládání na jakýkoliv dopravní prostředek. 4. Další vodorovné přemístění jiným dopravním prostředkem po provedeném překládání se oceňuje samostatně. 5. Délkou vzdálenosti vodorovného přemístění se rozumí délka dopravní trasy, kterou projekt stanovil jako nejvhodnější pro dopravu silničními nebo kolejovými dopravními prostředky.	t	310,272	10,10	3 133,75	CS ÚRS 2019 01
W				310,272				
47	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-50 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.	t	12,928	400,00	5 171,20	CS ÚRS 2019 01
PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis				MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užívá se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.				t	43,893	250,00	10 973,25	CS ÚRS 2019 01
PSC											
D	Práce a dodávky PSV										
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům									
49	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým				m2	9,138	10,60	96,86	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.								
VV			viz výkř.č. 19-21, Výtah								
VV			"1.PP" 2,15*3,4*1,25								
50	M	11163150	lak penetrační asfaltový				t	0,001	48 600,00	48,60	CS ÚRS 2019 01
VV			"viz předchozí výpočty" 2*9,138*0,04/1000								
51	K	7111141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V				m2	9,138	85,40	780,39	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.								
52	M	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm typu G200 S40 s vločkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem				m2	10,509	155,00	1 628,90	CS ÚRS 2019 01
VV			9,138*1,15 "Přepočtené koeficientem množství				10,509				
53	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				%	3,210	23,34	74,92	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlížení podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty									
54	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel				soubor	1,000	114,00	114,00	CS ÚRS 2019 01
VV			viz výkř.č. 19-21, Výtah								
VV			"1.NP" 1				1,000				
55	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru				soubor	1,000	69,80	69,80	CS ÚRS 2019 01
56	K	725860811	Demontáž západkových uzávěrek pro zařízení předměty jednoduchých				kus	1,000	12,00	12,00	CS ÚRS 2019 01
57	K	725211601	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm				soubor	1,000	3 850,00	3 850,00	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonů. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ...) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422 4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj								
58	M	55144006	baterie umyvadlová stojánková páková nízkotlaká otáčivé ústí				kus	1,000	1 960,00	1 960,00	CS ÚRS 2019 01
59	K	725861102	Západkové uzávěry zařízení předmětů pro umyvadla DN 40				kus	1,000	272,00	272,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápchových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápchové uzávěrky s odpadní výpusťou. 3. Cenami zápchových uzávěrek nelze oceňovat zápchové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-...								
PSC								
60	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,220	45,28	9,96	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	766		Konstrukce truhlářské				18 856,17	
61	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových	kus	3,000	34,80	103,80	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
62	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	593,00	1 779,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
VV			viz výkr.č. 19-21, Výtah		3,000			
VV			"1.NP až 3.NP" 3					
63	M	61161721	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídle 800x1970mm dub	kus	3,000	4 752,01	14 256,03	CS ÚRS 2019 01
64	K	766660722	Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku	kus	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klikou.								
PSC								
65	M	54914624	kování dveřní vrchní klika včetně štitu a montážního materiálu HR BB 72 F4	kus	3,000	600,00	1 800,00	CS ÚRS 2019 01
66	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,080	154,94	167,34	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	781		Dokončovací práce - obklady				2 850,27	
67	K	781495111	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	1,800	40,30	72,54	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny náklady na materiál. 2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
VV			viz výkr.č. 19-21, Výtah		1,800			
VV			"1.NP" 1*1,8					
68	K	781473115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	1,800	699,99	1 259,98	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC								
<i>Poznámka k souboru cen:</i>								
1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.								
69	M	59761010.1	Obkládačky keramické 200x200 cm I. j. - barevné řešení bude vybráno vedením školy	m2	2,070	550,00	1 138,50	R-položka
W								
1,8*1,15 Přepočtené koeficientem množství								
70	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	1,800	35,20	63,36	CS ÚRS 2019 01
PSC								
<i>Poznámka k souboru cen:</i>								
1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.								
71	K	781493511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem ukončovací	m	1,980	92,90	183,94	CS ÚRS 2019 01
PSC								
<i>Poznámka k souboru cen:</i>								
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkládaček, nezávisle na jejich velikosti.								
2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
72	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	1,000	47,30	47,30	CS ÚRS 2019 01
PSC								
<i>Poznámka k souboru cen:</i>								
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkládaček, nezávisle na jejich velikosti.								
2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
W								
viz výkr.č. 19-21, Výťah								
W								
1								
73	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v	%	3,370	25,12	84,65	CS ÚRS 2019 01
PSC								
<i>Poznámka k souboru cen:</i>								
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl.								
Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.								
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačné procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.								
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 783								
Dokončovací práce - nátěry								
74	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,128	92,70	289,97	CS ÚRS 2019 01
W								
"viz předchozí výpočty" 3*(2*1,97+0,8)*0,22								
289,97								
D 784								
Dokončovací práce - malby a tapety								
75	K	784181001	Pačkování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	123,923	12,70	1 573,82	CS ÚRS 2019 01
W								
viz výkr.č. 19-21, Výťah								
"1.NP až 3.NP" 3*(12,05+26,4575)								
"dopočet hran" 8,4								
Součet								
115,523								
8,400								
123,923								
76	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	123,923	20,70	2 585,21	CS ÚRS 2019 01
77	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	123,923	56,30	6 976,86	CS ÚRS 2019 01
D M								
Práce a dodávky M								
750 000,00								
D 33-M								
Montáže dopr.zařiz.,sklad.zař. a váh								
750 000,00								
78	K	VÝTAH	VÝTAH PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE (pásový trakční osobní výťah) - nosnost 450 kg, zdvih 7200 mm, počet stanic : 3, příkon 15 kW, vnitřní rozměr šachty 1600x1600 mm / kabína rozm. 1400x1100 mm,	kus	1,000	750 000,00	750 000,00	R-položka
P								
<i>Poznámka k položce:</i>								
blíží popis viz Technická zpráva PD								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1
Objekt: 01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ
Soupis:

01.08 - Schodišťové plošiny (výkr.č.8,9)

KSO: 801 32 16
Místo: Horní Slavkov
Zadavatel: Město Horní Slavkov
Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06
Projektant: CENTRA STAV s.r.o.
Zpracovatel: CENTRA STAV s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 12631
Datum: 13.06.2019
IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322
IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903
IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107
IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

Cena bez DPH		961 403,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	961 403,00 0,00	21,00% 15,00%	201 894,63 0,00
Cena s DPH		v CZK 1 163 297,63	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt:

01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ

Soupis:

01.08 - Schodišťové plošiny (výkr.č.8,9)

Místo:

Horní Slavkov

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Datum:

13.06.2019

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

961 403,00

HSV - Práce a dodávky HSV

50 758,79

1 - Zemní práce

5 951,36

3 - Svislé a kompletní konstrukce

11 588,81

5 - Komunikace pozemní

10 755,11

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

28 266,06

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 939,84

997 - Přesun sutě

1 908,06

998 - Přesun hmot

3 044,50

PSV - Práce a dodávky PSV

196 644,21

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

6 030,60

764 - Konstrukce klempířské

301,44

766 - Konstrukce truhlářské

115 064,90

767 - Konstrukce zámečnické

66 469,49

771 - Podlahy z dlaždic

1 817,96

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

4 520,46

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 439,36

M - Práce a dodávky M

714 000,00

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

714 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt:

01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ

Soupis:

01.08 - Schodišťové plošiny (výkr.č.8,9)

Místo:

Horní Slavkov

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Datum:

13.06.2019

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

961 403,00

D HSV Práce a dodávky HSV

50 758,79

D	1	Zemní práce					5 951,36	
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	5,096	130,00	662,48	CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:

- Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
- Odkopávky a prokopávky ve střížích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.
- Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam.
- Ceny lze použít i pro sejmutí podomítek. Přitom se přičítají k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PSC

W

"viz výkr.č. 7 - Hlavní vstup do budovy pro tělesné postižené" 7,82*0,4

W

"viz výkr.č. 23 - Přístup do atria z listupně" 4,92*0,4

W

Součet

3,128
1,968
5,096

2	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Připlatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	2,548	28,50	72,62	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

Poznámka k souboru cen:

- Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
- Odkopávky a prokopávky ve střížích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.
- Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam.
- Ceny lze použít i pro sejmutí podomítek. Přitom se přičítají k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PSC

W

"50%" 5,096*50/100

3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	5,096	87,00	443,35	CS ÚRS 2019 01
4	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	5,096	169,00	861,22	CS ÚRS 2019 01

2,548

Poznámka k souboru cen:

- Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na lod jsou určeny ceny -1105 a -1155.
- Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžišti druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
- Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,096	230,00	1 172,08	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.								
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti.								
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládce.								
PSC			4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.					
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.								
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	76,440	17,50	1 337,70	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.								
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti.								
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládce.								
PSC			4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.					
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.								
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
VV			5,096*15 'Přepočtené koeficientem množství		76,440			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	5,096	15,10	76,95	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Cena -1201 je určena i pro:								
a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;								
b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;								
c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží.								
2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:								
a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu;								
b) na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem;								
PSC			c) na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);					
d) na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládce neoceňuje.								
e) na trvalé skládce s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . . Uložení sypaniny do násypů.								
3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce.								
4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládce								
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženo výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti.								
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	10,192	130,00	1 324,96	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
9	K	311272031	Zdivo z porobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnice přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m ³ hladkých	m2	0,794	1 050,00	833,70	CS ÚRS 2019 01
	W		"viz výkr.č. 8 - Plošiny na II.stupni" (1,6+0,5)*1,26*0,3		0,794			
D 5 Komunikace pozemní								
10	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	12,740	141,00	1 796,34	CS ÚRS 2019 01
	W		"viz výkr.č. 7 - Hlavní vstup do budovy pro tělesně postižené" 7,82		7,820			
	W		"viz výkr.č. 23 - Přístup do atria z I.stupně" 4,92		4,920			
	W		Součet		12,740			
11	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrku ŠP s rozproštěním, vhlčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	12,740	63,80	812,81	CS ÚRS 2019 01
12	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m ²	m2	12,740	283,00	3 605,42	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m ² , Skupina C: dlažby oblokovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátné lze dohodnout u plochy a) do 100 m ² ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m ² ve výši 2 %, c) přes 300 m ² ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . 9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
			PSC					
13	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní	m ²	14,014	324,00	4 540,54	CS ÚRS 2019 01
	W		12,74*1,1 Přepočtené koeficientem množství		14,014			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
14	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	28,800	268,00	7 718,40	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případech provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.					
			PSC				28 266,06	
	W		viz výkr.č. 7 - Hlavní vstup do budovy pro tělesně postižené		14,400			
	W		2*(1,2+2,4)*2					
	W		viz výkr.č. 23 - Přístup do atria z I.stupně		14,400			
	W		2*(1,2+2,4)*2		28,800			
	W		Součet					
15	K	622215104	Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky do 40 mm stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m ²	kus	6,000	1 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) vyřiznutí otvoru pro vložení opravované části, b) upevnění vkládaných desek plochy do 0,1 m ² celoplošným lepením, desek přes 0,1 m ² lepením a talířovými hmoždinkami , včetně jejich dodávky, c) přestěrkování vkládaných izolačních desek, d) vložení sklolátkové tkaniny s přesahem. 2. Výměra opravy zateplení je rovna velikosti plochy vkládané části.					
			PSC					
	W		"viz výkr.č. 7 - Hlavní vstup do budovy pro tělesně postižené" 3		3,000			
	W		"viz výkr.č. 23 - Přístup do atria z I.stupně" 3		3,000			
	W		Součet		6,000			
16	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m ²	1,224	364,00	445,54	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropěch z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazařeních jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefabrikátů (např. v kanálech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatimováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. viz parametry předchozích výpočtů 1,2*(0,28+0,12) 1,2*(0,5+0,12) Součet								
	WV				0,480			
	WV				0,744			
	WV				1,224			
	WV							
17	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	2,772	191,00	529,45	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.								
	PSC							
	WV				2,772			
"viz výkř.č. 8 - Plošiny na II.stupni" (1,6+0,5+0,1)*1,26								
18	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	2,772	246,10	682,19	CS ÚRS 2019 01
19	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórbetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců, podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zaskívání sklem prořlovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zaskívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotveního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na přípravu stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.								
	PSC							
	WV				1,000			
"viz výkř.č. 8 - Plošiny na II.stupni" 1								
20	M	55331213	zárubeň ocelová pro běžné zdění hrnatý profil s drážkou 145 800 levá,pravá	kus	1,000	1 170,00	1 170,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce: POZ 03, viz výpis vnitřních dveří, výkř.č. 13								
21	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	9,480	268,00	2 540,64	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.								
	PSC							
	WV				9,480			
"viz výkř.č. 8 - Plošiny na II.stupni" 2*(0,8+2*1,97)								
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 939,84	
22	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	5,760	172,00	990,72	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nepatří pro oceňování vybourání kovových rámu s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2. 2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.								
	PSC							
	WV				2,880			
	WV							
	WV				2,880			
	WV				5,760			
	WV							
23	K	962052210	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	m3	0,450	6 700,00	3 015,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdíva nadzákladového železobetonového.					
W			"viz předchozí výpočty" 2*(1,2*0,75*0,25)					
24	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	5,530	200,00	1 106,00	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.					
W			"viz výkr.č. 7 - Hlavní vstup do budovy pro tělesně postižené" 3,4					
W			"viz výkr.č. 23 - Přístup do atria z I.stupně" 2,13					
W			Součet					
25	M	59217003	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	m	11,060	80,30	888,12	CS ÚRS 2019 01
W			"viz předchozí výpočty" 5,53*2					
26	K	VKÚ-01	Vizuálně kontrastní úprava (značení) hrany nástupního a výstupního schodišťového stupně - stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového ramene / budou výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí	m	8,400	350,00	2 940,00	R-položka
W			"viz výkr.č. 8 - Plošiny na II.stupni" 2*2,2					
W			"viz výkr.č. 9 - Plošiny do tělocvičny" 2*2					
W			Součet					
D		997	Přesun sutě					
27	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	1,488	95,90	142,70	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenu nelze použít pro přemístění po železniční, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírůstky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava sutí v každém úseku samostatně.					
28	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,488	544,00	809,47	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
29	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,488	400,00	595,20	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
30	K	997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo sutí vodorovně přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km	t	35,712	10,10	360,69	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:										
1. Ceny jsou určeny pro vodovodné přemístění jedním dopravním prostředkem nebo soupravou bez překládání na určenou skládku.										
2. Ceny -1531 a -1539 lze použít i pro dopravu vyzískané hmoty z kolejového lože, nástupišť, drážních stezek apod.										
3. Ceny -6111 a -6112 jsou určeny pro další nakládání nebo překládání na jakýkoliv dopravní prostředek.										
4. Další vodovodné přemístění jiným dopravním prostředkem po provedeném překládání se oceňuje samostatně.										
5. Délkou vzdálenosti vodovodného přemístění se rozumí délka dopravní trasy, kterou projekt stanoví jako nejvhodnější pro dopravu silničními nebo kolejovými dopravními prostředky.										
1,488*24 Přepočtené koeficientem množství										
35,712										
D	998	Přesun hmot								
31	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční – bez užití mechanizace vodovodná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	12,178	250,00	3 044,50	CS ÚRS 2019 01		
Poznámka k souboru cen:										
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.										
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.										
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výťah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.										
PSC										
D	PSV	Práce a dodávky PSV								
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
32	K	POŽ.HYDRANT	Přesun stávajícího HYDRANTU o cca. 1 m z prostoru, kde bude vybourán otvor - demontáž stávajícího hydrantu, jeho osazení v nové pozici, úprava rozvodu požárního vodovodu	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	R-položka		
33	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodovodná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,020	30,00	30,60	CS ÚRS 2019 01		
Poznámka k souboru cen:										
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.										
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.										
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.										
PSC										
D	764	Konstrukce klempířské								
34	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	2,400	125,60	301,44	CS ÚRS 2019 01		
W "viz předchozí výpočty" 2*1,2										
D	766	Konstrukce truhlářské								
35	K	766211811	Demontáž madel schodišťových	m	5,600	53,50	299,60	CS ÚRS 2019 01		
W "viz výkr.č. 9 - Plošiny do tělocvičny" 2*2,8										
36	K	766660421	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdva jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01		
Poznámka k souboru cen:										
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.										
2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavební křídla a držadel kyvných dveří.										
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel.										
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 ... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.										
W "viz výkr.č. 15 - Výpis dveří" 2										
37	M	POZ09	Dveře 1200x3150 mm, min. 5-ti kom. profil, otevíravé, horní výplň dveří drátosklo - spodní PUR deska, madlo na opačné straně závěsů dveří ve v. 850 mm / křídla ve v. 1100 mm - blíže viz výkr.č. 15 - Výpis dveří	kus	2,000	48 723,80	97 447,60	R-položka		
38	K	766660001	Montáž dřevních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	593,00	593,00	CS ÚRS 2019 01		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0183, se oceňují dveře s propořádání odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavební křídla a držádeli kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího tmu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 ... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
VV "viz předchozí výpočty" 1 39 M 61161721.1 Dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 80x197 cm - POZ 03, viz výpis vnitřních dveří, výkr. č. 13 kus 1,000 5 120,00 5 120,00 R-položka 40 K 766660722 Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2018 02								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou. 41 M 54914624 kování dveřní vrchní klíka včetně štítku a montážního materiálu HR BB 72 F4 kus 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2019 01 42 K 998766201 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m % 0,740 1 087,43 804,70 CS ÚRS 2019 01								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 767 Konstrukce zámečnické 43 K ZÁBRADLÍ-01 Zábradlí v. 1100 mm, provedení z NEREZ trub. prům. 50 mm - spodní polovina opatřena nerezovým plechem tl. 2 mm, madlo ve v. 900 mm - výroba, dodávka a montáž m 1,560 4 350,00 6 786,00 R-položka W 0,560 1,000 1,560 W 0,560 1,000 1,560 W 1,560 0,000 0,000 44 K ZÁBRADLÍ-02 Zábradlí v. 1100 mm, ocelové zábradlí s nástřikem barvou - se svislou výplní a okopovým plechem v. 100 mm a madlem ve v. 900 mm. - výroba, dodávka a montáž m 7,250 6 000,00 43 500,00 R-položka W 7,250 0,000 0,000 45 K ZÁBRADLÍ-03 Nová madla ve v. 900 mm kotvená do zdi - včetně upev. materiálu a zajištění - výroba, dodávka a montáž m 6,200 2 500,00 15 500,00 R-položka W 6,200 0,000 0,000 46 K 998767201 "viz výkr. č. 9 - Plošina do tělocvičny" (2,8+2*0,15)*2 % 1,350 506,29 683,49 CS ÚRS 2019 01 W 1,350 0,000 0,000								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 771 Podlahy z dlaždic 47 K 771591111 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 1,224 40,30 49,33 CS ÚRS 2019 01								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.								
W viz parametry předchozích výpočtů								
W "pro plošinu č.1" 1,2*(0,28+0,12)								
W "pro plošinu č.2" 1,2*(0,5+0,12)								

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
VV			Součet			1,224				
48	K	771573131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem reliéfních nebo z dekorů přes 45 do 50 ks/m2		m2	1,224	700,01	856,81		CS ÚRS 2019 01
49	M	DLAŽBA	dlaždice keramické rozm. 300x300 mm (exteriér i interiér), tl. 9 mm, protiskluznost R11, otěruvzdornost, barva šedá, povrch matný, jakost I		m2	1,408	550,00	774,40		R-položka
P			Poznámka k položce: BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PŘÍPADNĚ VIZUALIZACE) !!!			1,408				
VV			1,224*1,15 'Přepočtené koeficientem množství							
50	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem. Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě		m2	1,124	10,60	11,91		CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav.							
51			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem. Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel		m2	1,224	35,20	43,08		CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav.							
52			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		%	5,470	15,07	82,43		CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
D 782			Dokončovací práce - obklady z kamene					4 520,46		
53	K	782632112	Montáž obkladů parapetů z tvrdých kamenů kladených do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 25 do 30 mm		m2	0,800	980,40	784,32		CS ÚRS 2019 01
W			"viz výkr.č. 8 - Plošiny na II.stupni" 1,6*0,5			0,800				
54	M	58382212	deska obkladová leštěná mramor tl 30mm od 0,48m2		m2	0,920	4 000,01	3 680,01		CS ÚRS 2019 01
W			0,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			0,920				
55	K	998782201	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		%	2,210	25,40	56,13		CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
D 783			Dokončovací práce - natěry					2 439,36		
56	K	783812110	Natěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email a 2x plně tmelení		m2	2,772	880,00	2 439,36		R-položka
D M			Práce a dodávky M					714 000,00		
D 33-M			Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh					714 000,00		
57	K	SZP-01	SVISLÁ ZVEDACÍ PLOŠINA pro imobilní osoby č.1 - osazena do spojovací chodby vedle schodiště do tělocvičny / rozměr přepravní plošiny 1400x1100 mm, zdvih 1260 mm, min. nosnost 300 kg, příkon 1,1 kW - bližší popis viz Technická zpráva		kus	1,000	385 000,00	385 000,00		R-položka
W			"viz výkr.č. 7 - Hlavní vstup do budovy pro tělesně postižené" 1			1,000				
58	K	SZP-02	SVISLÁ ZVEDACÍ PLOŠINA pro imobilní osoby č.2 - umístění na schodišti, který spojuje II.stupeň a prostor jídelny / rozměr přepravní plošiny 1400x1100 mm, zdvih 1260 mm, min. nosnost 300 kg, příkon 1,1 kW - bližší popis viz Technická zpráva		kus	1,000	329 000,00	329 000,00		R-položka
W			"viz výkr.č. 23 - Přístup do atria z I.stupně" 1			1,000				

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1
Objekt: 01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ
Soupis:

01.15 - Úprava schodiště na II.stupni (výkr.č.14)

KSO: 801 32 16
Místo: Horní Slavkov
Zadavatel: Město Horní Slavkov
Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06
Projektant: CENTRA STAV s.r.o.
Zpracovatel: CENTRA STAV s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 12631
Datum: 13.06.2019
IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322
IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903
IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107
IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

Cena bez DPH		136 791,47	
DPH základní snižovaná	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	136 791,47 0,00	21,00% 15,00%	28 726,21 0,00
Cena s DPH		165 517,68	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt: 01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ

Soupis: 01.15 - Úprava schodiště na II.stupni (výkr.č.14)

Místo: Horní Slavkov

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Datum: 13.06.2019

Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel: CENTRA STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	136 791,47
4 - Vodorovné konstrukce	51 013,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 260,00
997 - Přesun sutě	17 902,02
998 - Přesun hmot	12 533,21
PSV - Práce a dodávky PSV	2 318,40
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	85 777,84
767 - Konstrukce zámečnické	5 056,50
772 - Podlahy z kamene	16 791,70
	63 929,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město bez bariér – ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt: 01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ

Soupis: 01.15 - Úprava schodiště na II.stupni (výkr.č.14)

Místo: Horní Slavkov

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Datum: 13.06.2019

Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel: CENTRA STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

136 791,47

51 013,63

D 4 Vodorovnné konstrukce								
1	K	SCHODIŠTĚ	Nová kce schodiště 7x(180/300), délka 1700 mm	soubor	1,000	18 260,00	18 260,00	R-položka
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
2	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	3,651	4 000,00	14 604,00	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.č.14 - Úprava schodiště na II.stupni					
	W		předpokládané konstrukce pod prefabrikovanými stupni		2,245			
	W		1,98*1,8*1,26/2					
	W		boční zídka (pilíř) stávajícího schodiště		1,406			
	W		1,8*0,62*1,26		3,651			
	W		Součet					
3	K	963014949	Bourání železobetonových schodnic prefabrikovaných jakékoliv délky	m	13,860	157,00	2 176,02	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.č.14 - Úprava schodiště na II.stupni					
	W		7*1,98		13,860			
4	K	VKÚ-01	Vizuálně kontrastní úprava (značení) hrany nástupního a výstupního schodišťového stupně - stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového ramene / budou výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí	m	3,400	330,00	1 122,00	R-položka
	W		viz výkr.č.9 - Úprava schodiště na II.stupni					
	W		2*1,7		3,400			

Přesun sutě

D 997 Vnitrostavěnišní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halv výšky do 6 m								
5	K	997013211		t	9,774	544,00	5 317,06	CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,

b) všílou dopravu pro uvedenou výšku budov,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,

d) náklady na rozhrnutí a urovnění sutí na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a halv výšky do 6 m.

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí.

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. lím, že není možné instalovat jeřáb.

Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km								
6	K	997002511		t	9,774	95,90	937,33	CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně.

2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírážky i na jízdu v nepřítzinných poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použítí přívěsů apod.).

3. Je-li na dopravní ořeze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat sut z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava sutí v každém úseku samostatně.

PSC

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	997241519	t	234,576	10,10	2 369,22	CS ÚRS 2019 01
PSC		Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších 1 m započatý 1 km					
W	8	K	997013831	t	234,576	3 909,60	CS ÚRS 2019 01
PSC		9,774*24 Přepočtené koeficientem množství Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 170 904 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
D	998	K	998018001	t	2 400	966,00	2 318,40
PSC		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užiti mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatek za zvelšení přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výťah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
D	PSV	Práce a dodávky PSV				85 777,84	
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				5 056,50	
10	K	ÚPRAVA	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	R-položka
11	K	998735201	%	2,260	25,00	56,50	CS ÚRS 2019 01
PSC		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačné procentní sazbu. 3. Připlatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	767	Konstrukce zámečnické	m	2,000	4 300,00	8 600,00	R-položka
12	K	ZÁBRADLÍ-01	m	4,000	2 000,00	8 000,00	R-položka
W	13	K	ZÁBRADLÍ-03	m	2,000	4 000	
W		viz výkř.č.14 - Úprava schodiště na II.stupni					
14	K	998767201	%	1,350	142,00	191,70	CS ÚRS 2019 01
PSC		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačné procentní sazbu. 3. Připlatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	772	Podlahy z kamene				63 929,64	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	772211312	Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z měkkých kamenů kladených do lepidla s přímou nebo zakřivenou výstupní čárou deskami stupnicovými pravoúhlými nebo kosoúhlými, tl. 30 mm	m	11,900	800,00	9 820,00	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.č.14 - Úprava schodiště na II.stupni					
	W		7*1,7		11,900			
16	M	58382199	deska obkladová mramor leštěná tl 3cm do 0,48m2	m2	3,570	2 500,00	8 925,00	CS ÚRS 2018 02
	W		viz předchozí výpočty					
	W		11,9*0,3		3,570			
17	K	772211423	Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z měkkých kamenů kladených do lepidla s přímou nebo zakřivenou výstupní čárou deskami podstupnicovými v. do 200 mm, tl. do 30 mm	m	11,900	650,00	7 735,00	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.č.14 - Úprava schodiště na II.stupni					
	W		7*1,7		11,900			
18	M	58382199	deska obkladová mramor leštěná tl 3cm do 0,48m2	m2	12,376	2 500,00	30 940,00	CS ÚRS 2018 02
	W		11,9*1,04 Přepočtené koeficientem množství		12,376			
19	K	772521240	Kladení dlažby z kamene do lepida z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. do 30 mm	m2	1,584	645,00	1 021,68	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Vyrovnání podkladu se oceňuje cenami souboru cen 771 99-01 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou části A01 katalogu 771 Podlahy z dlaždic. 2. V cenách kladení dlažby na terče 772 52-81 jsou započteny i náklady na dodávku terčů.					
			PSC					
	W		viz výkr.č.14 - Úprava schodiště na II.stupni					
	W		1,8*0,88		1,584			
20	M	58382199	deska obkladová mramor leštěná tl 3cm do 0,48m2	m2	1,647	2 500,00	4 117,50	CS ÚRS 2018 02
	W		1,584*1,04 Přepočtené koeficientem množství		1,647			
21	K	998772201	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,760	444,27	1 670,46	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačné procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem přemísťuje.					
			PSC					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt:

02 - ETAPA 1, objekt SO_01 - Elektroinstalace

KSO: 801 32 16

Místo: Horní Slavkov

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 12631
Datum: 13.06.2019
IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322
IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903
IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107
IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

Cena bez DPH	760 721,69		
DPH základní snižená	Základ daně 760 721,69 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 159 751,55 0,00
Cena s DPH	v CZK		920 473,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt:

02 - ETAPA 1, objekt SO_01 - Elektroinstalace

Místo:

Horní Slavkov

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Datum:

13.06.2019

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	760 721,69
D1 - 741-1 - Zařízení	6 724,89
D2 - 741-2 - Elektroinstalace	159 177,54
D3 - 741-3 - Světla	21 359,00
D4 - 741-4 - Ostatní	3 704,32
D5 - 741-5 - HZS (demontáže)	21 000,00
D6 - 741-6 - Slaboproud	279 791,44
D7 - 741-7 - Nouzová signalizace	156 391,67
D8 - 741-8 - Zednické práce	81 511,66
D9 - 741-9 - Zemní práce	31 061,17

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt:

02 - ETAPA 1, objekt SO_01 - Elektroinstalace

Místo:

Horní Slavkov

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Datum: 13.06.2019

Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel: CENTRA STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

760 721,69

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

760 721,69

D D1 741-1 - Zařízení

760 721,69

1	K	MTŽ-ZAŘ	Montáž zařízení	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	R-položka
2	M	ZAŘ-01	Rozvaděč R1 (s náplní dle specifikace) -koordinovat s dodavatelem videotel.	ks	0,000	5 210,05	0,00	R-položka
3	M	ZAŘ-02	Časové relé do KU68 typ DT4	ks	0,000	906,83	0,00	R-položka
4	M	ZAŘ-03	Jistič 1fáz. 16A do rozv.	ks	1,000	188,55	188,55	R-položka
5	M	ZAŘ-04	Jistič 1fáz. 16A char.C do rozv. pro plošinu	ks	1,000	182,14	182,14	R-položka
6	M	ZAŘ-05	Jistič 3fáz. 16A char.C do rozv. pro výtah	ks	1,000	622,06	622,06	R-položka
7	M	ZAŘ-06	proud.chránič 1fáz.40A char.A/G do rozv. pro plošinu	ks	1,000	1 894,04	1 894,04	R-položka
8	M	ZAŘ-07	Jistič 1fáz. 10A do rozv.	ks	1,000	181,98	181,98	R-položka
9	M	ZAŘ-08	Jistič 1fáz.6A char.C do rozv. pro plošinu	ks	1,000	156,12	156,12	R-položka

159 177,54

D D2 741-2 - Elektroinstalace

10	K	MTŽ-SIL	Montáž - silnoproud	soubor	1,000	85 000,00	85 000,00	R-položka
11	M	SIL-01	Krabice KU 68/1	ks	40,000	6,92	276,80	R-položka
12	M	SIL-02	Víčko pro krabici V 68	ks	10,000	3,70	37,00	R-položka
13	M	SIL-03	Krab. rozvodka IP 44 na povrch	ks	3,000	25,49	76,47	R-položka
14	M	SIL-04	Svorka 4x2,5	ks	60,000	11,03	661,80	R-položka
15	M	SIL-05	Svorka 4x6	ks	0,000	13,90	0,00	R-položka
16	M	SIL-06	Trubka PVC 16 vč.příslušenství	m	100,000	26,51	2 651,00	R-položka
17	M	SIL-07	Lišta PVC 18x13 vč.příslušenství	m	65,000	23,68	1 539,20	R-položka
18	M	SIL-08	Lišta PVC 40x20	m	60,000	62,64	3 758,40	R-položka
19	M	SIL-09	Kotva do betonu pr.6mm	ks	250,000	37,31	9 327,50	R-položka
20	M	SIL-10	Kotva do betonu pr.10x40mm	ks	30,000	107,29	3 218,70	R-položka
21	M	SIL-11	Závítová tyč 2m	ks	47,000	157,70	7 411,90	R-položka
22	M	SIL-12	Nosný profil 3m	ks	5,000	1 165,82	5 829,10	R-položka
23	M	SIL-13	Drátěný žlab 60x100mm (i pro SO 02)	m	70,000	177,78	12 444,60	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	SIL-14	Vodič CY 6 zž	m	85,000	17,34	1 473,90	R-položka
25	M	SIL-15	Vodič CY 10 zž	m	15,000	27,25	408,75	R-položka
26	M	SIL-16	Kabel CYKY O 2x1,5	m	0,000	0,00	0,00	R-položka
27	M	SIL-17	Kabel CYKY O 3x1,5	m	35,000	12,24	428,40	R-položka
28	M	SIL-18	Kabel CYKY J 3x1,5	m	160,000	19,14	3 062,40	R-položka
29	M	SIL-19	Kabel CYKY J 3x2,5	m	115,000	34,23	3 936,45	R-položka
30	M	SIL-20	Kabel CYKY J 3x6	m	5,000	55,60	278,00	R-položka
31	M	SIL-21	Kabel CYKY J 5x10	m	15,000	221,87	3 328,05	R-položka
32	M	SIL-22	Kabel AYPKY J 4x50	m	70,000	153,41	10 738,70	R-položka
33	M	SIL-23	Spínač 1pól. 230V domovní p.o. Poznámka k položce: Přístroje domovní, IP 20, barva krémová	ks	5,000	160,20	801,00	R-položka
34	M	SIL-24	Spínač 2pól. 230V domovní p.o. Poznámka k položce: Přístroje domovní, IP 20, barva krémová	ks	0,000	150,48	0,00	R-položka
35	M	SIL-25	Přepínač sériový domovní p.o. Poznámka k položce: Přístroje domovní, IP 20, barva krémová	ks	1,000	167,01	167,01	R-položka
36	M	SIL-26	Přepínač střídavý p.o. Poznámka k položce: Přístroje domovní, IP 20, barva krémová	ks	4,000	224,04	896,16	R-položka
37	M	SIL-27	Zásuvka 230V domovní dvounás. p.o. Poznámka k položce: Přístroje domovní, IP 20, barva krémová	ks	0,000	137,34	0,00	R-položka
38	M	SIL-28	Přepínač střídavý na povrch Poznámka k položce: Přístroje domovní, IP 44, barva krémová	ks	2,000	194,90	389,80	R-položka
39	M	SIL-29	Přepínač střídavý p.o. Poznámka k položce: Přístroje domovní, IP 44, barva krémová	ks	0,000	195,71	0,00	R-položka
40	M	SIL-30	Spínač 1pól. 230V domovní p.o. Poznámka k položce: Přístroje domovní, IP 44, barva krémová	ks	0,000	123,15	0,00	R-položka
41	M	SIL-31	Zásuvka 230V domovní jednonás. na povrch Poznámka k položce: Přístroje domovní, IP 44, barva krémová	ks	1,000	107,87	107,87	R-položka
42	M	SIL-32	Rámeček jednonásobný	ks	7,000	24,94	174,58	R-položka
43	M	SIL-33	Rámeček dvounásobný	ks	0,000	31,73	0,00	R-položka
44	M	SIL-34	Hmoždinka natloukací s vrutem	ks	100,000	7,54	754,00	R-položka
D	D3		741-3 - Svítidla				21 359,00	
45	K	MTŽ-SVÍT.	Montáž - svítidla	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	R-položka
46	M	SV-01	svítidlo B (viz legenda svítidel)	ks	7,000	1 500,00	10 500,00	R-položka
47	M	SV-02	svítidlo C (viz legenda svítidel)	ks	3,000	1 853,00	5 559,00	R-položka
48	M	SV-03	Zářivka paticová DZ 13W	ks	3,000	100,00	300,00	R-položka
D	D4		741-4 - Ostatní				3 704,32	
49	K	OST-01	Ukončení do 16 mm2	ks	4,000	17,30	69,20	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	OST-02	Ukončení do 4x10 mm2	ks	14,000	74,27	1 039,78	R-položka
51	K	OST-03	Ukončení do 5x10 mm2	ks	6,000	114,06	684,36	R-položka
52	K	OST-04	Ukončení do 4x50 mm2	ks	2,000	132,49	264,98	R-položka
53	K	OST-05	Připojení ventilátoru 230V	ks	0,000	113,60	0,00	R-položka
54	K	OST-06	Vrtání otvorů pro hmoždinky s osazením	ks	100,000	16,46	1 646,00	R-položka
21 000,00								
D D5								
55	K	HZS-01	Demontáže (7 ks sv.nástěnné 1x60W, IP20, 4 ks spínač domovní p.o., 2 ks ukončení do 4x10 mm2)	Nh	4,000	500,00	2 000,00	R-položka
56	K	HZS-02	Práce v rozvaděči, řezání krytu, připojování	Nh	8,000	500,00	4 000,00	R-položka
57	K	HZS-03	Vypínání, koordinace, zjištění tras stáv. kabelů	Nh	8,000	500,00	4 000,00	R-položka
58	K	HZS-04	Výchozí revize elektrického zařízení	Nh	22,000	500,00	11 000,00	R-položka
279 791,44								
D D6								
59	K	MTŽ-SLB	Montáž - slaboproud	soubor	1,000	75 000,00	75 000,00	R-položka
60	M	SLB-01	Tablo 3tlač.video venkovní, na om.,ušlechtilá ocel	ks	4,000	15 619,99	62 479,96	R-položka
61	M	SLB-02	Dom. videotelefon hand free na om.,dotyk.displej,	ks	3,000	13 161,00	39 483,00	R-položka
62	M	SLB-03	Dom. audiotelefon hand free na om.	ks	0,000	1 453,06	0,00	R-položka
63	M	SLB-04	Jednotka řídící universální 12V AC řadová (2vodičové připojení)	ks	3,000	4 213,00	12 639,00	R-položka
64	M	SLB-05	Vnější rozdělovač videosignálu řadový	ks	4,000	673,89	2 695,56	R-položka
65	M	SLB-06	Přídavný napájecí zdroj řadový	ks	1,000	3 095,98	3 095,98	R-položka
66	M	SLB-07	Spínací modul vestavný	ks	1,000	680,26	680,26	R-položka
67	M	SLB-08	Modul spínací řadový	ks	2,000	825,09	1 650,18	R-položka
68	M	SLB-09	Transformátor přídavný řadový	ks	2,000	1 003,46	2 006,92	R-položka
69	M	SLB-10	Modul tlač.základní dvounás.	ks	4,000	2 160,21	8 640,84	R-položka
70	M	SLB-11	Modul tlač.doplňkový dvounás.	ks	4,000	1 370,72	5 482,88	R-položka
71	M	SLB-12	El.zámek 12V	ks	3,000	575,27	1 725,81	R-položka
72	M	SLB-13	Rozvaděč 8 modulů IP 40, pod om. pro videotel. (rozvaděče koordinovat s dodavatelem videotel.)	ks	3,000	564,87	1 694,61	R-položka
73	M	SLB-14	Rozvaděč 4 moduly IP 40, pod om. pro rozdělovač (rozvaděče koordinovat s dodavatelem videotel.)	ks	3,000	467,95	1 403,85	R-položka
74	M	SLB-15	Krabice KU 68	ks	5,000	7,16	35,80	R-položka
75	M	SLB-16	Kabel JYSTY 2x2x0,8	m	1 530,000	9,06	13 861,80	R-položka
76	M	SLB-17	Svorka 4x2,5	ks	2,000	10,22	20,44	R-položka
77	M	SLB-18	Lišta PVC 18x13 vč.příslušenství	m	10,000	23,20	232,00	R-položka
78	M	SLB-19	Trubka PVC 16 pevná vč.příslušenství	m	5,000	3,89	19,45	R-položka
79	M	SLB-20	Trubka PVC 23 pevná vč.příslušenství	m	1 150,000	4,31	4 956,50	R-položka
80	M	SLB-21	Lišta PVC 40x40	m	50,000	87,54	4 377,00	R-položka
81	M	SLB-22	Hmoždinka natloukáací s vrutem	ks	1 460,000	7,85	11 461,00	R-položka
82	K	SLB-23	Vrtání otvorů pro hmoždinky s osazením	ks	1 460,000	17,91	26 148,60	R-položka
156 391,67								
D D7								
83	K	MTŽ-NZ	Montáž - nouzová signalizace z WC a sprch k obsluze	soubor	1,000	33 000,00	33 000,00	R-položka
84	M	NZ-01	Panel signalizační 6 LED do krabice pod om.	ks	2,000	2 011,29	4 022,58	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	M	NZ-02	Tahové signální tlačítko pod om. do krabice	ks	3,000	1 801,46	5 404,38	R-položka
86	M	NZ-03	Signální tlačítko s konekt.Jack pod om. do krabice	ks	0,000	1 532,66	0,00	R-položka
87	M	NZ-04	Ovládač koncový šňůrový konektor Jack	ks	0,000	538,22	0,00	R-položka
88	M	NZ-05	Napájecí zdroj SELV, 230V AC/24V DC do rozv.	ks	5,000	2 965,34	14 826,70	R-položka
89	M	NZ-06	Prosvětlené tlačítko pod om. do krabice	ks	3,000	2 090,11	6 270,33	R-položka
90	M	NZ-07	Kontrolní modul s alarmem pod om.	ks	3,000	2 824,50	8 473,50	R-položka
91	M	NZ-08	Alarm pod om.	ks	0,000	1 643,70	0,00	R-položka
92	M	NZ-09	Bzučák do krabice pod om.	ks	9,000	475,22	4 276,98	R-položka
93	M	NZ-10	Krabice KU 68	ks	28,000	74,30	2 080,40	R-položka
94	M	NZ-11	Kabel JYSTY 2x2x0,8	m	930,000	8,08	7 514,40	R-položka
95	M	NZ-12	Kabel JYSTY 1x2x0,8	m	1 150,000	9,61	11 051,50	R-položka
96	M	NZ-13	Svorka 4x2,5	ks	40,000	9,96	398,40	R-položka
97	M	NZ-14	Lišta PVC 18x13 vč.přislušenství	m	110,000	23,92	2 631,20	R-položka
98	M	NZ-15	Trubka PVC 16 pevná vč.přislušenství	m	5,000	4,30	21,50	R-položka
99	M	NZ-16	Trubka PVC 23 pevná vč.přislušenství	m	1 340,000	4,22	5 654,80	R-položka
100	M	NZ-17	Lišta PVC 40x40	m	150,000	91,80	13 770,00	R-položka
101	M	NZ-18	Hmoždinka natloukací s vrutem	ks	1 510,000	7,46	11 264,60	R-položka
102	K	NZ-19	Vrtání otvorů pro hmoždinky s osazením	ks	1 510,000	17,04	25 730,40	R-položka
D D8 - Zednické práce						81 511,66		
103	K	ZP-02	Vysekání kapsy 100x100x50	ks	45,000	143,19	6 443,55	R-položka
P Poznámka k položce: vše - CIHELNÁ ZED								
104	K	ZP-03	Vysekání otvoru do 0,025m2 150mm hloubky	ks	10,000	366,99	3 669,90	R-položka
105	K	ZP-04	Vysekání drážky 30x30 mm	m	160,000	91,60	14 656,00	R-položka
106	K	ZP-05	Vysekání drážky 30x70 mm	m	52,000	131,96	6 861,92	R-položka
107	K	ZP-06	Vysekání drážky 30x150 mm	m	50,000	287,75	14 387,50	R-položka
108	K	ZP-07	Vybourání otvoru do pr.20 mm x 150 mm	ks	23,000	55,60	1 278,80	R-položka
109	K	ZP-08	Vysekání otvoru do 0,025 m2 450 mm hloubky	ks	33,000	584,11	18 615,63	R-položka
110	K	ZP-09	Jádrové vrtání do pr.20 mm, hl.450 mm	ks	9,000	1 108,42	9 975,78	R-položka
111	K	ZP-10	Lešení v.5m	soubor	1,000	5 622,58	5 622,58	R-položka
D D9 - Zemní práce						31 061,17		
112	K	ZP-01.1	Vytýčení stáv.inž.sítí	Nh	3,000	753,63	2 260,89	R-položka
113	K	ZP-02.1	Geodetické zaměření nových sítí	Nh	0,000	996,68	0,00	R-položka
114	K	ZP-03.1	Výkop rýhy 35x80 cm, zemina tř.3	m	30,000	171,03	5 130,90	R-položka
115	K	ZP-04.1	Zához rýhy 35x80 cm, zemina tř.3	m	30,000	52,52	1 575,60	R-položka
116	K	ZP-05.1	Výkop rýhy 50x120 cm, zemina tř.3	m	5,000	393,25	1 966,25	R-položka
117	K	ZP-06.1	Zához rýhy 50x120 cm, zemina tř.3	m	5,000	101,14	505,70	R-položka
118	K	ZP-07.1	Kabel.lože písek 10cm, výstražná fólie	m	5,000	54,03	270,15	R-položka
119	K	ZP-08.1	Ochr.trubka HDPE 80	m	35,000	99,35	3 477,25	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
120	K	ZP-09.1	Ochr.trubka KF 09110	m	5,000	121,62	608,10	10	R-položka	
121	K	ZP-10.1	Odvoz zeminy	m3	1,000	1 043,22	1 043,22		R-položka	
122	K	ZP-11	Řezání asfaltu	m	5,000	289,47	1 447,35		R-položka	
123	K	ZP-12	Bourání asfaltu	m2	4,000	537,38	2 149,52		R-položka	
124	K	ZP-13	Podklad štěr	m2	4,000	771,84	3 087,36		R-položka	
125	K	ZP-14	Hutnění zeminy do 20cm 4x5m2	m2	7,000	172,68	1 208,76		R-položka	
126	K	ZP-15	Pokládání asfaltové drtě	m2	4,000	1 582,53	6 330,12		R-položka	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1
Objekt:

03 - ETAPA 1, objekt SO_01 - VRN

KSO:	801 32 16	CC-CZ:	12631
Místo:	Horní Slavkov	Datum:	13.06.2019
Zadavatel:		IČ:	00259322
Město Horní Slavkov		DIČ:	CZ00259322
Uchazeč:		IČ:	29113903
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06		DIČ:	CZ29113903
Projektant:		IČ:	25247107
CENTRA STAV s.r.o.		DIČ:	CZ25247107
Zpracovatel:		IČ:	25247107
CENTRA STAV s.r.o.		DIČ:	CZ25247107
Poznámka:			

Cena bez DPH	46 000,00		
DPH základní snížená	Základ daně 46 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 9 660,00 0,00
Cena s DPH	v CZK 55 660,00		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt:

03 - ETAPA 1, objekt SO_01 - VRN

Místo:

Horní Slavkov

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Datum:

13.06.2019

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

20 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

15 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

1 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

10 000,00

46 000,00

46 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt:

03 - ETAPA 1, objekt SO_01 - VRN

Místo:

Horní Slavkov

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Datum:

13.06.2019

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								46 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				46 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				20 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2019 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				15 000,00	
2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
3	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost - DÍLENSKÉ DOKUMENTACE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ	kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01
D	VRN7		Provozní vlivy				1 000,00	
4	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
D	VRN9		Ostatní náklady				10 000,00	
5	K	091002000	Ostatní náklady - sdružená sazba ostatních vedlejších rozpočtových nákladů (VRN)	Kč...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CS19003-3-FINAL Stavba: Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 3

KSO: 801 32 16
Místo: Horní Slavkov

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary , 360 06

Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel: CENTRA STAV s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 102 261,38

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 102 261,38	231 474,89
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

1 333 736,27

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CS19003-3-FINAL

Stavba: Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 3

Místo:	Horní Slavkov	Datum:	13.06.2019
Zadavatel:	Město Horní Slavkov	Projektant:	CENTRA STAV s.r.o.
Uchazeč:	KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary , 360 06	Zpracovatel:	CENTRA STAV s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	ETAPA 3, objekt SO_02 - SÚ	1 102 261,38	1 333 736,27	STA
02.01	SÚ Učebny - kuchyňka	708 528,46	857 319,44	Soupis
02.02	SÚ Učebny - dílny	423 009,08	511 840,99	Soupis
		285 519,38	345 478,45	
02	ETAPA 3, objekt SO_02 - Elektroinstalace	362 732,92	438 906,83	STA
03	ETAPA 3, objekt SO_02 - VRN	31 000,00	37 510,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město bez bariér - ZŠ, Školní 788, Horní Slavkov, ETAPA 3
Objekt: 01 - ETAPA 3, objekt SO_02 - SÚ
Soupis:

02.01 - SÚ Učebny - kuchyňka

KSO: 801 32 16
Místo: Horní Slavkov
Zadavatel: Město Horní Slavkov
Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary , 360 06
Projektant: CENTRA STAV s.r.o.
Zpracovatel: CENTRA STAV s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 12631
Datum: 13.06.2019
IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322
IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903
IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107
IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

Cena bez DPH	423 009,08	
DPH základní snížená	Základ daně 423 009,08 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 88 831,91 0,00
Cena s DPH	511 840,99	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 3

Objekt:

01 - ETAPA 3, objekt SO_02 - SÚ

Soupis:

02.01 - SÚ Učebny - kuchyňka

Místo:

Horní Slavkov

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary , 360 06

Kód dílu - Popis

Datum:

13.06.2019

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		423 009,08
HSV - Práce a dodávky HSV		193 841,01
3 - Svislé a kompletní konstrukce		28 562,94
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		110 115,31
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		38 714,20
997 - Přesun sutě		9 099,46
998 - Přesun hmot		7 349,10
PSV - Práce a dodávky PSV		229 168,07
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		10 410,70
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		20 410,04
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		6 944,23
766 - Konstrukce truhlářské		11 990,12
767 - Konstrukce zámečnické		1 268,37
776 - Podlahy povlakové		122 550,43
781 - Dokončovací práce - obklady		55 350,84
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		34 710,52
783 - Dokončovací práce - nátěry		243,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 3

Objekt:

01 - ETAPA 3, objekt SO_02 - SÚ

Soupis:

02.01 - SÚ Učebny - kuchyňka

Místo:

Horní Slavkov

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary , 360 06

Datum:

13.06.2019

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

423 009,08

D HSV Práce a dodávky HSV

193 841,01

D		3	Svislé a kompletní konstrukce				28 562,94	
1	K	311272031	Zdivo z pórbetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	22.669	1 260,00	28 562,94	CS ÚRS 2019 01
		W	"viz výkr. 3 - Kuchyně" 6,975*3,25		22.669			

D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				110 115,31
2	K 629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvoru a svislých ploch tolii přilepenou lepicí náskni				38,50
		m2	20,160			778,16 CS ÚRS 2019 01

PSC

1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž zadíšťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.

VV		"viz výkr. 3 - Kuchyňka" 7*(1,2*2,4)			20,160	
3	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	5,500	210,00
						1 155,00
						CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se oceňují cenami souboru cen 61.-14-10..
Poležení vnitřních ploch pleťem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny, náklady se oceňují cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítnutí u novostaveb.
4. Vyrovnáním se rozumí:
a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.),
b) vrstva omítky pro vyrovnání klivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.

VV		viz předchozí výpočty				5,500		
VV		5,5				5,500		
4	K	612135091	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn	m2	5,500	53,70	295,35	CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se oceňují cenami souboru cen 61.-14-10..
Poležení vnitřních ploch pleťem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny, náklady se oceňují cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítnutí u novostaveb.
4. Vyrovnáním se rozumí:
a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.),
b) vrstva omítky pro vyrovnání klivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	611325122	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stropích, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	2,333	728,00	1 698,42	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.3 - Kuchyňka					
	W		7,775*0,3		2,333			
6	K	612325122	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	1,950	611,00	1 191,45	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.3 - Kuchyňka					
	W		2*3,25*0,3		1,950			
7	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stropů	m2	85,984	191,00	16 422,94	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
8	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	85,984	190,00	16 336,96	CS ÚRS 2019 01
9	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn	m2	143,950	191,00	27 494,45	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	W		Viz výkr.č. 3 - Kuchyňka					
	W		m.č. 101					
	W		"stěny" 2*(7,775+7,975)*3,25-(0,9*1,97)-5*(1,2*2,4)		86,202			
	W		"odečet obkládů" -5,5		-5,500			
	W		m.č. 102					
	W		"stěny" 2*(7,775+3,084)*3,25-(0,8*1,97)-2*(1,2*2,4)		63,248			
	W		Součet		143,950			
10	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	143,950	154,99	22 310,81	CS ÚRS 2019 01
11	K	632451101	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm	m2	85,984	237,00	20 378,21	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.3 - Kuchyňka					
	W		"m.č. 101" 7,775*7,975		62,006			
	W		"m.č. 102" 7,775*3,084		23,978			
	W		Součet		85,984			
12	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdíva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivazetím k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na přípravu stavebního otvoru, nátazení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.					
13	M	55331215	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 145 900 levá,pravá	kus	1,000	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2019 01
14	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,156	4 010,00	625,56	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr. 3 - Kuchyňka					
	W		7,775*0,2*0,1		0,156			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 714,20	
15	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	85,984	42,40	3 645,72	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	962031136	Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z tvárnice nebo příčkových pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	25,188	75,90	1 911,77	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.3 - Kuchyňka		25,188			
	W		7,75*3,25					
17	K	973031824	Vysekaní výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavazání nových zdí, tl. do 300 mm	m	6,500	279,00	1 813,50	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.3 - Kuchyňka		6,500			
	W		2*3,25					
18	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	85,984	140,00	12 037,76	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zbrúšení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odřezování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dlažebních spár.					
	W		viz výkr.3 - Kuchyňka		62,006			
	W		"m.č. 101" 7,775*7,975		23,978			
	W		"m.č. 102" 7,775*3,084		85,984			
	W		Součet					
19	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	171,968	62,40	10 730,80	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zbrúšení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odřezování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dlažebních spár.					
	W		"viz předchozí výpočty" 2*85,984		171,968			
20	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	17,300	79,60	1 377,08	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	W		viz výkr.3 - Kuchyňka		17,300			
	W		17,3					
21	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	0,615	113,00	69,50	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.3 - Kuchyňka		0,615			
	W		2*2,05*0,15					
22	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	85,984	82,90	7 128,07	CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světélky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.
2. Střešní plochy hal se světélky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.
4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.
5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.
6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařizovacích předmětů.
7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, krapení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

D	997	Přesun sutě					9 099,46		
23	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	4,623	1 230,00	5 686,29	CS ÚRS 2019 01	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.							
	24	K	997002511	t	4,623	95,90	443,35	CS ÚRS 2019 01
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava sutí v každém úseku samostatně.						
	PSC	Doprava vyburaných hmot, konstrukcí nebo sutí vodorovné přemístění vyburaných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost						
25	K	997241519	t	110,952	10,10	1 120,62	CS ÚRS 2019 01	
PSC	Příplatek k ceně za každých dalších i započatý 1 km Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění jedním dopravním prostředkem nebo soupravou bez překládání na určenou skládku. 2. Ceny -1531 a -1539 lze použít i pro dopravu vyzískané hmoty z kolejového lože, nástupišť, drážních stezek apod. 3. Ceny -6111 a -6112 jsou určeny pro další nakládání nebo překládání na jakýkoliv dopravní prostředek. 4. Další vodorovné přemístění jiným dopravním prostředkem po provedeném překládání se oceňuje samostatně. 5. Délkou vzdálenosti vodorovného přemístění se rozumí délka dopravní trasy, kterou projekt stanoví jako nejhospodárnější pro dopravu silničními nebo kolejovými dopravními prostředky.							
	W	4,623*24 Přepočtené koeficientem množství						
	26	K	997013831	t	4,623	400,00	1 849,20	CS ÚRS 2019 01
	PSC	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.						
D	998	Přesun hmot						
27	K	998018002	t	6,681	1 100,00	7 349,10	CS ÚRS 2019 01	
PSC	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výťah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.							
D	PSV	Práce a dodávky PSV						
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						
28	K	721174043	m	9,000	550,00	10 410,70	CS ÚRS 2019 01	
PSC	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50 Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od sřezného vstoku po čistič kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.							
29	K	721194105	kus	3,000	68,60	205,80	CS ÚRS 2019 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.								
PSC								
30	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	9,000	19,50	175,50	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -0123 není započteno dodání média, jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
PSC								
31	K	721-OST	Demontáž a úprava stávajících rozvodů vnitřní kanalizace, stavební přípomoc (sekací práce, průrazy, vrtání...), začistění	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	R-položka
32	K	998721202	Prostupů, ostatní zednické začistění, drobný (podružný) instalační materiál	%	44,860	1,77	79,40	CS ÚRS 2019 01
<i>Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiály ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za střížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
33	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	1,000	65,10	65,10	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenou se oceňuje uzavírání nebo otevírání úsek, tj. od hlavního uzavěru k uzavěru stoupacího potrubí nebo od těchto uzavěrů k uzavěru před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. Nejsou-li stoupací potrubí opatřena uzavěry, považuje se za úsek potrubí od hlavního uzavěru k uzavěru před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. 2. Cenou nelze oceňovat uzavírání nebo otevírání potrubí, které odbočuje ze stoupacího potrubí a je opatřeno vlastním uzavěrem; tyto práce jsou započteny v cenách oprav (např. bytové uzavěry v instalačních šachtách).								
PSC								
34	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7.4) D 20 x 2,8	m	20,000	380,00	7 600,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.								
PSC								
35	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	20,000	88,00	1 760,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubek.								
PSC								
36	K	722220151	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 16 x G 1/2	kus	8,000	150,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.								
PSC								
37	K	722230102	Armatury se dvěma závitmi ventily přímé G 3/4	kus	8,000	392,00	3 136,00	CS ÚRS 2019 01
38	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	20,000	39,40	788,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.								
PSC								
39	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	20,000	35,50	710,00	CS ÚRS 2019 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
	40 K	722-OST	úprava a dmž. stáv. rozvodů vnitřního vodovodu, stavební pomoc (sekací práce, průrazy, vrtání), zacištění prostupů, ostatní zednické zacištění, drobný (podružný) instalační materiál	soubor	1,000	5 000,00	R-položka
	41 K	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	141,070	150,94	CS ÚRS 2019 01
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		D 725	Zdravotecnika - zařízení předměty			6 944,23	
	42 K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	114,00	CS ÚRS 2019 01
PSC	43 K	725310823	Demontáž dřezů jednotlivých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	3,000	146,00	CS ÚRS 2019 01
	44 K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	4,000	68,30	CS ÚRS 2019 01
	45 K	725860811	Demontáž zápchových uzávěrek pro zařízení předměty jednoduchých	kus	4,000	12,00	CS ÚRS 2019 01
PSC	46 K	725211601	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon 500 mm	soubor	1,000	3 960,00	CS ÚRS 2019 01
		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ...) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422 4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj					
	47 K	725822811	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,000	2 100,00	CS ÚRS 2019 01
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.					
	48 K	998725202	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	50,130	0,22	CS ÚRS 2019 01
		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
PSC		D 766	Konstrukce truhlářské			11 990,12	
	49 K	766812840/01	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	m	10,800	500,00	R-položka
	50 K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	34,60	CS ÚRS 2019 01
PSC	51 K	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavešení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	1,000	50,00	CS ÚRS 2019 01
		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídla mající současně obě jmenované funkce.					
	52 K	766660002	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	643,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavební křídla a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení polezdu na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 ... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
53	M	61161725	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídle 900x1970mm dub	kus	1,000	4 960,00	4 960,00	CS ÚRS 2019 01
54	K	76660722	Montáž dveřních doplnků dveřního kování zámku	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2018 02
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítu s klikou.								
55	M	54914624	kování dveřní vrchní klíka včetně štítu a montážního materiálu HR BB 72 F4	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2019 01
56	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	94,930	1,08	102,52	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 767								
57	K	767649194	Konstrukce zámečnické Montáž dveří ocelových doplnků dveří madel	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11-... Montáž stěn a příček pro zasklení 767 12-... Montáž stěn a příček s výplní drátěnou síť a 767 13-... Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okapových plechů a hliníkových listů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž listů a okapových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách - 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámu. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.								
58	M	55147058	madlo dveřní rovné, dveře š 900 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	R-položka
59	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	10,263	1,79	18,37	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 776								
60	K	776201812	Podlahy povlakové Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	1,000	107,00	107,00	CS ÚRS 2019 01
61	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	85,984	107,00	9 200,29	CS ÚRS 2019 01
62	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	85,984	51,20	4 402,38	CS ÚRS 2019 01

122 550,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pleťvem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.								
63	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	85,984	10,70	920,03	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pleťvem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.								
64	K	776121411	Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	85,984	180,00	15 477,12	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pleťvem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.								
65	K	776232111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor)	m2	85,984	290,00	24 935,36	CS ÚRS 2019 01
66	M	VINYL	Vinylové podlahy - dle výběru investora	m2	98,882	550,00	54 385,10	R-položka
67	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	51,518	150,00	7 727,70	CS ÚRS 2019 01
68	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	56,670	85,00	4 816,95	CS ÚRS 2019 01
69	K	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 522,363	0,38	578,50	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se límo způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny náklady na materiál. 2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.								
D	781		Dokončovací práce - obklady				55 350,84	
70	K	781495111	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	6,650	40,30	268,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny náklady na materiál. 2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
VV			viz výkř. 3 - Kuchyňka					
VV			11*0,5+1,15		6,650			
71	K	781473112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	5,500	700,00	3 850,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.								
PSC								
72	M	OBKLAD	Obkladačka (koupelňová série), formát 250x450 mm, tl. 8 mm, povrch matný, barva popisná "noce, crema, bruno" - vše v jednotné cenové relaci, nasákavost E>10%, balení 1,5 m2, hmotnost balení 20,7 kg, počet v balení 13 ks	m2	6,325	550,00	3 478,75	R-položka
P			Poznámka k položce:					
VV			BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PŘÍPADNĚ VIZUALIZACE) !!!					
VV			5,5*1,15 / Přepočtené koeficientem množství		6,325			
73	K	781413116	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 50 do 85 ks/m2	m2	1,150	700,00	805,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.								
PSC								
VV			předpoklad					
VV			1,15		1,150			
74	M	LISTELA	lišta keramická, formát 50x250 mm, tl. 8 mm, povrch matný, barva popisná "noce", nasákavost E>10%, balení 1 set, hmotnost balení 0,4 kg	ks	92,000	95,00	8 740,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PŘÍPADNĚ VIZUALIZACE) !!!		92,000			
WV			83,6363636363636*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
75	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	6,650	35,20	234,08	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
76	K	781493511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem ukončovací	m	23,000	92,90	2 136,70	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
77	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	334,657	3,37	1 127,79	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				34 710,52	
78	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	204,664	26,10	5 341,73	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrábaných vrstev barvy.					
79	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	85,984	55,00	4 729,12	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Zitravné lze stanovit ve výši 5%.					
80	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	98,882	3,78	373,77	CS ÚRS 2019 01
81	K	784181001	Pačkování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	234,217	12,70	2 974,56	CS ÚRS 2019 01
82	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	234,217	20,70	4 848,29	CS ÚRS 2019 01
83	K	784211121	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	234,217	68,00	15 926,76	CS ÚRS 2019 01
84	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	20,160	15,80	318,53	CS ÚRS 2019 01
85	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	85,984	2,30	197,76	CS ÚRS 2019 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				243,34	
86	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,750	139,05	243,34	CS ÚRS 2019 01
WV			"viz předchozí výpočty" (2*2,05+0,9)*0,35		1,750			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 3
Objekt: 01 - ETAPA 3, objekt SO_02 - SÚ
Soupis:

02.02 - SÚ Učebny - dílny

KSO: 801 32 16
Místo: Horní Slavkov
Zadavatel: Město Horní Slavkov
Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary , 360 06
Projektant: CENTRA STAV s.r.o.
Žpracovatel: CENTRA STAV s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 12631
Datum: 13.06.2019
IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322
IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903
IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107
IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

Cena bez DPH		285 519,38	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	285 519,38 0,00	21,00% 15,00%	59 959,07 0,00
Cena s DPH		v CZK 345 478,45	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 3

Objekt:

01 - ETAPA 3, objekt SO_02 - SÚ

Soupis:

02.02 - SÚ Učebny - dílny

Místo:

Horní Slavkov

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary , 360 06

Datum:

13.06.2019

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

285 519,38

HSV - Práce a dodávky HSV

118 929,05

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

85 609,29

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 233,43

997 - Přesun sutě

1 692,73

998 - Přesun hmot

2 393,60

PSV - Práce a dodávky PSV

166 590,33

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1 208,01

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

6 469,10

766 - Konstrukce truhlářské

8 528,21

767 - Konstrukce zámečnické

1 268,44

776 - Podlahy povlakové

117 538,72

781 - Dokončovací práce - obklady

4 101,94

783 - Dokončovací práce - nátěry

243,34

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

27 232,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 3

Objekt:

01 - ETAPA 3, objekt SO_02 - SÚ

Soupis:

02.02 - SÚ Učebny - dílny

Místo:

Horní Slavkov

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary , 360 06

Datum:

13.06.2019

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

285 519,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

118 929,05

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
1	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně požejšího odkrytí vypíni otvoru a svislých ploch tolii prilepenou lepici	m2	17,280	68,00	1 175,04	CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začíšťovací lišty, tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.

W		"viz výkr. 5 - Dílny" 6*(1,2*2,4)						
2	K	612135001	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	2,500	210,00	525,00	CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se oceňují cenami souboru cen 61.-14-10..
Potažení vnitřních ploch pleťvem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se oceňují cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

PSC

3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovnosti podkladu ploch určených k omítní u novostaveb.

4. Vyrovnáním se rozumí:

a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovnosti podkladu (výtluků apod.).

b) vrstva omítky pro vyrovnání křivé postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.

W		viz předchozí výpočty						
W		2,5						
3	K	612135091	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn	m2	2,500	63,70	134,25	CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se oceňují cenami souboru cen 61.-14-10..
Potažení vnitřních ploch pleťvem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se oceňují cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

PSC

3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovnosti podkladu ploch určených k omítní u novostaveb.

4. Vyrovnáním se rozumí:

a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovnosti podkladu (výtluků apod.).

b) vrstva omítky pro vyrovnání křivé postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.

4	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stropů	m2	74,250	210,00	15 592,50	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

W

"viz výkr. 5 - Dílny" 9,9*7,5

74,250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	74,250	190,00	14 107,50	CS ÚRS 2019 01
6	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	101,297	191,00	19 347,73	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.								
PSC								
7	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	101,297	154,99	15 700,02	CS ÚRS 2019 01
8	K	632451101	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm	m2	74,250	237,00	17 597,25	CS ÚRS 2019 01
9	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňovaným cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklinováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na přípravu stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.								
PSC								
10	M	55331215	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 145 900 levá,práva	kus	1,000	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2019 01
D 9								
11	K	949101111	Ostatní konstrukce a práce, bourání	m2	74,250	42,40	3 148,20	CS ÚRS 2019 01
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m								
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opoštění a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.								
PSC								
12	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	74,250	140,00	10 395,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odřezování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovnosti, zarovnání nerovnosti v okolí dilatačních spar.								
PSC								
13	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	148,500	62,40	9 266,40	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odřezování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovnosti, zarovnání nerovnosti v okolí dilatačních spar.								
W								
"viz předchozí výpočty" 2*74,25								
14	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	2,500	79,60	199,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.								
PSC								
W								
"viz výkr. 5 - Dílny" 2,5								
15	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	0,615	113,00	69,50	CS ÚRS 2019 01
W								
"viz výkr. 5 - Dílny" 2*2,05*0,15								
16	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	74,250	82,90	6 155,33	CS ÚRS 2019 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo leždy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. V ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámtů a zařízeníových předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, krojení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.							
PSC							
D	997	Přesun sutě				1 692,73	
17	K 997013213	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,860	1 230,00	1 057,80	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: a) V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo mezískládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.							
PSC							
18	K 997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,860	95,90	82,47	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava sutí v každém úseku samostatně.							
PSC							
19	K 997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo sutí vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatý 1 km	t	20,640	10,10	208,46	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění jedním dopravním prostředkem nebo soupravou bez překládání na určenou skládku. 2. Ceny -1531 a -1539 lze použít i pro dopravu vyzískané hmoty z kolejového lože, nástupiště, drážních stezek apod. 3. Ceny -6111 a -6112 jsou určeny pro další nakládání nebo překládání na jakýkoliv dopravní prostředek. 4. Další vodorovné přemístění jiným dopravním prostředkem po provedeném překládání se oceňuje samostatně. 5. Délkou vzdálenosti vodorovného přemístění se rozumí délka dopravní trasy, kterou projekt stanoví jako nejvhodnější pro dopravu silničními nebo kolejovými dopravními prostředky.							
W							
20	K 997013831	0,86*24 Přepočtené koeficientem množství Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,860	400,00	344,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za uložení odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.							
PSC							
D	998	Přesun hmot				2 393,60	
21	K 998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,176	1 100,00	2 393,60	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až -2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot přesunové pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
PSC							166 590,33	
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 208,01	
22	K	722230102	Armatury se dvěma závitnými ventily přímé G 3/4	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 01
23	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,020	7,85	8,01	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				6 469,10	
24	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2019 01
25	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2019 01
26	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2019 01
27	K	725211601	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupky na síť 500 mm	soubor	1,000	3 960,00	3 960,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a síťonu. 2. V cenách s viditelným síťonem (tj. bez krytu síťonu, slopu, skříňky, ...) jsou použity kulové uzávěry a síťon s celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422 4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj								
PSC								
28	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.								
PSC								
29	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,210	43,34	9,10	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D	766		Konstrukce truhlářské				8 528,21	
30	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	34,60	34,60	CS ÚRS 2019 01
31	K	766691914	Ostatní práce vyvšení nebo zavěšení křídla s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	1,000	22,60	22,60	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.								
PSC								
32	K	766660002	Montáž dveřních křídla dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	643,00	643,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavební křídla a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.						
	33	M	61161725	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídle 900x1970mm dub	kus	1,000	4 960,00	4 960,00	CS ÚRS 2019 01
	34	K	766660722	Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klíky.					
PSC	35	M	54914624	kování dveřní vrchní klíka včetně štítu a montážního materiálu HR BB 72 F4	kus	1,000	1 100,01	1 100,01	CS ÚRS 2019 01
	36	K	766825821	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 01
	37	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,020	900,00	18,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	767		Konstrukce zámečnické				1 268,44		
38	K	767649194	Montáž dveří ocelových doplňků dveří madei	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2019 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou síti a 767 13- . . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových listů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž listů a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách - 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámtů. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou listou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.						
	39	M	55147058	Madlo dveřní rovné, dveře š.900 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	R-položka
	40	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,790	10,30	18,44	CS ÚRS 2019 01
	PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	776		Podlahy povlakové				117 538,72		
41	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	74,250	107,00	7 944,75	CS ÚRS 2019 01	
42	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepida (po starých krytinách)	m2	74,250	85,00	6 311,25	CS ÚRS 2019 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zabraňuje proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pleťvem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.								
PSC								
43	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	74,250	55,00	4 083,75	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zabraňuje proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pleťvem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.								
PSC								
44	K	776121411	Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	74,250	180,00	13 365,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zabraňuje proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pleťvem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.								
PSC								
45	K	776232111	Montáž podlahovin z vinyly lepením lamel nebo čtverců 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor)	m2	74,250	295,00	21 903,75	CS ÚRS 2019 01
46	M	Vinyly	Vinylové podlahy - dle výběru investora	m2	85,388	650,00	55 502,20	R-položka
47	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	35,500	130,00	4 615,00	CS ÚRS 2019 01
48	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	39,050	85,00	3 319,25	CS ÚRS 2019 01
49	K	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,380	1 299,39	493,77	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Toulou sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D		781	Dokončovací práce - obklady				4 101,94	
50	K	781495111	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	2,500	40,30	100,75	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny náklady na materiál. 2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
W			viz výkr. 5 - Dílny					
W			2,5		2,500			
51	K	781473111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2	m2	2,500	700,00	1 750,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.								
PSC								
52	M	OBKLAD	Obkládačka (koupelňová sárie), formát 250x450 mm, tl. 8 mm, povrch matný, barva popisná "hnoe, crema, bruno" - vše v jednotné cenové relaci, nasákavost E>10%, balení 1,5 m2, hmotnost balení 20,7 kg, počet v balení 13 ks	m2	2,875	550,00	1 581,25	R-položka
P			Poznámka k položce: BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PŘÍPADNĚ VIZUALIZACE) !!!		2,875			
W			2,5*1,15 Přepočtené koeficientem množství		2,500			
53	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	2,500	35,20	88,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.								
PSC								
54	K	781493511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem ukončovací	m	5,000	92,90	464,50	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
PSC								
55	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodovodná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,370	34,85	117,44	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů očeňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
56	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,750	139,05	243,34	CS ÚRS 2019 01
W			"viz předchozí výpočty" (2*2,05+0,9)*0,35		1,750			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								
57	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	175,547	26,10	4 581,78	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabných vrstev barvy.								
PSC							27 232,57	
W			viz výkr. 5 - Dílny		103,797			
W			"stěny" 2*(9,9+7,5+1,5)*3,25-0,9*1,97-6*(1,2*2,4)		74,250			
W			"strop" 9,9*7,5		-2,500			
W			"odečet obkladů" -2,5		175,547			
W			Součet					
58	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	74,250	55,00	4 083,75	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%.								
PSC								
59	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	85,388	3,78	322,77	CS ÚRS 2019 01
60	K	784181001	Pačkování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	175,547	12,70	2 229,45	CS ÚRS 2019 01
W			"viz předchozí výpočty" 175,547		175,547			
61	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	175,547	20,70	3 633,82	CS ÚRS 2019 01
62	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	175,547	68,00	11 937,20	CS ÚRS 2019 01
63	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	17,280	15,80	273,02	CS ÚRS 2019 01
W			"viz výkr. 5 - Dílny" 6*(1,2*2,4)		17,280			
64	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	74,250	2,30	170,78	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 3
Objekt:

02 - ETAPA 3, objekt SO_02 - Elektroinstalace

KSO:	801 32 16	CC-CZ:	12631
Místo:	Horní Slavkov	Datum:	13.06.2019
Zadavatel:	Město Horní Slavkov	IČ:	00259322
		DIČ:	CZ00259322
Uchazeč:		IČ:	29113903
	KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06	DIČ:	CZ29113903
Projektant:		IČ:	25247107
	CENTRA STAV s.r.o.	DIČ:	CZ25247107
Zpracovatel:		IČ:	25247107
	CENTRA STAV s.r.o.	DIČ:	CZ25247107
Poznámka:			

Cena bez DPH	362 732,92		
DPH základní snižená	Základ daně 362 732,92 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 76 173,91 0,00
Cena s DPH	v CZK		438 906,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 3

Objekt:

02 - ETAPA 3, objekt SO_02 - Elektroinstalace

Místo:

Horní Slavkov

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary , 360 06

Datum:

13.06.2019

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV	362 732,92
741 - Elektroinstalace - silnoproud	362 732,92
D1 - 741-1 - Zařízení	30 207,32
D2 - 741-2 - Elektroinstalace	87 059,88
D3 - 741-3 - Světla	181 465,28
D4 - 741-4 - Ostatní	5 238,92
D5 - 741-5 - HZS (demontáže)	16 342,43
D6 - 741-8 - Zednické práce	34 919,09
D7 - 741-10 - Protipožární opatření	7 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 3

Objekt: 02 - ETAPA 3, objekt SO_02 - Elektroinstalace

Místo: Horní Slavkov

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Datum: 13.06.2019

Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel: CENTRA STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV 362 732,92

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 362 732,92

D D1 741-1 - Zařízení 362 732,92

1 K MTŽ-ZAŘ Montáž zařízení 30 207,32

2 M 210190051 Rozvaděč RK s náplní dle specifikace 5 000,00 25 207,32 25 207,32 R-položka

87 059,88								
D	D2	741-2 - Elektroinstalace						
3	K	MTŽ-SIL	Montáž - silnoproud	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	R-položka
4	M	SIL-01	Krabice KU 68/1	ks	35,000	7,58	265,30	R-položka
5	M	SIL-02	Víčko pro krabici V 68	ks	10,000	3,54	35,40	R-položka
6	M	SIL-03	Krab. rozvodka IP 44 pod om.	ks	10,000	26,94	269,40	R-položka
7	M	SIL-04	Krabice přístroj. do žlabu	ks	0,000	15,69	0,00	R-položka
8	M	SIL-05	Svorka 4x2,5	ks	140,000	7,47	1 045,80	R-položka
9	M	SIL-06	Lišta PVC 18x13 vč.přislušenství	m	30,000	24,96	748,80	R-položka
10	M	SIL-07	Parapet.žlab 110x70 vč. přísl.	m	0,000	329,23	0,00	R-položka
11	M	SIL-08	Lišta PVC 40x20 vč.přislušenství	m	10,000	61,11	611,10	R-položka
12	M	SIL-09	Vodič CY 6 zž	m	0,000	14,88	0,00	R-položka
13	M	SIL-10	Kabel CYKY J 3x1,5	m	200,000	19,73	3 946,00	R-položka
14	M	SIL-11	Kabel CYKY J 3x2,5	m	220,000	23,73	5 220,60	R-položka
15	M	SIL-12	Kabel CYKY J 5x4	m	0,000	48,71	0,00	R-položka
16	M	SIL-13	Kabel CYKY J 5x2,5	m	150,000	35,08	5 262,00	R-položka
17	M	SIL-14	Kabel CYKY J 4x35 doměřit na stavbě	m	80,000	262,31	20 984,80	R-položka
18	M	SIL-15	Spínač 1pól. 230V domovní p.o.	ks	1,000	96,67	96,67	R-položka

Poznámka k položce:

Přístroje domovní IP 20

P								
19	M	SIL-16	Spínač T6 s klíčkem 230V domovní p.o.	ks	1,000	354,39	354,39	R-položka
20	M	SIL-17	Tlačítkový ovladač zapínací p.o.	ks	0,000	93,84	0,00	R-položka
21	M	SIL-18	Přepínač sériový domovní p.o.	ks	5,000	119,90	599,50	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	SIL-19	Přepínač stíhací p.o.	ks	0,000	97,65	0,00	R-položka
23	M	SIL-20	Zásuvka 230V dvounás. do žlabu	ks	0,000	110,76	0,00	R-položka
24	M	SIL-21	Zásuvka 230V domovní dvounás. p.o.	ks	9,000	134,31	1 208,79	R-položka
25	M	SIL-22	Zásuvka 230V dvounás. chráněná do žlabu	ks	0,000	950,57	0,00	R-položka
26	M	SIL-23	Zásuvka 230V domovní dvounás. chráněná p.o.	ks	7,000	983,47	6 884,29	R-položka
27	M	SIL-24	Rámeček jednonásobný	ks	5,000	22,75	113,75	R-položka
28	M	SIL-25	Rámeček dvounásobný	ks	5,000	41,16	205,80	R-položka
29	M	SIL-26	Rámeček třínásobný	ks	4,000	21,06	84,24	R-položka
30	M	SIL-27	Rámeček čtyřnásobný	ks	0,000	32,35	0,00	R-položka
31	M	SIL-28	Hmoždinka natloukáací s vrutem	ks	170,000	8,06	1 370,20	R-položka
32	M	SIL-29	Spínač 400V, 16A, IP20, p.o.	ks	5,000	550,61	2 753,05	R-položka
D D3							181 465,28	
33	K	MTŽ-SVÍT.	Montáž - svítidla	soubor	1,000	18 650,00	18 650,00	R-položka
34	M	SV-01	svítidlo B (viz legenda svítidel)	ks	12,000	4 062,20	48 746,40	R-položka
35	M	SV-02	svítidlo C (viz legenda svítidel)	ks	12,000	8 487,69	101 852,28	R-položka
36	M	SV-03	svítidlo D (viz legenda svítidel)	ks	2,000	6 108,30	12 216,60	R-položka
D D4							5 238,92	
37	K	OST-01	Ukončení do 16 mm2	ks	0,000	16,62	0,00	R-položka
38	K	OST-02	Ukončení do 4x10 mm2	ks	15,000	77,97	1 169,55	R-položka
39	K	OST-03	Ukončení do 5x10 mm2	ks	7,000	107,67	753,69	R-položka
40	K	OST-04	Ukončení do 5x25 mm2	ks	2,000	112,54	225,08	R-položka
41	K	OST-05	Vrtání otvorů pro hmoždinky s osazením	ks	170,000	18,18	3 090,60	R-položka
D D5							16 342,43	
42	K	DMTŽ-01	Svítidlo 1x60W	ks	3,000	23,14	69,42	R-položka
43	K	DMTŽ-02	Svítidlo 2x58W	ks	16,000	58,47	935,52	R-položka
44	K	DMTŽ-03	Spínač, zás. 230V domovní p.o.	ks	18,000	11,07	199,26	R-položka
45	K	DMTŽ-04	Spínač, zás. 400V domovní p.o.	ks	3,000	23,63	70,89	R-položka
46	K	DMTŽ-05	Krabice KO, KR	ks	22,000	23,35	513,70	R-položka
47	K	DMTŽ-06	Ukončení do 4x25	ks	5,000	12,06	60,30	R-položka
48	K	DMTŽ-07	Lišta LV 40x40	m	20,000	10,87	217,40	R-položka
49	K	HZS-01	Práce v SP, vypínání	Nh	2,000	303,36	606,72	R-položka
50	K	HZS-02	Práce v rozvaděči	Nh	10,000	273,17	2 731,70	R-položka
51	K	HZS-03	Přepojování kabelů, provizor	Nh	8,000	278,59	2 228,72	R-položka
52	K	HZS-04	Výchozí revize elektrického zařízení	Nh	20,000	435,44	8 708,80	R-položka
D D6							34 919,09	
53	K	ZP-02	741-8 - Zednické práce	ks	23,000	122,42	2 815,66	R-položka
54	K	ZP-03	Vysekání kapsy 100x100x50	ks	5,000	126,62	633,10	R-položka
55	K	ZP-04	Vysekání otvoru do 0,025m2 150mm hloubky	m	120,000	102,12	12 254,40	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	ZP-05	Vysekání drážky 30x70 mm	m	30,000	126,66	3 799,80	R-položka
57	K	ZP-06	Vysekání drážky 30x150 mm	m	10,000	233,10	2 331,00	R-položka
58	K	ZP-07	Vysekání drážky 100x150 mm	m	0,000	307,69	0,00	R-položka
59	K	ZP-08	Vybourání otvoru do pr.20 mm x 150 mm	ks	0,000	47,77	0,00	R-položka
60	K	ZP-09	Vysekání otvoru do 0,025 m2 450 mm hloubky	ks	5,000	539,43	2 697,15	R-položka
61	K	ZP-10	Jádrové vrtání do pr.20 mm, hl.450 mm	ks	2,000	1 140,71	2 281,42	R-položka
62	K	ZP-12	Vybourání otvoru do pr.20 mm x 150 mm	ks	2,000	71,62	143,24	R-položka
63	K	ZP-13	Vyfrézování drážky 30x70 mm	m	10,000	176,96	1 769,60	R-položka
64	K	ZP-14	Lešení v.5m	ks	1,000	6 193,72	6 193,72	R-položka
D D7 741-10 - Protipožární opatření							7 500,00	
65	K	PBŘ-01	Utěsnění EI 45 do pr.50mm Intumex KS30 MA	ks	4,000	1 500,00	6 000,00	R-položka
66	K	PBŘ-02	Utěsnění EI 45 do pr.150mm Intumex KS30 MA	ks	0,000	870,80	0,00	R-položka
67	K	PBŘ-03	Bezpečnostní tabulky	ks	5,000	300,00	1 500,00	R-položka

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 3
Objekt:

03 - ETAPA 3, objekt SO_02 - VRN

KSO: 801 32 16
Místo: Horní Slavkov
Zadavatel: Město Horní Slavkov
Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary , 360 06
Projektant: CENTRA STAV s.r.o.
Zpracovatel: CENTRA STAV s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 12631
Datum: 13.06.2019
IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322
IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903
IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107
IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

Cena bez DPH		31 000,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	31 000,00 0,00	21,00% 15,00%	6 510,00 0,00
Cena s DPH		v CZK 37 510,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 3

Objekt: 03 - ETAPA 3, objekt SO_02 - VRN

Místo: Horní Slavkov

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary , 360 06

Datum: 13.06.2019

Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel: CENTRA STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		31 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		31 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště		15 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost		5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy		1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady		10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 3

Objekt:

03 - ETAPA 3, objekt SO_02 - VRN

Místo:

Horní Slavkov

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary , 360 06

Datum:

13.06.2019

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								31 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				31 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				15 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2019 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				5 000,00	
2	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
D	VRN7		Provozní vlivy				1 000,00	
3	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
D	VRN9		Ostatní náklady				10 000,00	
4	K	091002000	Ostatní náklady - sdružená sazba ostatních vedlejších rozpočtových nákladů (VRN)	Kč...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST