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-101- schodiště 13,78 m2

-102- chodba 8,09 m2

-103- sklad potravin 6,56 m2

-104- příprava masa 8,28 m2

-105- umývárna nádobí 9,42 m2

-106- kuchyně 53,41 m2

-107- jídelna 71,34 m2

beton - stávající
keramická dlažba - stávající
keramická dlažba 30/30 stávající

Legenda místností

keramická dlažba 30/30 odstranit
keramická dlažba 30/30 odstranit
keramická dlažba 30/30 odstranit
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CENTRA STAV s.r.o

Bourací práce - půdorys 1.NP - M 1:50

DPS
10/2024
33/2024

Projektant: David Thol

Objednatel: MěÚ Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

Snížení energetické náročnosti technologických zařízení
v kuchyni ZŠ Nádražní 683 Horní Slavkov

MěÚ: Horní Slavkov

Bourací práce v místnostech č.
101 - beze změn
102 - beze změn
103 - beze změn
104 - odstranit keramickou dlažbu, včetně vyrovnávací vrstvy podlahy 50 mm narušený beton
       - odstranit bělninové obklady v. 1,6 m
       - odstranit určené gastro vybavení
       - odstranit malby stěn a stropu
       - odstranit otopné těleso litinové
105 - odstranit keramickou dlažbu, včetně vyrovnávací vrstvy podlahy 50 mm narušený beton
       - odstranit bělninové obklady v. 2,0 m
       - odstranit určené gastro vybavení
       - odstranit malby stěn a stropu
       - odstranit otopné těleso litinové
       - vybourat výdejní okénko, posunout otvor
106 - odstranit keramickou dlažbu, včetně vyrovnávací vrstvy podlahy 50 mm narušený beton
       - odstranit bělninové obklady v. 1,6 m
       - odstranit určené gastro vybavení
       - odstranit malby stěn a stropu
       - odstranit otopné těleso litinové
       - zrušit podlahovou vpust otvor zabetonovat
       - stávající výdejní okno + dveře odstranit, otvor zvětšit, zajistit novým překladem
107 - vybourat stěnu s luxferami
       - vybourat stěnu s 2ks dvoukřídlých dveří
       - odstranit dřevěné obložení v. 1,5 m
       - odstranit určené gastro vybavení
       - odstranit malby stěn a stropu
       - odstranit otopné těleso litinové 4 ks
108 a 109
       - vybourat nenosnou příčku mezi místnostmi včetně dveří
       - vybourat 3ks umyvadel včetně připojovacího potrubí vodovodu a kanalizace
       - odstranit keramickou dlažbu, včetně vyrovnávací vrstvy podlahy 50 mm narušený beton
       - odstranit malby stěn a stropu
       - odstranit otopné těleso litinové

Pozn.:
Veškeré bourané otvory pro VZT potrubí, jejich přesné velikosti a umístění
bude provedeno dle PD - Vzduchotechnika !!!

Dojde k vybouraní veškerého připojovacího potrubí vodovodu a kanalizace,
připojovacího potrubí otopných těles a rozvodů elektroinstalace včetně osvětlení

vybourat stávající výdejní okénko
1000x1090 mm, otvor částečně
dozdít na druhé straně vybourat
zdivo, přes nový otvor osadit nový
překlad
Nový otvor bude 1200x1090 (1015)

vybourat dveře
včetně zárubní
930x1000 mm

vybourat 2x otvor 500 x 900 mm do
stropu 1.PP prostup VZT potrubí do
1.NP - tl. stropu 0,4 m

konstrukce stávající - beze změny

stávající bělninový obklad v 2,0 m - bez změny
(2000)

kuchyňské vybavení - stávající bez změny

kuchyňské vybavení - odstranit

stávající bělninový obklad v 2,0 m - odstranit
(2000)

bourání otvorů

Legenda konstrukcí
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-108-

-109-

-108- šatna + umývárna 34,83 m2

-109- sklad - bez využití 4,06 m2

keramická dlažba 10/10 odstranit
keramická dlažba 10/10 odstranit

keramická dlažba 30/30 stávající

vybourat kompletní stěnu
včetně 2ks dvoukřídlých dveří

vybourat kompletní stěnu
včetně 2ks luxferových prosklených částí

odstranit umyvadla včetně
připojovacího potrubí vodovodu
a kanalizace

vybourat nenosnou
příčku včetně dveří

odstranit stávající dřevěné
obložení stěn v. 1,5 m po celém
obvodu místnosti

odstranit veškerá otopná
tělesa v místnosti včetně
připojovacího ocelového potrubí

odstranit stávající
prosklenou stěnu
s dveřmi

 - odstranit keramickou dlažbu, včetně vyrovnávací vrstvy podlahy 50 mm narušený beton
 - odstranit malby stěn a stropu

SO 01 - Stavební úpravy kuchyně s jídelnou

H

rozebrat stávající zámkovou dlažbu,
vyhloubit jámu 1 600x1 000 mm hl. 1 200 mm


