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Kraj: Karlovarský

Obsah:

Č. zakázky

Datum:
Účel:

Název akce:

Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvina

Zahradní 928
Horní Slavkov 357 31
mobil: 603 452 704

IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

č.výkr.
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CENTRA STAV s.r.o

Nový stav - půdorys 1.PP - M 1:50

DPS
10/2024
33/2024

Projektant: David Thol

Objednatel: MěÚ Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

Snížení energetické náročnosti technologických zařízení
v kuchyni ZŠ Nádražní 683 Horní Slavkov

MěÚ: Horní Slavkov

-001- strojovna VZT 14,62 m2

-102- sklad brambor 13,69 m2

-103- hrubá přípravna zeleniny 16,59 m2 průmyslová nivelační hmota + nátěr

Legenda místností

průmyslová nivelační hmota + nátěr
průmyslová nivelační hmota + nátěr

Práce prováděné v místnostech č.
001 - dobetonovat narušené šásti v tl. 50 mm - 50%
       - podlahu opatřit průmyslovou samonivelační stěrkou v tl. 20 mm  + nátěr
       - do v. 1,5 m nový olejový nátěr, zbytek stěn nová štuková omítka s výztužnou vrstvou (lepidlo+tkanina)
       - strop + stěny opatřit 2x interiérovým nátěrem
       - otvor po odstraněném oknu upravit pro prostup potrubí VZT
002 - dobetonovat narušené šásti v tl. 50 mm - 50%
       - podlahu opatřit průmyslovou samonivelační stěrkou v tl. 20 mm  + nátěr
       - do v. 1,5 m nový olejový nátěr, zbytek stěn nová štuková omítka s výztužnou vrstvou (lepidlo+tkanina)
       - strop + stěny opatřit 2x interiérovým nátěrem
003 - dobetonovat narušené části podlahy v tl. 50 mm - 50%
       - podlahu opatřit průmyslovou samonivelační stěrkou v tl. 20 mm  + nátěr
       - do v. 1,5 m nový olejový nátěr, zbytek stěn nová štuková omítka s výztužnou vrstvou (lepidlo+tkanina)
       - strop + stěny opatřit 2x interiérovým nátěrem
prostor schodiště - otvor po vybouraném oknu upravit pro průchod VZT potrubí, zvenku osadit betonový
                             anglický dvorek

konstrukce stávající - beze změny

stávající bělninový obklad v 2,0 m - bez změny
(2000)

kuchyňské vybavení - stávající bez změny

kuchyňské vybavení - nové

nový bělninový obklad v 2,0 m
(2000)

Legenda konstrukcí

SO 01 - Stavební úpravy kuchyně s jídelnou

1c

betonový světlík - uloženo do pískového lože tl. 100 mm
použít typové těsnění ke styku obvodového zdiva a světlíku
světlá šířka 1000 mm, výška 1500 mm, hloubka 600 mm
průchod potrubí VZT 800x400, okolní výplň z plechu tl. 5 mm
odvodnění do kanalizace vnitřní

50
0 

(1
70

0)

otvor dozdít pro průchod  VZT potrubí
při zachování stávajícího překladu
nový otvor - 1350 x 900 mm

přesunout plyn. ohřívač TV
viz ZTI - vodovod 1.PP

provést odvětrání místnosti s plynovým spotřebičem
v původním zazděném otvoru vybourat otvor
150x150 mm pod stropem 1.PP - odtah
a VZT potrubí 200x200 mm přivést nad podlahu 1.PP - přívod vzduchu


